Proyecto de un centro de descontaminación y taller de reparación de vehículos en el polígono industrial Sector 20 de Almería. by Hernández Sánchez, Julio Alejandro
      
 
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 
 
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR y FACULTAD DE 
CIENCIAS EXPERIMENTALES 
 






















PROYECTO DE UN CENTRO DE 
DESCONTAMINACIÓN Y TALLER DE REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL 
“SECTOR 20” DE ALMERÍA  
 
JULIO ALEJANDRO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ 
 
 
ALMERÍA, JUNIO DE 2013 
 
 











PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL DE UN CENTRO DE DESCONTAMINACION Y TALLER DE 





DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 
 MEMORIA 
ANEJOS A LA MEMORIA 
  URBANISMO 
ESTUDIO GEOTECNICO 
NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
NORMATIVA TALLERES 
NORMATIVA CENTROS DE DESCONTAMINACION 
ANALISIS AMBIENTAL 
DB-SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
INSTALACION DE AIRE COMPRIMIDO 
INSTALACION ELECTRICA 
DB-HS SALUBRIDAD 
DB-HB AHORRO DE ENERGIA 
DB-HR PROTECCION FRENTE AL RUIDO 
DB-SU SEGURIDAD DE USO 
SISTEMA CONTRA INCENDIOS 
CONTROL DE CALIDAD 
PLAN DE RESIDUOS 
MAQUINARIA  
PROCESO PRODUCTIVO 
REGISTRO EN LA INDSUTRIA 










PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL DE UN CENTRO DE DESCONTAMINACION Y TALLER DE 





DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 
SITUACION 
EMPLAZAMIENTO 
URBANIZACION Y GEOTECNICO 
DISTRIBUCION EN PLANTA NAVE TALLER 
DISTRIBUCION EN PLANTA NAVE ALMACENAMIENTO 
CIMENTACION NAVE TALLER 
CIMENTACION NAVE ALMACENAMIENTO 
ESTRUCTURA METALICA NAVE TALLER 
ESTRUCTURA METALICA NAVE ALMACENAMIENTO 
ESTRUCTURA 3D 
PLACAS DE ANCLAJES Y ARMADO DE ZAPATAS 
ALZADOS NAVE TALLER 
ALZADOS NAVE ALMACENAMIENTO 
INSTALACION AIRE COMPRIMIDO 
FONTANERIA 
CARPINTERIA Y CERRAMIENTO 
CUBIERTA 
SISTEMA CONTRA INCENDIOS 
ISTALACION ELECTRICA  
ESQUEMA UNIFILAR 
CLIMATIZACION Y SEÑALIZACION  
DETALLES VARIOS 
 
DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES  
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS  
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
ANEXOS  
 
DOCUMENTO Nº 4: MEDICIONES 
 
PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL DE UN CENTRO DE DESCONTAMINACION Y TALLER DE 





DOCUMENTO Nº 5: PRESUPUESTO  
CUADRO DE PRECIOS Nº 1  
CUADRO DE PRECIOS Nº 2  
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  
PRESUPUESTO GENERAL 
 
PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL DE UN CENTRO DE DESCONTAMINACION Y TALLER DE 

























PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL DE UN CENTRO DE DESCONTAMINACION Y TALLER DE 









1. OBJETO DEL PROYECTO ............................................................................................................. 4 
 
2. JUSTIFICACIÓN ........................................................................................................................... 4 
 
3. MEMORIA DESCRIPTIVA ............................................................................................................ 4 
 
3.1. Agentes ............................................................................................................................... 4 
3.1.1 Promotor ...................................................................................................................... 5 
3.1.2 Proyectista .................................................................................................................... 5 
3.2 Información previa .............................................................................................................. 5 
3.2.1 Situación y emplazamiento .......................................................................................... 5 
3.2.2 Condicionantes de partida ........................................................................................... 5 
3.2.2.1. Condicionantes climatológicos ............................................................................. 5 
3.2.2.2. Condicionantes geotécnicos ................................................................................ 6 
3.2.2.3. Condicionantes medioambientales ...................................................................... 7 
3.2.2.4. Condicionantes financieros .................................................................................. 8 
3.2.2.5. Condicionantes socioeconómicos ........................................................................ 8 
3.2.3 Normativa urbanística .................................................................................................. 8 
3.2.4 Otras normativas .......................................................................................................... 8 
3.2.4.1. Normativa básica de obligado cumplimiento ...................................................... 8 
3.2.4.2. Normativa en materia de talleres ........................................................................ 9 
3.2.4.3. Normativa en materia de centros de descontaminacion................................... 10 
3.3. Descripción del proceso productivo ................................................................................. 11 
3.3.1 Proceso a desarrollar .................................................................................................. 11 
3.3.2 Diagrama de flujo ....................................................................................................... 11 
3.3.3  Descripción del proceso de reparación de vehículos ................................................ 12 
3.3.3.1. Recepción del vehículo ....................................................................................... 12 
3.3.3.2. Diagnosis ............................................................................................................ 13 
3.3.3.3. Presupuesto ....................................................................................................... 13 
3.3.3.4. Reparación ......................................................................................................... 14 
3.3.3.5. Entrega del vehículo ........................................................................................... 14 
3.3.3.6. Factura y garantía ............................................................................................... 14 
3.3.3.8. Recepción de repuestos ..................................................................................... 15 
3.3.4.  Descripción del proceso de descontaminacion de vehículos ................................... 15 
3.3.4.1. Recepción del VFU .............................................................................................. 15 
3.3.4.2 Descontaminación del VFU ................................................................................. 15 
3.3.4.3 Despiece del vehículo .......................................................................................... 16 
3.3.4.4 Achatarramiento, almacenaje y gestión de chatarra. ......................................... 16 
3.3.4.5 Venta de recambios usados ................................................................................ 16 
3.3.5. Necesidades de personal........................................................................................... 16 
3.4. Registro de la industria..................................................................................................... 17 
 
4. MEMORIA CONSTRUCTIVA...................................................................................................... 18 
 
4.1. Descripción de la obra ...................................................................................................... 18 
4.2. Ingeniería de las edificaciones e instalaciones básicas .................................................... 19 
PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL DE UN CENTRO DE DESCONTAMINACION Y TALLER DE 




Julio Alejandro Hernández Sánchez ™ 
 
3 
4.2.1 Movimientos de tierra y acondicionamiento del terreno .......................................... 19 
4.2.2 Sustentación del edificio ............................................................................................ 19 
4.2.3 Sistema estructural .................................................................................................... 21 
4.2.4 Sistema envolvente .................................................................................................... 21 
4.2.5 Sistema de compartimentación ................................................................................. 22 
4.2.6 Sistema de acabados .................................................................................................. 22 
4.2.6.1. Carpintería, cerrajería y vidriería ....................................................................... 22 
4.2.6.2. Revestimientos ................................................................................................... 23 
4.2.7 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones ........................................................ 24 
4.2.7.1. Instalación eléctrica............................................................................................ 24 
4.2.7.2.  Instalación de fontanería .................................................................................. 25 
4.2.7.3. Instalación de saneamiento ............................................................................... 26 
4.2.7.4.  Instalación contra incendios .............................................................................. 26 
4.3. Ingeniería de las urbanizaciones e infraestructuras ........................................................ 27 
4.3.1. Pavimentaciones ....................................................................................................... 27 
4.3.2. Vallado ....................................................................................................................... 27 
4.3.3. Dotación de aparcamientos ...................................................................................... 27 
4.3.4. Ajardinamiento .......................................................................................................... 27 
4.3.5. Accesos a la parcela ................................................................................................... 28 
 
5. CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE EDIFICACIÓN ....................................................... 28 
 
6. PRESUPUESTO DEL PROYECTO ................................................................................................ 30 
 
7. EVALUACIÓN DEL PROYECTO .................................................................................................. 30 
 
7.1. Plan financiero .................................................................................................................. 30 
7.1.1. Forma y fuentes de financiación ............................................................................... 30 
7.1.2. Condiciones del préstamo ......................................................................................... 30 
7.2. Vida útil del proyecto ....................................................................................................... 30 
7.3. Análisis de rentabilidad y sensibilidad ............................................................................. 31 
 
8. PLANIFICACIÓN DE LA OBRA ................................................................................................... 31 
 
9. CONCLUSIONES ....................................................................................................................... 32 
 
ÍNDICE DE TABLAS 
 
Tabla 1. Condiciones urbanísticas ................................................................................................. 8 
Tabla 2. Superficie útil de la nave descontaminación ................................................................. 18 
Tabla 3. Superficie útil de la nave descontaminación ................................................................. 19 
Tabla 4.a. Resumen de zapatas nave descontaminación ............................................................ 20 
Tabla 4.b. Resumen vigas de atado descontaminación .............................................................. 20 
Tabla 5.a. Resumen de zapatas nave descontaminación ............................................................ 20 
Tabla 5.b. Resumen de viga de atado nave almacenamiento..................................................... 20 
Tabla 6. Resumen de placas de anclaje ....................................................................................... 21 
Tabla 7. Cumplimiento del CTE ................................................................................................... 29 
Tabla 8. Presupuesto Total de Ejecución del Proyecto ............................................................... 30 
PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL DE UN CENTRO DE DESCONTAMINACION Y TALLER DE 









ÍNDICE DE FIGURAS 
 






































PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL DE UN CENTRO DE DESCONTAMINACION Y TALLER DE 








1. OBJETO DEL PROYECTO 
 
El presente proyecto tiene por objeto la planificación, el diseño y la construcción  de un centro 





El proyecto se redacta para la obtención del Título de Ingeniero Técnico Industrial especialidad 
Mecánica, por el alumno Julio Alejandro Hernández Sánchez, cumpliendo con la normativa 
vigente de proyectos fin de carrera de la Escuela Politécnica Superior y Facultad de Ciencias 
Experimentales de la Universidad de Almería. 
 






 Nombre y Apellidos: BMW Gmbh. 
 
 Provincia: Almería. 
 
3.1.2.  Proyectista 
 
 Nombre y Apellidos: Julio Alejandro Hernández Sánchez. 
 
 DNI: 75.713.684-F. 
 
 Provincia: Almería. 
 
3.2. Información previa 
 
3.2.1. Situación y emplazamiento 
 
La industria proyectada quedará emplazada en el Polígono Industrial Sector 20, perteneciente 
a la provincia de Almería. Sus coordenadas UTM son huso 30 y las coordenadas geográficas 
son Latitud: 36˚ 35’ 32.46” N y Longitud 2˚ 35’ 38.49” O 
 
La parcela propiedad de la promotora presenta una superficie total de 8500 m2 los que se 
urbanizarán en su totalidad, de los cuales 1181.56 m2 se destinarán a la construcción de la 
nave de descontaminación y 844.9 m2 se destinarán a la construcción de la nave de 
almacenamiento y el resto constituirá el complejo urbanístico envolvente de la nave con 
aparcamientos, zonas verdes, zonas de carga para vehículos eléctricos, etc. 
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En cuanto a las comunicaciones, el polígono industrial se sitúa a la orilla del margen izquierdo 
del rio Andarax y cerca de la barriada de El Puche. 
 
Se urbaniza la parcela de acuerdo con el P.G.O.U. de Almería. 
 
El polígono tiene un buen acceso por la autovía AL-12 (antigua N-344) y Avenida Ntra. Sra. de 
Montserrat. El acceso al polígono es por la Crta. Sierra Alhamilla y Avda. Mare Nostrum. 
 
3.2.2.  Condicionantes de partida 
 
3.2.2.1. Condicionantes climatológicos 
 
La distribución anual de las lluvias coincide, en general, en todas las estaciones meteorológicas 
estudiadas, correspondiendo las mayores precipitaciones al invierno, siendo los meses de 
Diciembre y Enero los que presentan valores más altos. En ninguna estación se sobrepasa el 
registro de 300 mm. Las precipitaciones totales oscilan entre 200 y 400 mm.  
 
Las máximas temperaturas se producen en los meses de Julio y Agosto, mientras que las 
mínimas se producen en Diciembre y Enero, aunque en ningún caso la media de ningún mes 
baja por debajo de los 6 ˚C. La temperatura media se sitúa entre los 15 y los 22 ˚C. 
 
La humedad relativa se refuerza, como es lógico, en los meses invernales y en las primeras 
horas del día decreciendo notablemente en verano y al mediodía, cuando la temperatura es 
más alta y la convección, por tanto, más acusada. 
 
La evaporación es muy acusada en los meses estivales con una marcha correlativa a la 
temperatura, correspondiendo a la época de máximas precipitaciones (Diciembre) la mínima 
evaporación (1,4 mm). El máximo se registra en Julio, época de las máximas temperaturas, 
junto con Agosto, con una evaporación diaria de 2,8 mm.  
 
Según los datos obtenidos en el estudio de la aridez de la zona, el clima se clasificaría como 
estepa y países secos mediterráneos. Este conjunto de índices muestra una aridez general 
bastante acusada en la zona. 
 
Las presiones atmosféricas altas corresponden a los meses de invierno, mientras que los 
mínimos barométricos van ligados a los meses de primavera y octubre. La presión media anual 
es superior al valor medio normal. 
 
El viento predominante en la zona es el de Poniente, el cual se corresponde con  los vientos del 
tercer cuadrante: S-SW, SW y W-SW.  
 
El índice de insolación se sitúa entre 2800 y 3000 horas / año. 
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Por tanto, no existe ningún condicionante climatológico que limite seriamente el proyecto. No 
obstante, de entre los existentes, destacaremos dos de  los más relevantes como pueden ser 
las altas temperaturas en lo referido a los materiales constructivos y los vientos en el cálculo 
de la nave principal. 
 
3.2.2.2. Condicionantes geotécnicos 
 
Geológicamente, la zona de estudio se encuentra dentro del dominio Neógeno-Cuaternario, 
formado principalmente por terrazas marinas (conglomerados, arenas, limos y costras). A base 
de estos materiales encontramos concordante el plioceno formado por calcarenitas, margas y 
margas arenosas. Los materiales de este periodo se depositaron transgresivamente sobre los 
materiales alpujárrides del triásico. 
 
Hasta la profundidad reconocida, se puede afirmar que el terreno está constituido de techo a 
base por: 
 
 Unidad geotécnica I: Consistente en relleno antrópico de espesor variable (0,2-0,3 m). 
 
 Unidad geotécnica II: Constituida por arenas, limos, arcillas, gravas, y bolos de espesor 
aproximadamente 10 m. 
 
Geomecánicamente, la unidad geotécnica I, consistente en relleno antrópico tiene carácter 
friccionante. La unidad II está formada por alternancias de orden métrico de arenas, limos, 
arcillas y gravas de tonalidad marrón-grisácea. 
 
No se espera encontrar agua subterránea por encima de los 10 m de profundidad y el drenaje 
será aceptable. 
 
El terreno de apoyo de la cimentación se clasifica como no agresivo en cuanto a agresividad al 
hormigón, no siendo necesaria la adopción de medidas específicas en la fabricación del 
hormigón en contacto con el terreno. 
 
Según los resultados en cuanto a plasticidad, porcentaje de peso en finos, y número medio de 
golpes por avance, se clasifica el suelo como Tipo II con una resistencia de σ = 2 kp / cm2 y α = 
30 º a una profundidad de aproximadamente 1 m. Además, se recomienda que, en función del 
tipo de suelo,  la altura máxima de las edificaciones a cimentar sea de 19 m.  
 
Sísmicamente, esta área pertenece a la zona de intensidad media-alta, con aceleración sísmica 
básica “ab” de 0.14 g, siendo por tanto recomendable la aplicación la Norma Sismorresistente 
(NCSR-02). El coeficiente de suelo a aplicar será C= 1,36. 
 
Geotécnicamente, dada la marcada heterogeneidad, tanto vertical como horizontal, y según 
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los niveles de capacidad media portante, no son de esperar problemas geomecánicos y 
litológicos cabe esperar condiciones constructivas favorables. 
 
La descripción geotécnica de la parcela se presenta de forma más detallada en el Anejo Nº 2, 
“Estudio geotécnico”. 
 
3.2.2.3. Condicionantes medioambientales 
 
Existe la vegetación típica mediterránea, propia del sudeste peninsular, adaptada a elevadas 
temperaturas y a la escasez de agua y una fauna determinada por los contrastes climáticos y 
paisajísticos existentes en la provincia, lo que hace que convivan en un mismo territorio 
especies típicas de áreas litorales con aquellas propias de zonas subdesérticas o de alta 
montaña. 
  
Desde el punto de vista paisajístico, no se produce ninguna afección importante dado que la 
construcción se proyecta en el marco de un polígono industrial destinado a tal fin. 
 
3.2.2.4. Condicionantes financieros 
 
Del total de la inversión, un 30 % será de aporte privado, el resto, se financiará con un 
préstamo bancario que se saldará con los beneficios que genere la actividad. (Ver Anejo Nº 22, 
“Evaluación financiera”). 
 
3.2.2.5. Condicionantes socioeconómicos 
 
No existen condicionantes socioeconómicos de destacable importancia que puedan limitar el 
funcionamiento o construcción de esta industria, ni otras instalaciones industriales cercanas 
que minimicen el buen funcionamiento o productividad de dicha actividad. Se crean además 
puestos de trabajo que disminuirán la tasa de desempleo. 
 
3.2.3. Normativa urbanística 
 
El planeamiento urbanístico a seguir es el avance del P.G.O.U. del Excmo. Ayuntamiento de así 
como el Plan Parcial del Sector 20. El suelo se califica como industrial.  
 
 NORMA PROYECTO 
Parcela mínima 500 m2 8500 m2 
Edificabilidad máxima 
1.25 m2 cubierta/1m2 
superficie 
0.24 m2 cubierta/1m2 
superficie 
Altura máxima 10.0 m 7.0 m 
Retranqueo de Fondo  mínimo 3 m > 3 m 
Retranqueos fachada > 5 m a vía publica > 5 m  
Plantas < 3 1 
Tabla 1. Condiciones urbanísticas 
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3.2.4. Otras normativas 
 
3.2.4.1. Normativa básica de obligado cumplimiento 
 
En la realización de este proyecto se ha prestado atención a la normativa técnica aplicable en 
proyectos y ejecución de obras que aparece en el Anejo Nº 3, “Normativa general de obligado 
cumplimiento”, no obstante conviene destacar sin carácter excluyente, la más relevante: 
 
 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB SE-AE “ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN”. Real 
decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006. (BOE 28-03-2006). 
 
 NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN 
(NCSR-02). Real Decreto 997/2002 de 27 de septiembre de 2002. (BOE 11-10-2002). 
 
 INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE). Real Decreto 2661/1998 del 
Ministerio de Fomento (BOE 13-01-1999). 
 
 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB SE “SEGURIDAD ESTRUCTURAL”. Real 
decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006. (BOE 28/03/2006). 
 
 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB-SE A “SEGURIDAD ESTRUCTURAL: ACERO”. 
Real decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006. (BOE 28-03-2006). 
 
 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB-HR “PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO”. Real 
Decreto 1371/2007, de 19 de octubre de 2007. 
 
 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB HR “PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO”. Real 
decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006. (BOE 28-03-2006). 
 
 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB HE, “AHORRO DE ENERGÍA”. Real decreto 
314/2006, de 17 de marzo de 2006. (BOE 28-03-2006). 
 
 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB HS, “SALUBRIDAD”. Real decreto 314/2006, 
de 17 de marzo de 2006. (BOE 28-03-2006). 
 
 REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSIÓN E INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS.  
 
 Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto. (BOE  18/09/2002). 
 
 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB SI “SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO”. 
Real decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006. (BOE 28-03-2006). 
 
 REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS 
INDUSTRIALES. Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre de 2004. (BOE 17-12-
2004). 
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 GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD AMBIENTAL. Ley 7/2007, de 9 de julio. (BOJA 20-
07-07). 
 
 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB SU “SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN”. Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006. (BOE 28-03-2006). 
 
 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. Ley 31/1995 de 8 de noviembre. (BOE 10-11-
1995). 
 
3.2.4.2. Normativa en materia de talleres 
 
 DECRETO 9/2003, de 28 de enero, por el que se regulan la actividad industrial y la 
prestación de servicios en los talleres de reparación y mantenimiento de vehículos 
automóviles y se articulan derechos de los consumidores y usuarios. 
 
 ORDEN de 25 de enero de 2007, por la que se desarrolla el Decreto 9/2003, de 28 de 
enero, por el que se regula la actividad industrial y la prestación del servicio en los 
talleres de reparación y mantenimiento de vehículos automóviles y se articulan 
derechos de consumidores y usuarios. 
 
3.2.4.3. Normativa en materia de centros de descontaminacion 
 
 REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por e/ que se modifica el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de Mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 
aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de Julio. 
 
 REAL DECRETO 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Vehículos. 
 
 ITC MIE APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles 
 
 REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico 
de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG 01 a 11. 
 
 LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos 
 
 LEY 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 
 
 NTP 307: Líquidos inflamables y combustibles. Almacenamiento en recipientes móviles 
 
 ORDEN INT/624/2008, de 26 de febrero, por la que se regula la baja electrónica de los 
vehículos descontaminados al final de su vida útil. 
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 ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
 
 REAL DECRETO 731/1982. de 11 de marzo, sobre control de los establecimientos 
dedicados al desguace de vehículos a motor. 
 
 REAL DECRETO 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de 
su vida útil. 
 
 REGLAMENTO PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LA LEY 16/2002, DE 1 JULIO DE 
PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN. Real Decreto 
509/2007, de 20 abril 2007 (BOE 21/04/2007). 
 
 RELACIÓN DE ACTIVIDADES POTENCIALEMENTE CONTAMINANTES DEL SUELO Y LOS 
CRITERIOS Y ESTANDARES PARA LA DESCONTAMINACIÓN DE SUELOS CONTAMIADOS. 
Real Decreto 9/2005, de 14 enero de 2005 (BOE 18/01/2005 
 
 REAL DECRETO 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el 
desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 
integrados de la contaminación 
 
3.3. Descripción del proceso productivo 
 
3.3.1 Proceso a desarrollar 
 
Se pretende llevar a cabo dos procesos productivos. Por una lado la descontaminación integral 
de vehículos, incluyendo la venta de recambios usados, así como la reparación y 
mantenimiento de automóviles, siendo las especialidades del taller las reparaciones rápidas y 
diagnóstico de automóviles. Se ofrecerá un servicio de garantía.  
 
Uno de los  objetivos es dar un servicio de calidad en el menor tiempo posible, afianzando el 
taller mecánico de reparaciones rápidas en el mercado provincial, y asegurando el correcto 
funcionamiento de los automóviles para impedir accidentes derivados de un fallo mecánico, 
haciendo así más seguros los desplazamientos por carretera. 
 
El otro objetivo es ofrecer una alternativa más económica a los recambios nuevos sin que el 
uso afecte a la durabilidad y calidad del recambio, así como de ser más respetuosos con el 
medio ambiente, haciendo esta actividad más sostenible 
 
3.3.2 Diagrama de flujo 
 
En el siguiente esquema se representan las diversas fases del proceso que se llevara a cabo en 
la planta. 
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Figura 1. Diagrama de flujo del sistema productivo 
 
3.3.3  Descripción del proceso de reparación de vehículos 
 
Todo lo descrito en este apartado y en el siguiente se complementa con lo establecido en el 
Anejo Nº 18, Proceso productivo. 
 
3.3.3.1. Recepción del vehículo  
 
Un lector de matrículas situado en la entrada del recinto lee la matrícula del vehículo que 
pretende acceder al mismo.  
 
Si el vehículo tiene cita previa, la hoja de reparación será impresa en ese instante. El vehículo 
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Una vez estacionado el vehículo, se hace entrega de la “hoja de reparación” al cliente para que 
éste autorice la reparación mediante su firma.  
 
Estando el cliente presente se realiza un examen visual al vehículo para comprobar su estado, 
anotando todos los posibles defectos en la carrocería, kilómetros así como el nivel de 




En caso de avería desconocida, se llevará a cabo una diagnosis del vehículo por parte del 
mecánico al que ha sido asignado el vehículo, empleando los distintos equipos de diagnosis 
que posee el taller si fuera necesario. Si tras cuatro horas desde que se iniciaron los trabajos, 
no se encontrara la avería, el taller deberá poner en conocimiento de esta situación al 
propietario, a fin de que éste de su conformidad por escrito para que el taller continúe con las 
operaciones necesarias para conseguir localizar el problema que tenga el vehículo. 
 
El operario entregará un presupuesto de forma gratuita al propietario del vehículo, o quien 
actúe en su nombre, que tendrá una validez mínima de doce días. Hasta que el cliente no 
acepte el presupuesto no se iniciarán las operaciones de reparación o mantenimiento. 
Asimismo, si durante la reparación o revisión se detectara la necesidad de incorporar o 
sustituir materiales para dejar el vehículo en óptimas condiciones, se deberá comunicar 




En el presupuesto debe figurar: 
  
 El número del taller en el Registro de establecimientos industriales de Andalucía, así 
como su identificación fiscal y la dirección de su localización. 
 
 El nombre y domicilio del usuario y su número de DNI o CIF. 
 
 La identificación del vehículo, con expresión de marca, modelo, matrícula y número de 
kilómetros recorridos. 
 
 Reparaciones a efectuar, elementos a reparar o sustituir y/o cualquier otra actividad, 
con indicación del precio total desglosado a satisfacer por el usuario. 
 
 La fecha y la firma del prestador del servicio. 
 
 La fecha prevista de entrega del vehículo ya reparado, a partir de la aceptación del 
presupuesto. 
 
 Indicación del tiempo de validez del presupuesto (mínimo 12 días). 
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 Espacio reservado para la fecha y la firma de aceptación por el usuario. 
 
 En el caso de que el presupuesto no fuera aceptado, el vehículo se devolverá en las 
mismas condiciones en que fue entregado. 
 
 Si por circunstancias ajenas al taller, el precio de las piezas fuera mayor al presupuesto 




Tras la verificación de la avería y la aceptación del presupuesto por parte del cliente, el 
vehículo será conducido a la zona de trabajo del taller (en caso de no estar ya en ella), o será 
almacenado en una zona de espera en caso de encontrarse el taller a plena capacidad. El 
vehículo será conducido en todo caso por un operario al puesto de trabajo adecuado.   
 
Las distintas reparaciones que pueden llevarse a cabo en el taller, así como las distintas 
revisiones y paquetes de revisiones ofrecidas por el taller se indican en el Anejo Nº 18 
“Proceso Productivo”. El usuario podrá esperar en la sala de espera o abandonar el taller y 
volver más tarde a por su vehículo. Durante este tiempo el vehículo quedará almacenado en el 
interior del taller, o por falta de sitios de trabajo, en la zona de almacenamiento destinada a tal 
fin en la zona norte de la parcela. 
 
3.3.3.5. Entrega del vehículo 
 
Una vez el cliente sea informado de que la reparación ha sido terminada y se encuentre en el 
taller, un operario conducirá el vehículo hasta la puerta principal, donde el cliente podrá 
comprobar el buen estado del vehículo si lo desea. A continuación, el cliente deberá pasar por 
la oficina (recepción), lugar en el que abonará la cantidad estipulada en el presupuesto y 
recibirá las llaves de su vehículo. El cliente retirará el vehículo de la puerta y se marchará, 
dando por finalizada la función del taller. 
 
3.3.3.6. Factura y garantía 
 
El taller entregará al cliente factura escrita, firmada y sellada, debidamente desglosada y en la 
que se especifiquen cualquier tipo de cargos devengados, las operaciones realizadas, piezas o 
elementos utilizados y horas de trabajo empleadas, señalando para cada concepto su importe. 
 
Cuando la reparación implique cambio de piezas, no se podrá recargar cantidad alguna sobre 
estas, excepto los impuestos y gravámenes que sean legalmente repercutibles. El taller tendrá 
a disposición del usuario, para su consulta dentro del taller, el albarán o factura acreditativa de 
las piezas utilizadas en el arreglo, así como los precios aplicables por hora de trabajo y por 
servicios concretos. Se realizará en el despacho del taller. 
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Todas las reparaciones, contarán con, al menos, una garantía de 3 meses o 2 000 kilómetros 
recorridos. En caso de que las piezas instaladas consten con una garantía superior, dichas 
piezas mantendrán su garantía. Dicho periodo de garantía se comenzará la fecha de entrega 
del vehículo y tendrá validez siempre que el vehículo no sea manipulado o reparado por 
terceros. 
 
3.3.3.8. Recepción de repuestos 
 
La llegada de repuestos al taller se realizará a través de camiones o furgonetas. Todos los 
repuestos para el taller (ruedas, aceite, escobillas limpiaparabrisas, tapacubos,…) serán 
recibidos por un operario del taller, el cual comprobará que el número y la calidad de los 
repuestos es la acordada entre el taller y el suministrador, y, través de un programa 
informático se encargará del registro de los repuestos, asignación de lugar de 
almacenamiento. 
 
3.3.4.  Descripción del proceso de descontaminacion de vehículos 
 
3.3.4.1. Recepción del VFU 
 
El usuario que decide dejar de usar el vehículo lo lleva al centro CAT. Ya sea por sus propios 
medios o en grúa. Automáticamente se gestiona la baja permanente del vehículo en tráfico. 
Posteriormente se entrega un certificado de destrucción al usuario. 
 
3.3.4.2 Descontaminación del VFU 
 
En este proceso se le extraen todos los líquidos tóxicos, tales como el aceite tanto motor como 
de caja de cambios, líquido refrigerante, líquido de frenos, gas R-134ª, combustible y batería. 
 
Para ello se introduce el vehículo en la nave de descontaminación y se introduce en un 
elevador. Los vehículos que se puedan desplazar por sus propios medios se introducirán en los 
elevadores de la parte posterior de la nave (ver plano nº 4) 
 
Si el vehículo hubiera sufrido un siniestro, se colocara en los elevadores de la parte delantera 
de la nave si fuera posible. 
 
Una vez desprovistos de todos los agentes contaminantes, estos se almacenan con las 
pertinentes medidas de seguridad, para evitar vertidos.  
 
Se almacenan en contenedores homologados para tal efecto. Una vez lleno el contenedor se 
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3.3.4.3 Despiece del vehículo  
 
Ahora  empieza el despiece de las partes que puedan ser aprovechadas para su posterior 
venta.  
 
Si los daños sufridos por el vehículo fueran extremadamente grandes se despiezara lo que se 
pueda en el interior de la nave y se introducirá en la prensa 
 
El vehículo será extraído de la nave por una carretilla elevadora y ésta lo llevara cerca de la 
prensa para ser compactado en forma de cubo 
 
3.3.4.4. Achatarramiento, almacenaje y gestión de chatarra. 
 
Una vez se ha despiezado el vehículo por completo o en el caso de que no fuera aprovechable 
ninguna parte, el vehículo será introducido en la prensa mediante el pulpo del que dispone la 
prensa. 
 
Una vez compactado los cubos son depositados en la zona de almacenaje. Cuando haya los 
suficientes vehículos para llenar un tráiler, los cubos serán cargados en él y serán vendidos 
como chatarra para su posterior reciclaje. 
 
3.3.4.5 Venta de recambios usados 
 
Las piezas que se han podido recuperar para su posterior venta, se etiquetaran con un código 
de barras, el cual incluye precio de  venta, posición en la nave de almacenaje, modelo y año de 
vehículo.  
 
En la oficina de ventas, el dependiente podrá consultar la base de datos de todas las piezas 
existentes y hacer una búsqueda detallada de una pieza. (Motor con 20.000 kms) 
 
El acceso por los clientes a la zona de ventas será exclusivamente por la zona del 
aparcamiento, para evitar el tránsito de personal no autorizado por la zona donde están las 
máquinas de despiezado y prensado. 
 
3.3.5. Necesidades de personal 
 
Mediante la implantación de esta industria se contribuye a la creación de empleo en la zona, 
creándose un total de 11 puestos de trabajo, siendo las necesidades de personal las siguientes: 
 
 Ayudante administrativo, que se encargará de la recepción de los vehículos. Será la 
persona encargada de entregar al cliente el resguardo que garantiza que su vehículo se 
encuentra en un puesto de trabajo. De manera general, se encarga de los trámites 
administrativos y la transcripción informatizada de todos los datos relativos al usuario 
y al vehículo. 
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 Recambista, que se encargará de realizar el control y seguimiento de los productos de 
la tienda y del almacén del taller y garantizará que el taller siempre posea los recursos 
mínimos necesarios. Es decir, se encargará de las compras de todos los productos 
empleados en el taller. 
 
 3 mecánicos oficiales de primera: Encargados de la correcta reparación y diagnosis de 
los vehículos, así como de las reparaciones rápidas, en las cuales se especializa el 
taller. 
 
 3 mecánico oficial de segunda: Encargados del servicio rápido pero también podrá 
realizar el resto de funciones cuando proceda. 
 
 Dependiente, es el encargado de distribuir las piezas a reutilizar. Cuando no este 
ejerciendo tal función, se dedicara al etiquetado de las piezas y colocación en el lugar 
donde corresponda 
 
 Operario maquinaria, encargado de manejar la maquinaria en las condiciones de 
seguridad para que el desarrollo de la actividad no desempeñe un peligro para su salud 
y la de los que lo rodean. 
 
 Operario, se encargara de lavar y acondicionar cada vehículo procedente de la zona 
taller. 
 
3.4. Registro de la industria  
 
Es obligatoria la inscripción de todos los establecimientos e instalaciones industriales que de 
acuerdo con su normativa específica necesitan con carácter previo a su puesta en 
funcionamiento la obtención de la autorización administrativa del Órgano competente de la 
Consejería titular de la competencia en materia de industria de la Junta de Andalucía, como es 
nuestro caso. 
 
El Registro constituye un instrumento de publicidad sobre la actividad, al servicio de los 
ciudadanos y del sector empresarial, y una mejora del conocimiento de los sectores 
productivos de Andalucía, en favor de un eficaz ejercicio y desarrollo de las políticas 
industriales, así como en la aplicación de las ayudas procedentes de Fondos Comunitarios. 
 
En el Anejo Nº 19, “Registro de la industria”, se recogen los pasos a seguir para realizarlo, 
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4. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
4.1. Descripción de la obra 
 
Se construye una nave industrial de dimensiones 25 x 45 m, con orientación Sureste – 
Noroeste y edificada en una sola planta. La planta está dividida en distintas zonas, las cuales se 
encuentran indicadas en la Tabla 4 junto con sus superficies útiles.  
 
Zona Superficie en m2 Zona Superficie en m2 
Zona de descontaminación 316,2 Recepción de vehículos 59 
Sala compresor 5,84 Distribuidor 59,78 
Sala diagnosis climatizada 8,75 Archivo 4,29 
Zona de reparación 441,03 Oficina 28,93 
Recambio  30,47 Aseo unisex oficina  3,9 
Lavadero 28,37 Dirección/Sala de reuniones 16,06 
Aseo minusválido Femenino 7,65 Sala de descanso  40,36 
Aseo minusválido Masculino 7,65 Vestuario femenino 18 
Sala de espera 32,34 Vestuario masculino 18 
 
Tabla 2. Superficie útil de la nave descontaminación 
 
La superficie útil total de 1126.62 m2, de los 1181.56 m2 edificados. 
 
Las dimensiones son de 20 x 40 m y su orientación es la misma, ya que es paralela la una a la 
otra, habiendo una separación entre ellas de 5m. El espacio existente entre las dos naves será 
empleado para albergar el futuro centro de trasformación de la planta fotovoltaica que ira 
ubicada en la cubierta, así como el estacionamiento del servicio de grúa.  
 
La segunda nave está dedicada al almacenaje de los productos procesados. Tiene tres zonas, 
las cuales son: oficina de venta de recambio usado y registro del  mismo, zona de almacenaje y 
sala de almacenaje de combustible.  
 
Las superficies útiles  vienen descritas en la tabla número 5.  
 
Zona Superficie en m2 
Zona de almacenaje 316,2 
Oficina de ventas y etiquetado de productos 5,84 
Sala de almacenaje de combustible 8,75 
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Tabla 3. Superficie útil de la nave descontaminación 
 
La superficie útil total de 1126.62 m2, de los 844.9 m2 edificados. 
 
También se propone una urbanización de la parcela al objeto de construir aparcamientos que 
no dificulten la llegada de vehículos, así como la carga y descarga de repuestos para el taller, 
construyéndose también ciertos espacios ajardinados, el vallado perimetral, así como el 
asfaltado de la superficie vallada. En los aparcamientos habrá instalados dos puestos para la 
recarga de vehículos eléctricos. Para el acceso a la nave taller habrá un lector de matrículas el 
cual después de registrar la placa matricula abrirá una barrera 
 
El resto de la parcela será destinada al almacenaje de VFUs. Los vehículos dispuestos en 
estantes son los que están para descontaminar. Se optara por esta solución si la llegada de  
VFUs es alta. Una vez descontaminados serán almacenados en forma de cubo para una 
posterior retirada en camión. 
 
El asfaltado de la zona será realizado con asfalto ecológico, es decir estará compuesto en gran 
parte por neumáticos reciclados.  
 
El diseño del edificio está basado en criterios de funcionalidad, procurando conseguir un 
conjunto lo más armonioso posible con su destino y entorno ambiental. La parcela propiedad 
de la promotora presenta una superficie total de 8500 m2. 
 
4.2. Ingeniería de las edificaciones e instalaciones básicas 
 
4.2.1 Movimientos de tierra y acondicionamiento del terreno 
 
No será necesario ningún desmonte pues la parcela presenta un desnivel menor del 0,5 % en 
dirección NO-SE, el cual además es conveniente pues determinará la evacuación de las aguas 
pluviales. 
 
Se realizará la excavación de pozos y zanjas para alojar la cimentación, siendo el sistema de 
excavación utilizado el convencional, es decir, por medio de auxilio de maquinaria, 
empleándose una retroexcavadora y pala, con el apoyo de camiones para retirar el material 
procedente de la excavación. 
 
4.2.2 Sustentación del edificio 
 
La solución de apoyo escogida según el comportamiento del modelo geodinámico deducido a 
partir del informe geotécnico elaborado, ha sido la de cimentación a base de zapatas aisladas 
rectangulares centradas, que serán arriostradas entre sí mediante vigas de atado, que sirven 
de conexión y rigidización de la cimentación. 
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La resistencia del hormigón a emplear será de HA-25 y la del acero B-400-S. Todos los 
elementos de la cimentación irán asentados sobre lecho de hormigón HM-20 de 10 cm de 
espesor.  
 
A continuación se presenta el resumen de los elementos de cimentación de la nave de 
descontaminación: 
 
CUADRO DE ZAPATAS NAVE DESCONTAMINACION 
Nº Pilar  Dimensión X x Y Canto  Unidades de parrilla Armado X Armado Y 
P1 - P6 165 x 165 100 2 6 φ 12 c/28 6φ 12 c/28 
P7 - P10  200 x 200  100 2 8 φ 12 c/25 8 φ 12 c/25 
P11 - P14 350 x 350  100 2 16 φ 16 c/20 16 φ 16 c/20 
P15 - P26 320 x 320  100 2 16 φ 16 c/20 16 φ 16 c/20 
 
Tabla 4.a. Resumen de zapatas nave descontaminación  
 
Como elemento de arriostramiento de las zapatas el programa nos ha dado como solución la 










R 0.4x0.4 2 φ 16 2 φ 16 17 φ 8 c/30 5 
 
Tabla 4.b. Resumen vigas de atado descontaminación  
 
A continuación se presenta el resumen de los elementos de cimentación de la nave de 
almacenamiento 
 
CUADRO DE ZAPATAS NAVE ALMACENAMIENTO 
Nº Pilar Dimensión X x Y Canto Unidades de parrilla Armado X Armado Y 
P1 - P6 165 x 165 90 2 6 φ 12 c/28 6φ 12 c/28 
P7 - P10 180 x 180 90 2 6 φ 12 c/28 6 φ 12 c/28 
P11 - P14 315 x 315 90 2 13 φ 16 c/25 13 φ 16 c/25 
P15 - P26 290 x 290 90 2 13 φ 16 c/25 13 φ 16 c/20 
 









R 0.4x0.4 2 φ 16 2 φ 16 17 φ 8 c/30 5 
 
Tabla 5.b. Resumen de viga de atado nave almacenamiento 
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4.2.3 Sistema estructural 
 
En la nave de descontaminación se ha optado por una estructura metálica de acero aporticada, 
a dos aguas, de nudos rígidos, con un ángulo de vertiente de 20˚. Dicha estructura se organiza 
en 9 pórticos paralelos de 25 m de luz, con una separación entre ellos de 5 m. La altura de los 
pilares es de 5 m, mientras que la altura en cumbrera es de 7 m (Medidas entre ejes). 
 
En la nave de almacenamiento se ha optado por una estructura metálica de acero aporticada, 
a dos aguas, de nudos rígidos, con un ángulo de vertiente de 20˚. Dicha estructura se organiza 
en 8 pórticos paralelos de 20 m de luz, con una separación entre ellos de 5 m. La altura de los 
pilares es de 5 m, mientras que la altura en cumbrera es de 7 m (Medidas entre ejes). 
 
En ambas estructuras los pilares, vigas, y dinteles serán perfiles del tipo IPE, mientras que las 
correas serán perfiles tipo ZF para aligerar el peso propio de la estructura 
 
Se establecen tres tipos de pórticos, pórtico central, pórticos contiguos a los piñón y pórtico 
piñón cuyas características quedan recogidas en el Documento Nº 2 Planos.  
 
Se dispondrán cruces de San Andrés y tensores como elementos secundarios de estabilidad. 
 
Los pilares de los pórticos se apoyarán en las placas base uniéndose a la cimentación mediante 
pernos de anclaje. Las características de las mismas quedan recogidas en la siguiente tabla: 
 
Placas de anclaje nave de descontaminación y taller 
Referencia Dimensiones (mm) Pernos  
P11-P14 800 x 500 x 30 6 φ 32 
P2,P5,P7-P10 700 x 450 x 25 4 φ 10 
P15-P26 300 x 200 x 11 6 φ 25 
P1,P3,P4,P6 350 x 200 x 14 4 φ12 
Placas de anclaje nave de almacenamiento 
P1-P4 350 x 200 x 14 4 φ12 
P5-P10 300 x 200 x 11 4 φ 10 
P11-P14 650 x 450 x 22 6 φ 25 
P15-P24 600 x 400 x 22 6 φ 20 
 
Tabla 6. Resumen de placas de anclaje 
 
4.2.4. Sistema envolvente 
 
El cerramiento de la nave se resolverá mediante bloque de cerámico de 19 cm de espesor y, 
aplicándose en el exterior una capa de marmolina, mejorando el aislamiento térmico. Se 
empleará un revestimiento interior de enfoscado, maestreado y fratasado con mortero y 
finalmente se aplicará un acabado con pintura plástica.  
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Desde la coronación de los bloques cerámicos hasta el comienzo de la cubierta el cerramiento 
se soluciona con la colocación de una chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor. 
 
Por su parte, la cubierta estará constituida por paneles sándwich, con núcleo de espuma de 
poliuretano. Los paneles irán anclados a las correas mediante tornillos chapistas de diámetro 
11/32” autorroscantes provistos de arandela de neopreno para asegurar la estanqueidad. Los 
tornillos serán de acero templado, zincado y bicromatado. Las correas y los paneles serán 
taladrados en fábrica al objeto de evitar virutas y agujeros irregulares. 
 
La cubierta de la de la nave de almacenamiento ira provista de chapa de acero galvanizado 
grecada de 0.6 mm de espesor. La chapa ira sujetada a la estructura como en la nave de 
descontaminación 
 
El remate de cumbrera se resolverá de manera que los faldones que asientan en los inicios de 
los paneles en ambas aguas tendrán la misma corrugación de los paneles que constituyen los 
cerramientos, de manera que la unión remate cumbrera-panel sea como una unión panel-
panel, todo ello unido con pasta selladora. 
 
4.2.5. Sistema de compartimentación 
 
La tabiquería interior se realizara mediante “Pladur” de 12 cm de espesor y aplicación final de 
pintura plástica. La tabiquería correspondiente a los aseos y compartimentación de la oficina 
se realizara con tabiques de “Pladur” de 9 cm de espesor. Todos los aseos van alicatados con 
azulejo blanco de 15 x 15 de esta manera se reduce el ruido producido por los inodoros en el 
exterior de los aseos. Tanto la separación de la zona de descontaminación como la habitación 
del compresor se realizaran con tabique de fábrica en apoyo directo, formado por ladrillo 
cerámico de 190 mm con revestimiento de enfoscado, maestreado y pintura plástica por las 
dos caras. Esto evitara los ruidos producidos por el compresor 
 
Los elementos de compartimentación horizontales están formados por placas alveolares de 
hormigón apoyadas sobre el ladrillo cerámico en el caso de la habitación de los depósitos de 
combustible.  
 
4.2.6. Sistema de acabados 
 
4.2.6.1. Carpintería, cerrajería y vidriería 
 
El acceso a la parcela se realizara mediante dos puertas correderas accionadas por un motor 
eléctrico. La estructura de dicha puerta será fabricada con perfil cuadrado hueco, mallazo y 
chapa pegaso siendo sus dimensiones de 5 x 2 m. la entrada de vehículos pesados se hará por 
una puerta de iguales características pero con las dimensiones de 8 x 3 m 
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Las puertas para entrada y salida de vehículos al interior de las naves serán de tipo basculante, 
fabricadas en doble fondo de chapa grecada y prelavada, con aislante de poliuretano 
inyectado, de dimensiones  4 x 3 m en la zona de descontaminación para facilitar la entrada de 
vehículos de grandes dimensiones y de 3 x 3 m en la zona taller 
 
Las puerta que separa la zona taller de la zona donde pueden haber cliente es una puerta de 
plástico enrollable de 3.75 x 3 m. 
 
En cuanto a las puertas interiores, por un lado, habrá puertas barnizadas de una hoja ciega 
prefabricadas en madera, de dimensiones 2,00 x 0,82 m y por otro de 2,00 x 1 m, empleadas 
en la zona de paso especial para personas con movilidad reducida. 
  
Las puertas empleadas en las duchas serán de 0.82 x 2 m  
 
La puerta que da acceso a la zona de compra de recambio usado será una puerta acorazada 
formada por dos planchas de madera y una hoja de acero conformado y plegado. Con bisagras 
antipalanca y una cerradura de 5 puntos y cerradura antitaladro. La parte exterior llevara un 
tratamiento a la luz ultravioleta. Sus dimensiones será 2.03 x 0.82 m 
 
Se proyectan también la colocación de puertas antiincendios pivotantes EI-90, de una hoja, de 
0.85 x 2.15 m y 48 mm de espesor, de accionamiento semiautomático, con doble chapa de 
acero de 1 mm, e interiormente con doble capa de lana de roca. 
 






Se proyecta una solera de encachado de piedras sobre una capa de polietileno; sobre el 
encachado de piedras se utilizará una capa de hormigón de limpieza para colocar una malla de 
acero de # 15 x 15 compuesta por redondos 10 mm y finalmente hormigón, pulido en su color 
gris, HM-125 de 20 cm de espesor. Posteriormente se dará una mano de pintura antideslizante 
de color verde 
  
En la zona de oficinas y zonas utilizadas por clientes se proyecta una solera de relleno de 
encachado de y de hormigón HM-25/P/20 de 20 cm de espesor que irá armada con un mallazo 
de redondos de 8 mm cada 15 cm, sobre esta se construirá el solado de baldosas 
antideslizante de 30 x 30 cm. 
 
La solera en la zona de achatarramiento estará formada por 15 cm de encachado de piedras, 
una solera de 30 cm de hormigón HA 30/P/ 40 IIa con 2 mallazos de 15 x 15 y φ 10 sobre una 
malla de poliuretano y una capa de asfalto con base de neumáticos reciclados de 10 cm 
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Los vestuarios y aseos irán alicatados con azulejo blanco 15 x15 cm, recibido con mortero de 
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga 1/6.  
 
 Falsos techos 
 
En la zona de dependencias (salvo en la zona de recepción de vehículos) se proyecta un falso 
techo desmontable de escayola lisa con modulación de 40 x 40 cm, además de placas acústicas 
con conglomerado de lana mineral. Este mismo tipo de falso techo se empleará en la zona de 





Los paramentos interiores se pintarán con pintura plástica lisa, sobre la cerrajería metálica se 
utilizará pintura al esmalte sintético. 
 
4.2.7 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones 
 
4.2.7.1. Instalación eléctrica 
 
La acometida será en canalización subterránea, bajo tubos de PVC de 125 mm de diámetro, 
enterrados a una profundidad de 1 m, utilizando conductores de aluminio con cubierta tipo RV 
0,6 / 1 kV de tensión de aislamiento.  
 
Dado que la acometida es subterránea, la caja general de protección y medida se instalará 
empotrada en la pared, que se cerrará con una puerta preferentemente metálica, con grado 
de protección 1K 10, encontrándose ésta a un mínimo de 30 cm del suelo. El equipo de 
medida, deberá estar instalado a una altura comprendida entre 0,7 m y 1,80 m. Estará 
formado por un contador de energía activa de doble tarifa, un contador de energía reactiva, 
con transformadores de intensidad de relación 700/5 y un maxímetro.  
 
La derivación individual será en canalización subterránea bajo tubo rígido de PVC de 140 mm 
de diámetro y enterrado a 1 m de profundidad, utilizando conductores de cobre con cubierta 
tipo RV 0,6 / 1 kV de tensión de aislamiento. 
 
El cuadro general de distribución se situará en el interior de la nave y de este partirán las 
distintas líneas de distribución que terminarán en los correspondientes cuadros parciales.  
 
El alumbrado interior se realizará bajo tubo rígido de PVC, en montaje empotrado en obra, 
excepto en el módulo de dependencias que se realizará con tubo de PVC flexible colocado a 
través del falso techo cuando sea posible, o empotrado en paramentos horizontales y 
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verticales. Los tipos de luminarias empleadas en la instalación serán lámparas fluorescentes de 
tipo LED de 4 x 14 y  de 2 x 28 W, downlight en aseos, y archivo de 20 W y lámparas de haluros 
metálicos de 250 W. 
 
La instalación eléctrica en el exterior de la nave, se realizará al aire mediante grapeado en el 
lado interior de los cerramientos de la misma alimentando a los proyectores ubicados en el 
exterior de dicho paramento. Se utilizarán proyectores LED de 70 W, montadas sobre fachada 
con fijación mural. 
 
También, se dotará a la instalación con un sistema de alumbrado especial de emergencia. Con 
este alumbrado se garantiza una evacuación segura en caso de falta de alumbrado general. Las 
luminarias de emergencia empleadas serán fluorescentes de 8 W. 
 
La puesta a tierra de la instalación se realizará de acuerdo con la normativa vigente para este 
tipo de instalaciones. 
 
En el aparcamiento habrá dos plazas con estaciones de carga para vehículos eléctricos de 3500 
W cada una. 
 
En el Documento Nº 2 Planos y en el Anejo Nº 9, “Instalación eléctrica”, quedan especificadas 
las características de la instalación de eléctrica. 
 
 
4.2.7.2.  Instalación de fontanería 
 
El suministro de agua se hará desde la red de abastecimiento del municipio de Huercal de 
Almería, siendo la presión media de esta red 2.5 atm. Las redes de abastecimiento se 
realizarán a través de tubos de cobre siendo la velocidad de circulación de 1 m/ s, no pudiendo 
nunca superar los 2 m / s. 
 
Los aseos solo dispondrán de agua fría para lograr un mayor ahorro energético, pues la 
distancia a la fuente de ACS es grande. Las duchas, lavabos, lavadora de piezas y lavadero sí 
poseen ACS. 
 
Se independizará parcialmente la instalación de cada local húmedo por medio de llaves de 
paso, sin que se impida el uso de los restantes puntos de consumo. 
 
Por otra parte, dicha red se dispondrá a una distancia mayor de 30 cm de toda conducción 
eléctrica,  para evitar de esta manera la rotura de tuberías. 
 
En el Documento Nº 2 Planos y en el Anejo Nº 10, “Justificación del Documento Básico HS: 
Salubridad”, quedan especificadas las características de la instalación de fontanería. 
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4.2.7.3. Instalación de saneamiento 
 
La red de evacuación de aguas residuales, nace como una necesidad complementaria a la red 
de agua, ya que después de introducir el agua en las instalaciones de la industria y 
cumplimentada su misión higienizadora en las distintas funciones de la misma, es preciso dar 
salida a esta agua al exterior, lo cual implica la necesidad de instalar una red interior de 
evacuación que va recogiendo, los distintos vertidos y los unifica en un punto, para darles 
salida a otra red a nivel municipal, que es la red de saneamiento de Almería. 
 
Para evitar la humedad en las paredes exteriores de la nave, las aguas pluviales de las 
cubiertas se deben encauzar a través de un sistema de evacuación de aguas pluviales 
compuesto por 2 canalones de chapa lisa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, con 
desarrollo mínimo de 50 cm,  recogiendo cada uno de ellos las aguas de la cubierta 
correspondiente, y 2 bajantes verticales de PVC, de 125 mm de diámetro constante en toda su 
longitud, a lo largo de la fachada longitudinal de la nave.  
 
Para la evacuación de aguas residuales y fecales se utilizan tuberías de PVC de diámetros varios 
y las arquetas correspondientes. 
 
Las aguas que se originan en los procesos de limpieza de piezas no poseen una carga 
contaminante excesiva por lo que pueden evacuarse a la red de alcantarillado público para su 
depuración como aguas residuales urbanas, sin embargo se instala un separador de fangos 
antes de la conexión con la red de alcantarillado público.  
 
En el Documento Nº 2 Planos y en el Anejo Nº 10, “Justificación del Documento Básico HS: 
Salubridad”, quedan especificadas las características de la instalación de saneamiento. 
 
 
4.2.7.4.  Instalación contra incendios 
 
La presencia de riesgo de incendio en los establecimientos industriales determina la 
probabilidad de que se desencadenen incendios, generadores de daños y pérdidas para las 
personas y los patrimonios, que afectan tanto a ellos como a su entorno. 
 
Por ello, en el módulo de dependencias donde es de aplicación el DB-SI del CTE, se dispondrá 1 
extintor con una eficacia mínima 21A-113B. Los extintores se dispondrán de forma que puedan 
ser utilizados de manera rápida y fácil.  
 
En las restantes zonas de la industria donde es de aplicación el R.D. 2267/2004, se colocarán 
extintores de eficacia mínima 34A-144B en la zona de depósitos de combustible y tienda y 
21A- 113B en la zona de taller. Y extintores de CO2 en los cuadros eléctricos 
 
Se instalarán pulsadores manuales de incendio en las salidas de evacuación de cada sector de 
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incendio o en puntos con gran afluencia de gente. 
 
Se instalará alumbrado de emergencia en toda la industria atendiendo a los requisitos exigidos 
por la normativa vigente, además de la señalización correspondiente.  
 
En el Documento Nº 2 Planos y en el Anejo Nº 14, “Justificación y cumplimiento del DB-SI y del 




4.3. Ingeniería de las urbanizaciones e infraestructuras 
 
El correcto desarrollo de las edificaciones se debe concluir con la urbanización de la parcela, 
realizando una ordenación adecuada de la misma, tanto desde un punto de vista estético 




Como solución toda la explanada exterior a la nave se resuelve mediante una capa mezcla de 
zahorra natural y zahorra artificial de 20 cm, riego de imprimación y 9 cm de aglomerado 
asfáltico, todo sin eliminar la ligera pendiente que posee la parcela para facilitar de este modo 




Se proyecta vallado perimetral de la parcela en su orientación este y sur, dejando dos huecos 
correspondientes con dos puertas de entrada a la parcela, quedando el resto sin vallar por 
estar en contacto con otras edificaciones.  
 
4.3.3. Dotación de aparcamientos 
 
Se crean franjas de aparcamiento en distintos lugares de la parcela incluyendo una plaza 





Se van a reservar pequeñas zonas de arbolado en los alrededores de la superficie construida. 
 
Debido a las dimensiones de la parcela, las zonas de arbolado poseen una escasa superficie por 
lo que no se proyecta instalación de riego automatizada, sino que el riego se realizará 
manualmente, todo lo cual vendrá favorecido por la utilización de especies vegetales 
resistentes a la sequía o con escasos requerimientos hídricos. 
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Para la zona de jardinería se proyecta un vallado perimetral permanente constituido con un 
murete de fábrica de 0,60 metros de alto. En parte del perímetro vallado, se propone una 
alineación de arbolado, concretamente se recomienda los cultivos característicos de la zona, 
como el Romero (Rosmarinus officinalis L.), o el Tomillo (Thymus vulgaris), entre otros. 
 
4.3.5. Accesos a la parcela 
 
Se establece  un acceso a la parcela para los clientes en la zona este, y un acceso a la parcela 
para personal autorizado (carga y descarga) en la zona sur. 
 
5. CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE EDIFICACIÓN 
 
En el siguiente cuadro se especifican las justificaciones realizadas con respecto a cada una de 
las exigencias básicas del Código Técnico de Edificación, junto con su ubicación en el presente 
proyecto, para su consulta. 
 




















ANEJO Nº 7 
SE 2: Aptitud al servicio NO 
PROGRAMA 
CYPECAD 
ANEJO Nº 7 
DB-AE X SI 
PROGRAMA 
CYPECAD 
ANEJO  Nº 7 
DB-SE-C X NO 
PROGRAMA 
CYPECAD 
ANEJO Nº 7 
DB-SE-A X NO 
PROGRAMA 
CYPECAD 
ANEJO Nº 7 
DB-SI 
SI 1: Propagación 
interior 
SI APLICADO ANEJO Nº 14 
SI 2: Propagación 
Exterior 
SI APLICADO ANEJO Nº 14 
SI 3: Evacuación SI APLICADO ANEJO Nº 14 
SI 4: Instalaciones de 
protección contra 
incendios 
SI APLICADO ANEJO Nº 14 
SI 5: Intervención de 
bomberos 
SI APLICADO ANEJO Nº 14 
SI 6: Resistencia al fuego 
de la estructura 










SU1: Seguridad frente al 





ANEJO Nº 13 
SU2: Seguridad frente al 
riesgo de impacto o de 
atrapamientos 
SI APLICADO ANEJO Nº 13 
SU3: Seguridad frente al 
riesgo de 
aprisionamiento 
SI APLICADO ANEJO Nº 13 
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SU4: Seguridad frente al 
riesgo causado por 
iluminación inadecuada 
SI APLICADO ANEJO Nº 13 
SU5: Seguridad frente al 
riesgo causado por 
situaciones con alta 
ocupación 
SI NO APLICADO ANEJO Nº 13 
SU6: Seguridad frente al 
riesgo de ahogamiento 
SI NO APLICADO ANEJO Nº 13 
SU7: Seguridad frente al 
riesgo causado por 




ANEJO Nº 13 
SU8: Seguridad frente al 
riesgo relacionado con la 
acción del rayo 
SI NO APLICADO ANEJO Nº 13 
DB-HS 




ANEJO Nº 10 




ANEJO Nº 10 




ANEJO Nº 10 
HS4: Suministro de agua SI APLICADO ANEJO Nº 10 




ANEJO Nº 10 
DB-HR 
HR1: Protección frente al 
ruido 
SI APLICADO ANEJO Nº 12 
DB-HE 
 
HE1: Limitación de 
demanda energética 
SI NO APLICADO ANEJO Nº 11 
HE2:Rendimiento de las 
instalaciones térmicas 
SI NO APLICADO ANEJO Nº 11 
HE3: Eficiencia 
energética de las 
instalaciones de 
iluminación 
SI NO APLICADO ANEJO Nº 11 
HE4:Contribución solar 
mínima de agua caliente 
sanitaria 
SI APLICADO ANEJO Nº 11 
HE5:Contribución 
fotovoltaica mínima de 
energía eléctrica 
SI NO APLICADO ANEJO Nº 11 
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6. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 
En la siguiente tabla se presenta el resumen del Presupuesto Total de Ejecución del Proyecto: 
  EUROS € 
TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 1.185.649,66 
TOTAL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 10.748,88 
TOTAL EJECUCIÓN DEL PROYECTO 1.196.398.54 
 
Tabla 8. Presupuesto Total de Ejecución del Proyecto 
 
Asciende el presente Presupuesto Total de Ejecución del Proyecto a la expresada cantidad de 
UN MILLON CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con 
CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS (1.196.398.54 €). 
 
 
7. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 
7.1. Plan financiero  
 
7.1.1. Forma y fuentes de financiación 
 
Del total de la inversión, 1.185.649,66 €, un 40 % será de aporte privado, el resto, otro 60%, es 
decir, 711.389,80 €, se financiarán con un préstamo bancario. 
 
7.1.2. Condiciones del préstamo 
 
Las condiciones del préstamo serán: 
 
 Tipo de interés del 6 %. 
 
 Periodo de amortización de 10 años. 
 
 Ningún año de carencia. 
 
 La anualidad será de 96655.11 €· año-1. 
 
7.2. Vida útil del proyecto  
 
La presencia de construcciones y equipos con diferente longevidad en el presente proyecto, 
nos obliga a adoptar una solución de compromiso al estimar la vida útil para el mismo. 
 
Si consideramos que los elementos de mayor entidad son las construcciones  podemos estimar 
como vida útil global del proyecto 25 años. 
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7.3. Análisis de rentabilidad y sensibilidad 
 
Evaluando los diferentes índices de rentabilidad (VAN, TIR, relación beneficio/inversión y plazo 
de recuperación o pay-back), del análisis de rentabilidad y sensibilidad, reflejado en el Anejo 
Nº 23 “Evaluación financiera”, se desprende que el proyecto es viable. 
 
 
8. PLANIFICACIÓN DE LA OBRA 
 
Una buena planificación ofrece, entre otras, las siguientes ventajas: 
 
 Favorece la ejecución de la obra detectando sucesos administrativos o de actuaciones 
que no son constructivas pero que condicionan los plazos. 
 
 Mejora la coordinación de los trabajos que coinciden en un mismo tiempo. 
 
 Señala la necesidad de cambios futuros. 
 
 Proporciona una base para el control. 
 
 Aumenta y equilibra la utilización de las instalaciones. Se hace un mejor uso de lo que 
se dispone. 
 
 Obliga a la visualización del conjunto. 
 
Una vez considerado todo lo expuesto anteriormente se establece la estrategia a seguir para la 
consecución de nuestro propósito. El primer paso a dar es la caracterización de las actividades, 
a partir de esta y de los datos del Presupuesto se realiza un programa de necesidades de 
ejecución, de este modo podremos ofrecer una visión esquemática de los elementos que son 
necesarios para la realización de cada actividad. El siguiente paso a dar es la previsión de los 
tiempos de ejecución que se representa mediante el diagrama de Gantt, a través de él y 
marcando como objetivo lo establecido en el Presupuesto de Ejecución Material se realiza una 
planificación de la certificación en cada una de las fases establecidas. Finalmente se realiza un 
plan de control de calidad y medición que se encuentra en el Anejo Nº 15, “Plan de control de 
calidad”. 
 
En el Documento Nº 2 Planos se presenta el Diagrama de Gantt además de diversa información 
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Una vez descrito y justificado lo que consideramos será la ejecución del centro de 
descontaminación y taller de reparación de vehículos en el polígono industrial Sector 20 de 
Almería, con relación  a todos los elementos que en ella intervienen y de conformidad con las 
disposiciones que la regulan, damos por finalizada esta Memoria. 
 
El alumno que la subscribe, la eleva a la consideración de los Organismos Competentes para su 














Fdo. Julio Alejandro Hernández Sánchez 
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1. FICHA URBANISTICA.  
El uso pormenorizado para las parcelas que nos ocupa es el de Industrial, con parcela mínima 
de 500 m2, permitiéndose todos los tipos de industria con las limitaciones establecidas en la 
Ley de Protección Ambiental de la Junta de Andalucía y Plan General de Ordenación Urbana de 
Almería. 
 
La edificación permitida es de 1,25 m2 de edificación por cada m2 de superficie de parcela, 
pudiéndose disponer la edificación de hasta 3  plantas, sin sobrepasar la altura máxima de 
10,00 m. 
 
Los retranqueos mínimos de la edificación, será de 5,00 m en la parte frontal (fachada a vial). 
 
φ PROYECTO: PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL DE UN CENTRO DE 
DESCONTAMINACION Y TALLER DE REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES  
 
φ SITUACIÓN: AVDA. DEL MARE NOSTRUM, S/N, POLÍGONO INDUSTRIAL “SECTOR 20”, 
ALMERÍA. 
 
φ PROMOTOR: BMW AG 
 
φ SITUACIÓN URBANÍSTICA: 
- Planeamiento aplicable: P.G.O.U. DE ALMERÍA. 
- Calificación del suelo: Suelo industrial. 
 
φ SERVICIOS URBANÍSTICOS: 
 
Red de abastecimiento Si 
Res de saneamiento Si 
Aceras Si 
Encintado de aceras Si 
Calzada pavimentada Si 
Alumbrado Público Si 
 
φ CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN: 
 
 Nave descontaminación Nave almacenamiento 
Superficie construida 1125 m2 800 m2 
Longitud fachada norte 45 20 
Longitud fachada sur 45 20 
Longitud fachada este 25 40 
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φ CONDICIONES URBANÍSTICAS: 
 
 Norma Proyectado 
Superficie de la parcela  8500 m2 
Superficie construida  1925 m2  
Edificabilidad 1.25 m2/ m2 0.23 m2/ m2 
Retranqueo frontal >5m >5m 
Altura máxima 10 m 7m 
 
USO PREVISTO:  
 
- Taller mecánico de automóviles 
- Centro de descontaminación de vehículos al final de su vida útil 
- Almacenamiento de productos contaminantes 
- Almacenamiento y venta de recambios usados 
- Almacenamiento de combustibles 
- Emisión de certificados de destrucción 
- Servicio de grua 
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La Norma EHE establece la obligatoriedad de incluir un Estudio Geotécnico de la zona donde se 
ubiquen proyectos en los que se realizan obras de hormigón estructural. Debido a la 
cimentación necesaria, la actividad propuesta cumple con esta premisa.  
 
En este documento se presenta una descripción de los trabajos de investigación geotécnica 
que se realizarán y se concluirá con la suposición de los datos geotécnicos del terreno 
necesarios para después, con la ayuda del software Nuevo Metal 3D 2012, poder calcular los 
elementos de cimentación de la obra. 
 
Los trabajos de investigación geotécnica mencionados, se realizarán siguiendo la sistemática y 
uso de las indicaciones metodológicas documentadas en el Código Técnico de la Edificación 
(CTE, Apartado DB SE-C: Seguridad Estructural-Cimientos), la Normativa EHE para Hormigones 
y la Normativa Sismo-resistente actualizada. 
 
2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 
Los objetivos propuestos por el estudio geotécnico para la estabilidad general de la obra y la 
interconexión con el terreno donde se aposentara la presente construcción son:  
 
φ Definición de las características geotécnicas del terreno susceptible de ser afectado 
por la cimentación, según la prospección solicitada. 
 
φ Tipología de la cimentación más adecuada. 
 
φ Presiones admisibles en las cotas de soporte. 
 
φ Condicionantes de la excavación. 
 
φ Detección, medida y registro del nivel freático, si se da el caso. 
 
φ Estado sismorresistente del terreno. 
 
φ Recomendaciones constructivas. 
 
φ Asientos esperados. 
 
φ Cementos especiales 
 
El objeto del Informe Geotécnico es el ayudar a enfocar el cálculo de los cimientos del 
presente proyecto de construcción. 
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En el presente informe se recopila la información previa disponible así como todos los trabajos 
realizados en campo, los datos obtenidos y características del terreno, que de los mismos se 
deducen, dándose finalmente una serie de conclusiones y recomendaciones. 
 
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El presente proyecto contempla la construcción de un Centro de descontaminación y un taller 
mecánico para automóviles, situado en el Término Municipal de Almería. Se trata de dos 
construcciones de una sola planta. 
 
4. INFORMACIÓN PREVIA 
 
4.1. Del terreno a reconocer 
 
Se ha consultado el Mapa Geológico de España (E 1: 50 000), hoja de Almería Nº 1 045. Plan 
Magna IGME, que constituye el marco global y punto de partida para el estudio. 
 
Del mismo modo se ha estudiado el Mapa Geocientífico del Medio Natural de la Provincia de 
Almería (escala 1: 100 000). 
 
El terreno objeto del presente estudio se localiza en una parcela del Polígono Industrial Sector 
20, en el Municipio de Almería, con una superficie de 8500 m2, de los que 1925 m2 serán 
edificados. El polígono se encuentra en la salida 1 de la Autovía del aeropuerto, (Salida de El 
Puche). En el Documento Nº 2 Planos del presente proyecto, puede observarse la situación 
prevista de la construcción. 
 
La parcela donde se emplazará la edificación prevista en el proyecto no posee en la actualidad 
ningún uso y se encuentran en baldío, no habiéndose realizado ningún tipo de obra en los 
mismos. Además no se tiene constancia, de que en la parcela en la que se pretende edificar 
existan redes subterráneas de algún tipo. 
 
4.2. Del edificio a cimentar  
 
Se ha optado por dos nave de estructura metálica aporticada, en cuyo interior se albergarán 
todas las dependencias necesarias para llevar a cabo el proceso de la actividad.  La descripción 
del complejo estructural lo encontramos en el Anejo Nº 9 “Seguridad Estructural”. 
 
La descripción y distribución de los pórticos se puede observar en el Documento  Nº 2 Planos. 
Los pilares parten de las placas de anclaje de la cimentación. La sustentación se completará 
con el atado perimetral, los anclajes y los arriostramientos correspondientes. 
  
La cimentación prevista a priori, constaría de zapatas aisladas, centradoras y la 
correspondiente viga de atado. 
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4.3. De las edificaciones situadas a menos de 50 m 
 
Las edificaciones más próximas son varias naves de uso industrial las cuales tienen menos de 4 
plantas y superficies distribuidas en un amplio rango, se tratan por lo general, según define en 
el CTE, apartado DB SE-C, de construcciones del tipo C-0 (construcciones de menos de 4 
plantas con una superficie construida inferior a 300 m2) y del tipo C-1 (otras construcciones de 
menos de 4 plantas), por lo general no  disponen de sótanos. 
 
Estas edificaciones circundantes poseen en su mayoría estructuras metálicas con alturas 
máximas de 10 m aproximadamente y con luces en general menores de 20 m cuando se trata 
de estructuras porticadas simples. 
 
Las cimentaciones más comunes de estas edificaciones son zapatas aisladas y corridas, con 
profundidades de 0,5-2 m. También se da el caso de losa en aquellas cuya actividad industrial 
transmita una gran sobrecarga al terreno 
 
5. PLANIFICACIÓN DE LA CAMPAÑA DE PROSPECCIÓN 
 
Los trabajos de investigación del subsuelo nos proporcionan los datos necesarios para la 
caracterización estratigráfica e hidrogeológica del terreno (distribución de los diferentes 
niveles geotécnicos y posición del nivel freático), permiten la realización de ensayos in-situ y la 
obtención muestras a partir de las cuales serán obtenidos los diferentes parámetros 
geotécnicos en laboratorio que serán empleados para el cálculo de la capacidad portante, 
asientos, estabilidad de excavaciones, etc. 
 
El número de puntos de reconocimiento está supeditado a la complejidad geológico-
geotécnica del emplazamiento y de su extensión, mientras que el tipo de estructura a cimentar 
nos condiciona la profundidad de investigación y el detalle con el que se efectúa el muestreo y 
el análisis geotécnico. 
 
Se exponen a continuación, resumidamente, las indicaciones que el CTE realiza en referencia a 
la campaña de prospección para el informe geotécnico: 
 
φ El reconocimiento del terreno dependerá de la información previa del plan de 
actuación urbanística, de la extensión del área a reconocer, de la complejidad del 
terreno y de la importancia de la edificación prevista. Salvo justificación el 
reconocimiento no podrá ser inferior al establecido en el CTE. 
 
φ Para la programación del reconocimiento del terreno se deben tener en cuenta todos 
los datos relevantes de la parcela, tanto los topográficos y urbanísticos y generales del 
edificio, como los datos previos de reconocimientos y estudios de la misma parcela o 
parcelas limítrofes si existen, y los generales de la zona realizados en la fase de  
φ planeamiento o urbanización. 
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5.1. Número de puntos a reconocer 
 
Para la determinación del número de puntos a reconocer nos basamos en las siguientes tablas, 
propuestas por el Código Técnico de la Edificación. 
 
TIPO DESCRIPCION 
C-0 Construcciones de menos de 4 plantas y superficie construida inferior a 300 m2 
C-1 Otras construcciones de menos de 4 plantas 
C-2 Construcciones de entre 4 y 10 plantas 
C-3 Construcciones de entre 11 y 20 plantas 
C-4 Conjuntos monumentales, singulares o más de 20 plantas 




Terrenos favorables: aquellos de poca variabilidad y en los que la práctica habitual 
en la zona es la cimentación aislada. 
T-2 
Terrenos intermedios: los que presentan variabilidad o que en la zona no siempre 
se recurre a la misma cimentación. 
T-3 
Terrenos desfavorables: los que no se pueden clasificar en ningún tipo. 
 
a) Suelo expansivos 
b) Suelos colapsables 
c) Suelos blandos o sueltos 
d) Terrenos kársticos en yesos  o calizas 
e) Terrenos variables en composición 
f) Rellenos antrópicos > a 3 m. 
g) Terrenos susceptibles a deslizamientos 
h) Rocas volcánicas 
i) Terrenos con desnivel superior a 15˚ 
j) Suelos residuales 
k) Marismas 
TABLA 2. Tipo de terreno. 
 
En nuestro caso se trata de una nave del tipo C-1 (otras construcciones de menos de 4 
plantas), el terreno es considerado del tipo T1 (Terreno favorable). 
 
La densidad y profundidad de reconocimientos deben permitir una cobertura correcta de la 
zona a edificar. Con carácter general el mínimo número de reconocimientos será de tres. 
 
Todos los puntos de reconocimiento, en planimetría, están reflejados en el Documento Nº 2 
Planos, referidos a puntos fijos claramente reconocibles en el entorno, o en su defecto a 
coordenadas UTM. 
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Tipo de construcción 
Grupo de terreno 
T1 T2 
Dmax (m) P (m) Dmax (m) P (m) 
C-0 – C-1 35 6 30 18 
C-2 30 12 25 25 
C-3 25 14 20 30 
C-4 20 16 17 35 
Tabla 3. Distancias máximas entre puntos de reconocimiento y profundidades orientativas 
 
A efectos prácticos, considerando una triangulación del terreno en donde cada prueba se 
situaría en un extremo del triángulo, podrían adoptarse los siguientes valores orientativos: 
 







Tabla 4. Área por prueba según el método de triangulación del terreno 
 
 
En nuestro caso la distancia máxima entre los puntos de reconocimiento es de 17 m por tanto 
el número de puntos mínimos a reconocer es de 1 cada 161,56 m2, teniendo una profundidad 
orientativa de 6 m, aunque como ya se ha comentado anteriormente la profundidad estará 
condicionada por el tipo de estructura a cimentar.  
 
El número mínimo de sondeos mecánicos y porcentaje de sustitución por pruebas continuas 
de penetración, es el marcado por la siguiente tabla. 
 
 Numero mínimo % de sustitución 
T1 T2 T1 T2 
C-0 - 1 - 60 
C-1 1 2 70 50 
C-2 2 3 70 50 
C-3 3 3 50 40 
C-4 3 3 40 30 
Tabla 5. Sondeos mínimos y % sustitución pruebas continuas de penetración. 
 
5.2. Profundidad a alcanzar en cada punto 
 
La profundidad planificada de los reconocimientos debe ser suficiente para alcanzar una cota 
en el terreno por debajo de la cual no se desarrollarán asientos significativos bajo las cargas 
que pueda transmitir el edificio (aumento neto de tensión igual o inferior al 10 % de la tensión 
efectiva vertical existente a esa cota antes de construir el edificio o sustrato indeformable). 
 
La unidad geotécnica resistente debe comprobarse en una profundidad de al menos 2 m. En 
nuestro caso establecemos 6 m de profundidad, quedando así del lado de la seguridad. 
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5.3. Situación de los puntos en la superficie del terreno 
 
Se distribuirán uniformemente en la superficie del terreno y al menos el 70 % dentro de la 
superficie a ocupar por el edificio. Se intentará crear una geometría transversal para así poder 
definir posteriormente los perfiles característicos del terreno. La situación exacta de los puntos 
de prospección se describe en el apartado planos del presente documento. 
 
 
6. TRABAJOS REALIZADOS 
 
De acuerdo con las características de la zona, solicitaciones del proyecto y requerimientos del 
peticionario, con todo, se ha elaborado el siguiente programa de trabajo: 
 
§ Inspección “in situ” del terreno. 
 
§ Realización de cartografía lito-geotécnica regional y local. 
 
§ Toma de muestras. 
 
§ Realización de sondeos a rotación con recuperación de testigo. 
 
§ Ensayos de penetración dinámica. 
 
§ Análisis en laboratorio de las muestras obtenidas. 
 
6.1. Reconocimiento “In situ” del terreno 
 
Se ha efectuado un reconocimiento en el entorno de la zona a estudiar, con el fin de obtener 
una descripción detallada de las formaciones geológicas superficiales y susceptibles de 
aparecer en profundidad. 
 
Se concluye que no existe ninguna problemática para la ubicación de las distintas pruebas 
previstas y planificadas. 
 
6.2. Geología local y regional 
 
En cuanto a la geología regional, cabe señalar que la zona de estudio se encuentra dentro del 
dominio Neógeno-Cuaternario, formado principalmente por terrazas marinas (conglomerados, 
arenas, limos y costras). A base de estos materiales encontramos concordante el plioceno 
formado por calcarenitas, margas y margas arenosas. Los materiales de este periodo se 
depositaron transgresivamente sobre los materiales alpujárrides del triásico (calcoesquistos). 
 
Esta información se ha obtenido del Mapa Geológico de España (E 1: 50 000), hoja de Almería 
Nº 1 045. Plan Magna IGME, que constituye el marco global y punto de partida para el estudio. 
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6.3. Toma de muestras 
 
El objetivo de la toma de muestras es la realización, con una fiabilidad suficiente, de los 
ensayos de laboratorio pertinentes según las determinaciones que se pretendan obtener. Por 
tanto en la toma de muestras se deben cumplir unos requisitos diferentes según el tipo de 
ensayo que se vaya a ejecutar sobre la muestra obtenida. 
 
Se especifican tres categorías de muestras: 
 
§ Categoría A: Son aquellas que mantienen inalteradas las siguientes propiedades del 
suelo: estructura, densidad, humedad, granulometría, plasticidad y componentes 
químicos estables. 
 
§ Categoría B: Son aquellas que mantienen inalteradas las siguientes propiedades del 
suelo: humedad, granulometría, plasticidad y componentes químicos estables. 
 
§ Categoría C: Todas aquellas que no cumplen las especificaciones de la categoría B. 
 
En la tabla 6 se señala la categoría mínima de la muestra requerida según los tipos de ensayos 
de laboratorio que se vayan a realizar. 
 







Límites de Attemberg 
Peso específico de las partículas 
















Tabla 6. Categoría de las muestras de suelos y rocas para ensayos de laboratorio. 
 
A través de las prospecciones realizadas se obtendrán las muestras necesarias para la 
clasificación geológica del terreno a estudiar. 
 
6.4. Sondeo mecánico a rotación 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente se ejecutará un sondeo mecánico a rotación 
con recuperación de testigo. 
 
En los sondeos rotativos se realizan varios tipos de maniobras para conseguir el avance en 
profundidad y la recuperación de testigo continuo y las muestras deseadas. Por un lado la 
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perforación se consigue por el corte al terreno producido por una corona que rota y al mismo 
tiempo ejerce cierta presión en la dirección de avance. El testigo alojado en el interior de la 
batería tras ser cortado se extrae y se recupera y se guarda en cajas con carriles de entre 0,6 y 
1,0 m de longitud, expresando las cotas de la columna en cada maniobra, comienzo y final de 
las muestras. 
 
Aparte también se produce avance por golpeo, muestreando entre determinadas cotas de la 
columna de sondeo para obtener muestra en unas condiciones próximas al estado inalterado y 
obteniendo además valores de golpeo estándares. (Obtención de muestras inalteradas y 
realización de ensayos SPT). La perforación se inicia en el diámetro necesario para poder 
extraer en suelos muestras inalteradas de hasta 100 mm de diámetro y en roca testigo de 
diámetro mínimo de 86 mm. Durante la perforación de los sondeos se debe cumplir que el 
varillaje esté perfectamente alineado, para que el sondeo se realice completamente vertical. El 
técnico tendrá, durante el tiempo de trabajo, un técnico cualificado por sus conocimientos de 
suelos y geotecnia, para hacer descripciones de los materiales y condiciones encontradas en 
los sondeos. Este encargado de supervisar la toma de muestras, la realización de los ensayos 
S.P.T, ensayos de permeabilidad y ensayos presiométricos. 
 
Una vez terminado el sondeo, se coloca una tubería piezométrica de plástico ranurado de Ø 
superior o igual a 50 mm en aquellos sondeos que se especifique para la realización de 
medidas del nivel freático. 
 
6.4.1. Muestras inalteradas  
 
Antes de la toma de muestras se limpia el fondo de la perforación cuidadosamente. Las 
muestras se toman inmediatamente después de que la perforación haya alcanzado la 
profundidad deseada. Si se ha utilizado revestimiento, la muestra se extraerá por debajo del 
mismo lo necesario para que el terreno no haya sido alterado por la hinca de aquélla. Si la 
muestra inalterada ha sido tomada a presión se indica la misma y si se obtiene mediante maza 
de golpeo se anota el número de golpes para cada 15 cm de hinca y la altura de caída de la 
maza y su peso. En caso de terrenos blandos, y cuando sea necesario, se utiliza tomamuestras 
de pistón. 
 
Las muestras inalteradas una vez extraídas serán protegidas con envases rígidos, de manera 
que sean estancas a la humedad con tapones o parafina y se procura evitar vibraciones 
durante el transporte. 
 
6.4.2. Ensayos SPT  
 
Se trata de un ensayo consistente en contar el número de golpes necesarios para hincar una 
puntaza normalizada 60 cm en el terreno. Se cuentan los golpes en cuatro tramos de 15 cm, 
contándose como resultado del ensayo la suma del segundo y tercer tramo, N30. Cuando el 
número de golpes necesario para la hinca de uno de los tramos es superior a 50 se da por 
terminado el ensayo indicándose una R y dando por resultado: Rechazo. La puntaza será un 
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toma-muestras normalizado abierto y bipartido, para terrenos cohesivos y granulares finos, o 
bien una puntaza ciega también normalizada y similar a la utilizada en los ensayos de 
penetración dinámica. 
 
Nº de golpes  Densidad relativa 
0– 4 Muy suelta 
4– 10 Suelta 
10 – 30 Mediana  
30– 50 Densa 
> 50 Muy densa 




Como se ha comentado anteriormente se ha realizado un sondeo mecánico a rotación con 
recuperación continua de testigo. La profundidad y situación se muestra en la tabla 8. 
 
Sondeo Profundidad (m) Situación Cota relativa(m) 
SR 1 -6,00 S/ Plano 0,00 
Tabla 8. Sondeos realizados. 
 
Para evaluar correctamente el comportamiento geomecánico de los materiales testificados en 
el sondeo se han realizado un total de 3 ensayos normativos tipo SPT. Asimismo se ha 
obtenido una muestra alterada de categoría C a partir del registro litológico obtenido (S1-M1). 
 
Profundidad (m) SPT / Muestra N 30 
0,50-1,50 SPT 1: 50 Rechazo N30 corr:50 
2,50-4,60 SPT 2: 14-23-19-28 N 30 corr: 28 
5,00-5,79 SPT 3: 23-50 N30 corr: 50 
2,70-2,90 S1-M1: Muestra alterada (Categoría C). 
Tabla 9. Ensayos SPT y muestras obtenidas. 
 
Dado los resultados de los ensayos SPT podemos clasificar como densa la densidad relativa del 
terreno objeto de estudio. 
  
6.5. Ensayos de penetración dinámica 
 
El ensayo de penetración dinámica, es un ensayo de registro continuo que consiste en 
contabilizar el número de golpes N necesarios para hincar tramos de varillaje de 10 o 20 cm de 
longitud. Los golpes son dados por una maza de peso conocido que cae libremente desde una 
altura constante. 
 
Estos ensayos permiten una medida continua de la resistencia o deformabilidad del terreno, 
determinándose estas propiedades a través de correlaciones empíricas. Los ensayos de 
penetración se utilizan para la localización y correlación de capas que previamente han sido 
reconocidas en el sondeo. 
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En función de lo reflejado anteriormente, el número mínimo de puntos a reconocer es de 1 
cada 161,56 m2, siendo la superficie de influencia de las edificaciones de aproximadamente 
1925 m2, teniendo en cuenta el porcentaje de sustitución por pruebas continuas de 
penetración, tomamos como criterio la realización de 4 ensayos de penetración dinámica en 
cada construcción, con el objeto de alcanzar una mayor seguridad en los resultados obtenidos. 
 
6.5.1. Tipo de ensayo  
 
Se han realizado un total de 8 ensayos y la profundidad de la prospección  fue hasta obtener el 
“rechazo”. El emplazamiento de cada uno de estos ensayos queda reflejado en el Documento 
Nº 2 Planos.  
 
Según el peso de la maza, la altura de caída y las dimensiones del varillaje y puntaza los 
ensayos de penetración dinámica se dividen en: 
 
φ Ensayo ligero o DPL. 
 
φ Ensayo pesado o DPH. 
 
φ Ensayo superpesado o DPSH. 
 
En nuestro caso se trata de un ensayo de penetración pesado o DPH consiste en la penetración 
de una puntaza perdida de acero de sección cuadrada de 4 x 4 cm que tiene una longitud de 20 
cm y termina en una pirámide de 90º que penetra en el terreno por el golpeo de una maza de 
63,5 kg con una altura de caída constante de 50 cm, con un ritmo de 15 a 30 golpes por 
minuto, siendo en este caso el número N20 el necesario para que penetre 20 cm la puntaza. 
Estos valores se han corregido (N20 cor.) por la fórmula holandesa de hinca, factores de 
profundidad, peso, etc., pudiéndose asimilar éstos a los N30 obtenidos de los ensayos SPT 
(Standard Penetration Test). 
 
6.5.2. Resultados del ensayo 
 
Penetrómetro Profundidad (m) Número medio de golpes (N30) Situación 
SP-1 0,70 31,50 Plano Nº 2 
SP-2 1,20 36,89 “ 
SP-3 3,78 39,01 “ 
SP-4 5,36 40,90 “ 
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6.6. Ensayos de laboratorio 
 
Con los ensayos de laboratorio de suelos se van a perseguir los siguientes objetivos: 
 
φ Clasificar correctamente el suelo. 
 
φ Identificar el estado en que se encuentra el suelo. 
 
φ Evaluar sus propiedades mecánicas. 
 
φ Prever posibles problemas geotécnicos (expansividad, colapso...) 
 
De todas las muestras obtenidas en calicatas o sondeos se hará una descripción detallando 
aquellos aspectos que no son objeto de ensayo, como el color, olor, litología de las gravas o 
trozos de roca, presencia de escombros o materiales artificiales, etc., así como eventuales 
defectos en la calidad de la muestra, para ser incluida en algunas de las categorías A o B. 
 
El número de determinaciones del valor de un parámetro de una unidad geotécnica 
investigada será el adecuado para que éste sea fiable. Para una superficie de estudio superior 
a 2 000 m2, en cada unidad de importancia geotécnica se considera orientativo el número de 
determinaciones que se indica en la tabla 11, multiplicado por (s/2 000)1/2, siendo s la 
superficie de estudio en m2. 
 
 
Tabla 11. Número orientativo de determinaciones “in situ” o ensayos de laboratorio para 
superficies de estudio de hasta 2 000 m2. 
 
En nuestro caso tenemos no tenemos que multiplicar los valores de la siguiente tabla. 
 
Los ensayos de laboratorio plantean el inconveniente de que tenemos que suponer que la 
muestra que ensayamos es representativa del total del suelo, y que se encuentra todo el suelo 
en el mismo estado. 
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Los ensayos de laboratorio más comunes, al objeto de conseguir los objetivos indicados, que 
se realizan en el reconocimiento geotécnico de un terreno en el que se va a ubicar una 
cimentación son los siguientes: 
 
 
Ensayos de Identificación: 
Granulometría de un suelo UNE 103.101 – 95 
Límites de Atterberg UNE 103.103 – 93 
 UNE 103.104 – 93 
Densidad aparente UNE 103.301 - 94 
Humedad natural UNE 103.300 - 93 
Densidad de las partículas sólidas UNE 103.302 - 94 
Proctor Normal UNE 103.500 - 94 
Proctor Modificado UNE 103.501 
Ensayos Mecánicos: 
Ensayo de compresión simple UNE 103.400 - 93 
Corte directo UNE 103.401 - 98 
Ensayo de compresión triaxial UNE 103.402 - 98 
Ensayo edométrico UNE 103.405 - 94 
Ensayo de colapso NLT-254/99 
Ensayo de expansividad Lambe UNE 103.600 - 96 
Ensayo de hinchamiento libre en edómetro UNE 103.601 - 96 
Presión de hinchamiento en edómetro UNE 103.602 - 96 
C.B.R. UNE 103.502 
Ensayos Químicos: 
Determinación cuantitativa de sulfatos solubles UNE 103.201 – 96 
Determinación cualitativa de sulfatos solubles UNE 103.202 - 96 
Tabla 12. Ensayos de laboratorio 
 
 
7. PERFIL DEL TERRENO 
 
A partir de los ensayos de campo efectuados, el perfil del terreno en el caso concreto del solar 
investigado está compuesto por tres unidades diferenciadas que se describen a continuación. 
 
De arriba abajo tenemos: 
 
I. Relleno antrópico: Esta unidad está formada por arenas, gravas y bolos. Geomecanicamente 
presenta un comportamiento friccionante y una compacidad suelta. Le asignamos parámetros 
geomecánicos (ver tabla 13). Se presenta con un espesor que oscila de 0,20-0,30 m. 
 
II. Costra conglomeratica: Unidad formada por una costra conglomerática de color grisáceo de 
orden métrico. 
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Geomecanicamente, dado su grado de meteorización le asignamos un comportamiento 
friccionante. Con todo, situándonos del lado de la seguridad, le asignamos un N30 cal= 40. 
 
Ante la ausencia de más datos y basándonos en correlaciones empíricas deducibles de 
materiales con características y compacidad similar se le asignan los siguientes parámetros 
geomecánicos a “corto plazo” expresados en la tabla 13. Su espesor es aproximadamente de 
1,00 m. 
 
III. Arenas, limos, arcillas, gravas y bolos: Unidad heterogénea formada por alternancias de 
orden métrico de arenas, limos, arcillas y gravas de tonalidad marrón-grisácea.  
 
Geomecanicamente, presenta un comportamiento mixto, friccionante en los niveles 
granulares y cohesivo en los niveles limosos. Basándonos en correlaciones empíricas 
deducibles de materiales con características y compacidad similares se le asignan los siguientes 
parámetros a “corto plazo” (ver tabla 13). Su espesor es superior a 10,00 m. 
 
 
Tabla 13. Resumen de los parámetros geotécnicos. 
 
 
8. CARACTERISTICAS GEOTECNICAS DEL TERRENO 
 
A partir de los resultados obtenidos en los trabajos realizados se definen las características 
geotécnicas del terreno. Aunque no se debe olvidar el carácter aproximado de la 
denominación de los materiales en profundidad, debido a la ausencia de muestras, creando 
una incertidumbre tan solo paliable por la experiencia recopilada en zonas próximas.  
 
8.1. Ensayos de estado y clasificación 
 
Poco variable-variable, en general compacto.  
 
8.2. Expansividad del terreno 
 
Basándonos en el índice de plasticidad de las muestras ensayadas y siguiendo el criterio de 
Peck, Hanson y Thornburn, que se expone en la tabla de más abajo, el terreno presenta un 
potencial de expansión bajo. 
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Tabla 14. Clasificación del potencial de expansión. 
 
Esto nos indica que los materiales que conforman el subsuelo de la zona estudiada no son 
susceptibles de experimentar cambios significativos en su volumen con las variaciones de su 
contenido de humedad por lo que no se ha solicitado un ensayo de determinación cuantitativa 
del hinchamiento. 
 
8.3. Determinación de la compacidad o consistencia 
 
Como se ha comentado ya anteriormente mediante el sondeo realizado se determinan los 
siguientes parámetros de compacidad o consistencia del terreno a partir de los ensayos SPT 
efectuados. Presentando el terreno estudiado una densidad relativa media-alta. 
 
8.4. Nivel freático 
 
Durante la realización de los ensayos de campo no se detectó en ningún momento el nivel 
freático. Aunque la prospección efectuada no suele permitir la detección del nivel freático, los 
resultados obtenidos y según trabajos consultados indican que no es previsible encontrar agua 
subterránea por encima de los 10 m de  profundidad. 
 
En función del contenido de finos del terreno y de las frecuentes intercalaciones limosas, el 





Se procedió a la determinación del contenido de sulfatos solubles en muestras procedentes 
del sondeo realizado hallando 109,14 mg SO4
 · kg-1 suelo seco ninguna contenido de SO4
2- . 
 
De acuerdo con lo expuesto por la Instrucción de hormigón estructural (EHE) en la tabla 8.2.3.b 
(clasificación de la agresividad química) del capítulo II, el terreno se clasifica como de no 
agresivo en cuanto a agresividad al hormigón, no siendo necesaria la adopción de medidas 
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 8.6. Acciones sísmicas 
 
Sísmicamente el área queda englobada dentro de la zona de intensidad media-alta, con 
aceleración sísmica básica “ab” igual o superior a 0,14g siendo por tanto recomendable la 
aplicación de la Normativa Sismorresistente NCSE-02. Se puede clasificar como Tipo de terreno 
II con un coeficiente de suelo a aplicar d C=1,40.  
 
8.7. Tensión admisible y asentamientos del terreno 
 
Poco variable, en general media-alta. Se puede estimar su deformabilidad mediante 
correlaciones admitidas por la comunidad científica (Schmertmann, 1970; Sanglerat, 1972; 
etc.) entre el módulo de deformación (E´ est.), la resistencia a la penetración (N30)  y la 






La ripabilidad es muy alta (100 % excavable) en las dos unidades geotécnicas estudiadas. 
 
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
φ Geológicamente, la zona de estudio se encuentra dentro del dominio Neógeno-
Cuaternario, formado principalmente por terrazas marinas (conglomerados, arenas, 
limos y costras). A base de estos materiales encontramos concordante el plioceno 
formado por calcarenitas, margas y margas arenosas. Los materiales de este periodo 
se depositaron transgresivamente sobre los materiales alpujárrides del triásico. 
 
φ Geotécnicamente, dada la presencia de marcada heterogeneidad, tanto vertical como 
horizontal, y según los niveles de capacidad media portante, no son de esperar 
problemas geomecánicos y litológicos. Cabe esperar condiciones constructivas 
favorables. 
 
φ Hasta la profundidad reconocida, se puede afirmar que el terreno está constituido de 
techo a base por: 
 
 Unidad geotécnica I: Consistente en relleno antrópico de espesor variable (0,2-
0,3 m). 
 
 Unidad geotécnica II: Costra conglomeratica de espesor aproximadamente 1 m. 
 
 Unidad geotécnica III: Constituida por arenas, limos, arcillas, gravas, y bolos de 
espesor aproximadamente 10 m. 
 
30´ NKestimadoE
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φ Geomecánicamente, la unidad geotécnica I, consistente en relleno antrópico tiene 
carácter friccionante, la unidad geotécnica II esta formada por una costra 
conglomerática de color grisáceo de orden métrico. Situándonos del lado de la 
seguridad, le asignamos un N30 cal= 40. La unidad III está formada por formada por 
alternancias de orden métrico de arenas, limos, arcillas y gravas de tonalidad marrón-
grisácea. 
 
φ No se espera encontrar agua subterránea por encima de los 10 m de profundidad y el 
drenaje será aceptable. 
 
φ La ripalidad es muy alta en toda la superficie. 
 
φ El terreno de apoyo de la cimentación se clasifica como no agresivo en cuanto a 
agresividad al hormigón, no siendo necesaria la adopción de medidas específicas en la 
fabricación del hormigón en contacto con el terreno. 
 
φ Según los resultados en cuanto a plasticidad, porcentaje de peso en finos, y número 
medio de golpes por avance, se clasifica el suelo como Tipo II con una resistencia de σ 
= 1,5 kp· cm-2 y α = 30 º. Además, se recomienda que, en función del tipo de suelo,  la 
altura máxima de las edificaciones a cimentar sea de 19 m.  
 
φ Sísmicamente, esta área pertenece a la zona de Intensidad media-alta, con aceleración 
sísmica básica “ab” igual o superior a 0,13 g, siendo por tanto recomendable la 
aplicación la Norma Sismorresistente (NCSR-02). El coeficiente de suelo a aplicar será 
C= 1,4. 
 
φ Del comportamiento del modelo geodinámico deducido, cabe recomendar como 
solución más adecuada de apoyo la cimentación a base de zapatas.  
 
φ De no comprobarse durante la excavación la no concordancia en alguna zona con el 
modelo geomecánico previsto o con las premisas e hipótesis de cálculo, deberá de 
ponerse inmediatamente en conocimiento del equipo técnico redactor. 
 
10. INSPECCIÓN EN OBRA 
 
Dado el carácter  puntual del reconocimiento realizado (sondeo y ensayos de penetración 
dinámica continua), se recomienda que al inicio de la obra, a la vista del terreno excavado y 
para la situación precisa de los elementos de cimentación, algún técnico competente confirme 
que el subsuelo hallado está en consonancia con las conclusiones anteriores. 
 
Debido a que la información suministrada por la campaña de reconocimientos, es solo 
totalmente fidedigna en los puntos explorados y en la fecha de su ejecución, de modo que su 
extrapolación al resto del terreno objeto de estudio no es más que una interpretación 
razonable según el estado actual de la técnica. 
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φ Instituto Tecnológico y Geominero de España. Mapa geocientífico del medio natural 
de la provincia de Almería. Escala 1:10 000 
 
φ Instituto Tecnológico y Geominero de España. Hoja magna 1052 (Almería). Escala 1: 
50 000. 
 
φ Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Evaluación de recursos agrarios. 
 
φ Ministerio de Fomento. Norma de construcción sismorresistente: Parte General y 
Edificación (NCSE-02). 
 
φ Ministerio de Fomento. Normas Tecnológicas de la Edificación. Acondicionamiento del 
Terreno. Cimentaciones. Diseño, cálculo, construcción, valoración, control y 
mantenimiento. 
 
φ Código Técnico de la Edificación, DB-SE-C: Cimientos. Real Decreto 314/2006 de 17 de 
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La toma de criterios de diseño realizada para la elaboración de este proyecto, debe basarse en 
el conocimiento de las diferentes normativas y reglamentaciones que regulan la actividad que 
se propone, de forma que se cumplan en su totalidad. 
En este documento se detalla tanto la normativa básica de obligado cumplimiento como la 
normativa específica en materia de talleres de automóviles. 
 




φ CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB SE-AE “ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN”. Real 
decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006. (BOE 28-03-2006). 
 
φ NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN 




φ NORMAS BÁSICAS PARA LAS INSTALACIONES INTERIORES DE SUMINISTRO DE AGUA. 
Orden del Ministerio de Industria de Diciembre de 1975. (BOE 13-01-1976). 
 
φ PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA. Orden del Ministerio de Obras Públicas de 28 de Julio de 
1974. (BOE 02 y 03-10-1974). 
 
φ NORMAS PROVISIONALES SOBRE INSTALACIONES DEPURADORAS Y DE VERTIDO DE 
AGUAS RESIDUALES AL MAR. Resolución de la Dirección General de Puertos y Señales 
Marítimas de 23 de Abril de 1969. (BOE 20-06-1969). 
 
φ REGLAMENTACIÓN TÉCNICO SANITARIA PARA EL ABASTECIMIENTO Y CONTROL DE 
CALIDAD DE LAS AGUAS POTABLES DE CONSUMO PÚBLICO. Real Decreto 1138/90, de 
14 de Septiembre de 1990. (BOE 20-09-1990). 
 
φ CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB HS 4 “SALUBRIDAD”, SUMINISTRO DE AGUA. 
Real decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006. (BOE 28-03-2006). 
 
φ CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB HS 5 “SALUBRIDAD”, EVACUACIÓN DE 
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2.3. Aislamiento acústico  
 
φ CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB HR “PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO”. Real 
decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006. (BOE 28-03-2006). 
 
φ NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN NBE-CA/88 SOBRE CONDICIONES ACÚSTICAS EN 
EDIFICIOS. Reales Decretos 1909/1981 de 24 de Julio (BOE 07-09-1981) y 2115/1982 
de 12 de agosto (BOE 07-10-82) y Orden de 29 de septiembre de 1988  del Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo (BOE 07 y 08-10-88). 
 
2.4. Aislamiento térmico 
 
φ CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB HE 1 “AHORRO DE ENERGÍA”, LIMITACIÓN 
DE LA DEMANDA ENERGETÍCA. Real decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006. (BOE 
28-03-2006). 
 
φ PROCEDIMIENTO BASICO PARA LA CERTIFICACION DE EFICIENCIA ENERGETICA DE 
EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCION. Real Decreto 47/2007 de 19 de enero. (BOE 31-
01-2007). 
 
φ REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS. Decreto 1027/2007, de 
20 de julio. (BOE 29-0-07). 
 
2.5. Aparatos elevadores 
 
φ REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN E INSTRUCCIONES 
TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS. Órdenes del Ministerio de Industria. Real Decreto 
2.291/1.985 de 8 de Noviembre (BOE 11-12-1985, 14-01-1986, 06-10-1987, 
23-12-1987, 28-06-1988, 21-10-1988, 09-06-1989, 17-09-1991 y 12-10-1991). 
 
φ DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO 95/16/CE, SOBRE ASCENSORES. Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto de 
1997. (BOE 30-09-97). 
 
2.6. Aparatos  a presión 
 
φ DIRECTIVA DE EQUIPOS A PRESIÓN. MODIFICA EL Real Decreto 1244/79. Real Decreto 
169/79. (BOE 31-06-1999). 
 
φ REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN. Real Decreto 1244/79 de abril de 1979. (BOE 
29-05-1979). 
 
φ MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 6, 9,19, 20 y 22 DEL REGLAMENTO DE APARATOS A 
PRESIÓN. Real Decreto 1504/1990, de 23 de noviembre.  (B.O.E. 28-11-1990). 
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φ INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS 
DE TELECOMUNICACIONES. Real Decreto 1/1998, de 27 de febrero de 1998. (BOE 28-
02-1998). 
 
φ GENERAL DE TELECOMUNICACIONES. Ley 11/1998, de 24 de abril de 1998.             (BOE 
25-04-1998). 
 
φ GENERAL DE TELECOMUNICACIONES. Ley 32/2003, de 3 de Noviembre de 2003.                    
(BOE 04-11-2003). 
 
φ REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE 
TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN 
EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y 
SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES. Real Decreto 279/1999, de 22 de febrero de 
1999. (BOE 09-03-1999). 
 
2.8. Barreras arquitectónicas 
 
φ MEDIDAS MÍNIMAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS. Real Decreto 556/1.989 
de 19 de Mayo del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. (BOE 23-05-1989). 
 
φ CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB SU “SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN”. Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006. (BOE 28/03/2006). 
 
φ CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS 
URBANIZADOS Y EDIFICACIONES. Real Decreto 505/2007, de 20 de abril. (B.O.E. 11-05-
2007). 
 
φ RESERVA Y SITUACIÓN DE LAS V.P.O. DESTINADAS A MINUSVÁLIDOS. Real Decreto 




φ RESÍDUOS. LEY DE RESIDUOS. NORMAS REGULADORAS EN MATERIA DE RESIDUOS. Ley 
10/1998  de 21 de abril (BOE 22-04-1998). 
 
φ CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB HS 2 “SALUBRIDAD”, RECOGIDA Y 
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EVACUACIÓN DE RESIDUOS. Real decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006.                
(BOE 28-03-2006). 
 
2.10. Calefacción, climatización, ACS 
 
φ REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA 
CALIENTE SANITARIA. Real Decreto 1.618/1.980 de la Presidencia del Gobierno.                  
(BOE 06-08-1980). 
 
φ REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE) Y SUS 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS (ITC) Y SE CREA LA COMISIÓN 
ASESORA PARA INSTALACIONES TÉRMICAS DE LOS EDIFICIOS. Real Decreto 1751/1998, 
de 31 de Julio de 1998. (BOE 05-08-1998). 
 
φ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DISEÑO Y MONTAJE DE INSTALACIONES SOLARES 
TÉRMICAS PARA LA PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE. Orden de 30 de Mayo de 1.991. 
Consejería de Economía y Hacienda. Junta de Andalucía. (BOJA 23-04-1991 y 17-05-
1991). 
 
φ CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE 4 “AHORRO DE ENERGÍA”, 
CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA. Real decreto 




φ Derogación del Decreto 2714/1971, de 14 de Octubre, y el Real Decreto 649/1978 de 2 
de marzo, sobre la marca de calidad para las puertas de madera. 
Real Decreto 146/1989, de 10 de febrero, del M. de Industria y Energía. (B.O.E. 14-02-
1989) 
 
φ DOCUMENTO BÁSICO SE-M “MADERA”. Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo de 
2006. (BOE 28-03-2006). 
 
φ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PERFILES EXTRUÍDOS DE ALUMINIO Y SUS 
ALEACIONES Y SU HOMOLOGACIÓN. Real Decreto 2699/1985, de 27 de diciembre.      
(BOE  22-02-1986). 
 
2.12. Casilleros postales 
 
φ INSTALACIÓN DE CASILLEROS DOMICILIARIOS. Resolución de la dirección General de 
Correos y Telégrafos. Circular de la Jefatura General de Correos. (B.O. Correos 23-12-
1971, 27-12-1971 y 05-06-1972). 
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φ RECEPCIÓN DE LOS CEMENTOS RC-03. Instrucción para la recepción de cementos. 
Corrección de errores y erratas del Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre del 
Ministerio de la Presidencia. (BOE 13-03-2004). 
 
φ MODIFICACIÓN DE LAS REFERENCIAS A NORMAS UNE QUE FIGURAN EN EL ANEXO AL 
REAL DECRETO 1313/ 1988, de 28 de octubre, se declara obligatoria la homologación 
de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras. 
(BOE 14-12-2006). 
 
φ PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LAS NORMA UNE-EN 197-2:2000 A LOS 
CEMENTOS NO SUJETOS AL MARCADO CE Y A LOS CENTROS DE DISTRIBUCIÓN DE 




φ REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES 
GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 11. Real 
Decreto 919/2006, de 28 de julio. (BOE 4-07-2006). 
 
φ NORMAS BÁSICAS PARA LAS INSTALACIONES DE GAS EN LOS EDIFICIOS HABITADOS. 
Orden de la Presidencia del Gobierno de 29 de Marzo de 1974 (BOE 30-03-1974, 11 y 
27-04-1974) 
 
φ REGLAMENTO DE APARATOS QUE UTILIZAN COMBUSTIBLES GASEOSOS. Decreto 
1651/1974 de 7 de Marzo (BOE 20 y 21-06-1974). 
 
φ REGLAMENTO GENERAL DEL SERVICIO PUBLICO DE GASES COMBUSTIBLES. Decreto 
2913/1973 de 26 de Octubre (BOE 21-11-1973 y 21-05-1975). 
 
φ REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS. Orden del 
Ministerio de Industria de 16 de Noviembre de 1974 (BOE 06-12-1974) 
 
φ REGLAMENTO PARA LA UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS EN LA 
CALEFACCIÓN Y OTROS USOS NO INDUSTRIALES. Orden del Ministerio de Industria de 
21 de Junio de 1968 (BOE 23-06-1968, 03-07-1968, 17 y 22-10-1969). 
 
φ REGLAMENTO SOBRE INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE GASES LICUADOS DEL 
PETROLEO (G.L.P.) EN DEPÓSITOS FIJOS. Orden de 29 de Enero de 1.986 del Ministerio 
de Industria y Energía. (BOE 22-02-1986). 
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φ REGLAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y SUS 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, 
MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 Y MIE APQ-7. Real Decreto 379/2001 de 6 de abril 
de 2001 del Ministerio de Ciencia y Tecnología. (BOE 10-5-2001). 
 
2.15. Cubiertas e impermeabilizaciones 
 
φ CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB HS 1 “SALUBRIDAD”, PROTECCIÓN FRENTE A 
LA HUMEDAD. Real decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006.                        (BOE 28-
03-2006). 
 
φ HOMOLOGACIÓN DE LOS "PRODUCTOS BITUMINOSOS PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE 
CUBIERTAS EN LA EDIFICACIÓN”. Orden 12 de marzo de 1986 del Ministerio de 
Industria. (BOE 22-03-1986). 
 
2.16. Electricidad e iluminación 
 
φ CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB HE 5 “AHORRO DE ENERGÍA”, 
CONTRIBUCIÓN FOTOVOTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA. Real Decreto 
314/2006 de 17 de marzo de 2006. (BOE 28-03-2006). 
 
φ CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB HE 3 “AHORRO DE ENERGÍA”, EFICIENCIA 
ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN. Real Decreto 314/2006 de 17 
de marzo de 2006. (BOE 28-03-2006). 
 
3. AUTORIZACIÓN PARA EL EMPLEO DE SISTEMAS DE INSTALACIONES CON 
CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES PROTECTORES DE MATERIAL PLÁSTICO. 
RESOLUCIÓN de 18 de enero. (BOE 19-02-1988). 
 
φ REGLAMENTO DE LÍNEAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN. Decreto 3151/1968 de 28 de 
Noviembre. (BOE 27-12-1968 y rectificado en 08-03-1969). 
 
φ REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSIÓN. Decreto 2413/1973 de 20 de 
Septiembre de 1973. Ministerio de Industria y Energía. (BOE 09-10-1973). 
 
φ NORMAS E INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS PARA LA APLICACIÓN DEL 
REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSIÓN. Orden del Ministerio de 
Industria de 31 de Octubre de 1973. (BOE 27, 28, 29 y 31-12-1973). Modificaciones 
Orden 19-Dic-78. (BOE 13-01-1978 Y 06-11-1978, 26-01-1978 y 12-10-1978, 07-05-
1979, 22-07-1983 Y 26-01-1988). 
 
φ REGULACIÓN DE MEDIDAS DE AISLAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 
Resolución de la Dirección General de Energía. (BOE 07-05-1974). 
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φ REGLAMENTO DE VERIFICACIONES ELÉCTRICAS Y REGULARIDAD EN EL SUMINISTRO DE 
ENERGÍA. Decreto del Ministerio de Industria de 12 de Marzo de 1954. (BOE 
15-04-1954 y 07-04-1979). 
 
φ REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN E INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2003.                    (BOE 
18-09-2003). 
 
φ NORMAS SOBRE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS. R.D. 1955/2000 de 1 de diciembre, por el 
que se regulan las Actividades de Transporte, Distribución, Comercialización, 




φ CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB HE “AHORRO DE ENERGÍA”. Real decreto 




φ CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB SE “SEGURIDAD ESTRUCTURAL”. Real 
decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006. (BOE 28/03/2006). 
 
φ FABRICACIÓN Y EMPLEO DE SISTEMAS DE FORJADO O ESTRUCTURAS PARA PISOS Y 
CUBIERTAS. Real Decreto 1630/1980 de 18 de Julio del MOPU. 
 
φ NORMAS PARA LA APLICACIÓN DEL DECRETO DE 20 DE ENERO DE 1966. Resolución de 
la Dirección General de Industria para la Construcción de 31 de Octubre de 1966. (BOE 
09-11-1966). 
 
φ MODELOS DE FICHAS TÉCNICAS SOBRE AUTORIZACIÓN DE USO PARA LA FABRICACIÓN 
Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS. Orden del 
Ministerio de la Vivienda de 29 de Noviembre de 1989 (BOE 16-12-1989). 
 
2.19. Estructuras de acero 
 
φ CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB-SE A “SEGURIDAD ESTRUCTURAL: ACERO”. 
Real decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006. (BOE 28/03/2006). 
 
2.20. Estructuras de hormigón 
 
φ INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE). Real Decreto 2661/1998 de 11 de 
diciembre, del Ministerio de Fomento. (BOE 13-01-1999). 
 
φ MODIFICACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE. Real Decreto 
PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL DE UN CENTRO DE DESCONTAMINACION Y TALLER DE 
REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES EN EL POLIGONO INDUSTRIAL SECTOR 20 DE ALMERÍA 
 
NORMATIVA DE OBLIGAFO CUMPLIMIETNO 
 
Julio Alejandro Hernández Sánchez ™  
10 
996/99 de 11 de junio por el que se modifican el R.D. 1177/1992 de 2 de octubre, por 
el que se reestructura la comisión permanente de hormigón y el R.D. 2661/1998 de 11 
de diciembre. 
 
φ INSTRUCCIÓN PARA LA FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE HORMIGÓN PREPARADO 
EH-PRE-72. Orden de la Presidencia del Gobierno de 5 de Mayo de 1972. (BOE 11 y 
26-05-1972). 
 
φ INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES 
DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO EF-96. Real Decreto 2608/1996  del 
Ministerio de Fomento. (BOE 22-01-1997). 
 
φ INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES 
DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL REALIZADOS CON ELEMENTOS PREFABRICADOS (EFHE). 
Real Decreto 642/2002, de 5 de julio de 2002. (BOE 6/08/2002). 
 
2.21. Estructuras de fábrica 
 
φ CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB-SE F “SEGURIDAD ESTRUCTURAL: FÁBRICA”. 
Real decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006. (BOE 28/03/2006). 
 
φ NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN NBE FL-90. MUROS RESISTENTES DE FABRICA DE 
LADRILLO. Real Decreto 1.723/1.990 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
(BOE 04-01-1991) 
 
φ PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE LADRILLOS CERÁMICOS EN 
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN RL-88. Orden del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo de 27 de Julio de 1.988. (BOE 27-07-1988). 
 
φ PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA LA RECEPCIÓN DE BLOQUES 
DE HORMIGÓN EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN RB-90. Orden de 4 de Julio de 1.991 
del Ministerio de obras Públicas y Urbanismo. (BOE 11-07-1990). 
 
2.22. Medio ambiente  
 
φ GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD AMBIENTAL. Ley 7/2007, de 9 de julio. (BOJA 20-
07-07). 
 
φ PROTECCIÓN AMBIENTAL. Ley 7/94 de 18 de mayo (BOJA 31-05-94). 
 
φ REGLAMENTO DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL. Decreto 297/95 de la Junta de Andalucía 
de 19 de diciembre (BOJA 11-01-96) 
 
φ PROTECCIÓN DEL AMBIENTE ATMOSFÉRICO. Ley 38/1972 de 22 de Diciembre (BOE 26 
PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL DE UN CENTRO DE DESCONTAMINACION Y TALLER DE 
REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES EN EL POLIGONO INDUSTRIAL SECTOR 20 DE ALMERÍA 
 
NORMATIVA DE OBLIGAFO CUMPLIMIETNO 
 




φ DESARROLLO DE LA LEY DE PROTECCIÓN DEL AMBIENTE ATMOSFÉRICO. Decreto 
833/1975 de 6 de Febrero (BOE 22-04-1975 y rectificado en 09-06-1975) y Real 
Decreto 547/1979 del Ministerio de Industria y Energía (BOE 23-03-1979). 
 
φ APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY 38/1972 DE PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE ATMOSFÉRICO. Real Decreto 2512/1978 de la Presidencia del Gobierno 
(BOE 28-10-1978). 
 
φ REGLAMENTO DE CALIDAD DEL AIRE. Decreto 74/96 de la Junta de Andalucía de 20 de 
febrero (BOJA 07-03-96). 
 
φ DESARROLLO  DEL REGLAMENTO DE CALIDAD DEL AIRE EN MATERIA DE MEDICIÓN, 
EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES. Orden de la Consejería de 
Industria de 23 de febrero de 1996 (BOJA  07-03-96). 
 
φ REGLAMENTO DE INFORME AMBIENTAL. Decreto 153/96 de la Junta de Andalucía de 
30 de abril (BOJA 18-06-96). 
 
φ REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS E 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS. Capitulo III. Decreto 2414/1961 de 30 
de Noviembre de la Presidencia de Gobierno. (BOE 07-12-1971, 07-03-1962 y 02-04-
1963). 
 
φ PROTECCIÓN DE AGUAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN PRODUCIDA POR LOS 
NITRATOS PROCEDENTES   DE   FUENTES   AGRARIAS.  Real  Decreto  261/96  de  16 de 
febrero (BOE 11-03-96). 
 
φ ORDEN DE 3 DE  SEPTIEMBRE DE 1998, POR LA QUE SE APRUEBA EL MODELO TIPO DE 
ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE CONTRA LOS RUIDOS 
Y VIBRACIONES. BOJA núm. 105 de fecha 17 de septiembre de 1998. 
 
2.23. Protección contra incendios 
 
φ CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB SI “SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO”. 
Real decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006. (BOE 28-03-2006). 
 
φ REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS 
INDUSTRIALES. Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre de 2004. (BOE 17-12-
2004). 
 
φ REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. Real Decreto 
1942/1993, de 5 de Noviembre, del Ministerio de Industria y Energía. (BOE 14 12-
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φ NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de 
noviembre por el que se aprueba el reglamento de instalaciones de protección contra 
incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del mismo. Orden, de 16 de abril, del 
Ministerio de Industria y Energía. (BOE 28-04-1998). 
 
2.24. Seguridad e higiene en el trabajo 
 
φ ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. Orden del Ministerio 
de Trabajo de 9 de Marzo de 1971. (BOE 16 y 17-03-1971). 
 
φ ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCION, VIDRIO Y 
CERAMICA (CAP. XVI). Orden 28/8/1970 de 28 de agosto. (BOE 5-07-1970). 
 
φ REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN. Orden del Ministerio de Trabajo de 20 de Mayo de 1952. (BOE 
15-06-1952 y modificado en 22-12-1953). 
 
φ INCLUSIÓN OBLIGATORIA DE UN ESTUDIO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
EN LOS PROYECTOS DE EDIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS. Real Decreto 555/1.986 de 21 
de Febrero del Ministerio de Trabajo. (BOE 21-03-1986 y 27-09-1986). 
 
φ DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN. Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre de 1997, del Ministerio de 
la Presidencia. (BOE 25-10-1997). 
 
φ RIESGOS LABORALES.Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
 
φ PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. Real Decreto 171/2004 de 30 de enero, de 
Prevención de Riesgos Laborales por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995 de riesgos Laborales. (BOE 31-01-2004). 
 
φ RIESGOS LABORALES.Ley 54/2003, de 12 de Diciembre de la Jefatura del Estado. 
Modifica algunos artículos de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Riesgos Laborales. 
(B.O.E.:13.12.2003). 
 
2.25. Seguridad de utilización 
 
φ CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB SU “SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN”. Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006. (BOE 28-03-2006). 
 
 
PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL DE UN CENTRO DE DESCONTAMINACION Y TALLER DE 
REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES EN EL POLIGONO INDUSTRIAL SECTOR 20 DE ALMERÍA 
 
NORMATIVA DE OBLIGAFO CUMPLIMIETNO 
 




φ CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN Deroga los artículos 2 al 9, ambos inclusive, y 20 
a 23, ambos inclusive, excepto el apartado 2 del artículo 20 y el apartado 3 del artículo 





φ CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL VIDRIO CRISTAL. Real Decreto 168/88 de 26 de 
Febrero de 1.988. Ministerio de Relaciones con las Cortes. (BOE 01-03-1988). 
 
φ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO.      (BOE 05/08 
Y 27-10-1986). 
 
φ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS TIPOS DE BLINDAJES TRANSPARENTES O 




φ PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE YESOS Y ESCAYOLAS EN 
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN RY-85. Orden de 31 de Mayo de 1.985 del Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo. (BOE 10-06-1985). 
 
φ YESOS Y ESCAYOLAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS 
PREFABRICADOS DE YESOS Y ESCAYOLAS. Real Decreto 1312/1986, de 25 de abril de 
1986. (BOE 01/07/1986). 
 
3. NORMATIVA ESPECÍFICA DE TALLERES 
 
DECRETO 9/2003, de 28 de enero, por el que se regulan la actividad industrial y la prestación 
de servicios en los talleres de reparación y mantenimiento de vehículos automóviles y se 
articulan derechos de los consumidores y usuarios. 
 
ORDEN de 25 de enero de 2007, por la que se desarrolla el Decreto 9/2003, de 28 de enero, 
por el que se regula la actividad industrial y la prestación del servicio en los talleres de 
reparación y mantenimiento de vehículos automóviles y se articulan derechos de 
consumidores y usuarios. 
 
4. DOCUMENTACIÓN CONSULTADA 
4.1. Páginas Web 
 
 Boletín Oficial del Estado, (www.boe.es). 
 Junta de Andalucía, (www.juntadeandalucía.es). 
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El extenso parque de vehículos existente hace necesaria su constante revisión para así prevenir 
accidentes, reducir su consumo y posibles contratiempos no deseados. 
Una de las funciones más importantes de la reparación y revisión de los vehículos es identificar 
las averías que se hayan producido o se puedan producir, quedando el vehículo en las mejores 
condiciones para la circulación. 
2. NORMATIVA ESPECÍFICA 
φ DECRETO 9/2003, de 28 de enero, por el que se regulan la actividad industrial y la 
prestación de servicios en los talleres de reparación y mantenimiento de vehículos 
automóviles y se articulan derechos de los consumidores y usuarios. 
 
φ ORDEN de 25 de enero de 2007, por la que se desarrolla el Decreto 9/2003, de 28 de 
enero, por el que se regula la actividad industrial y la prestación del servicio en los 
talleres de reparación y mantenimiento de vehículos automóviles y se articulan 
derechos de consumidores y usuarios. 
2.1. Disposiciones generales 
En el artículo 2 encontramos la definición de taller: …se entiende por talleres de reparación de 
vehículos automóviles y de sus equipos y componentes (en adelante, talleres), aquellos 
establecimientos industriales en los que se efectúen operaciones encaminadas a la restitución 
de las condiciones normales del estado y de funcionamiento de vehículos automóviles o de 
equipos y componentes de los mismos, y de aquellos otros vehículos referidos en el apartado 2 
del artículo anterior, así como de su mantenimiento, en los que se hayan puesto de manifiesto 
alteraciones en dichas condiciones con posterioridad al término de su fabricación. 
Para la clasificación del taller, atenderemos al artículo 3 del presente decreto, que los divide 
en: 
a) Por su relación con los fabricantes de vehículos y de equipos y componentes: 
- Talleres genéricos o independientes. Los que no están vinculados a ninguna marca, que 
implique especial tratamiento o responsabilidad acreditada por aquélla. 
- Talleres de marca. Los que están vinculados a empresas fabricantes de vehículos automóviles 
o de equipos o componentes nacionales o extranjeros, en los términos que se establezcan en 
autorización escrita. 
b) Por su rama de actividad: 
- De mecánica. Los talleres incluidos en la rama mecánica podrán realizar todo tipo de trabajos 
de reparación, sustitución, instalación y reforma de los elementos de los sistemas mecánicos 
de automóvil, entendiendo por sistemas mecánicos todos los componentes del vehículo y sus 
estructuras portantes, excluyendo los equipos eléctricos, la carrocería y sus accesorios  
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- De electricidad. Los talleres incluidos en la rama de electricidad podrán realizan todo tipo de 
trabajos de reparación, sustitución, instalación y reforma de equipos y componentes eléctricos 
y electrónicos de automóvil, tanto en el motor como en los circuitos de alumbrado, 
señalización, acondicionamiento e instrumentación y control. 
- De carrocería. Los talleres incluidos en la rama de carrocería podrán realizan trabajos de todo 
tipo (excepto pintura) en  la carrocería, incluyendo los elementos no portantes, así como 
trabajos de guarnicionería, acondicionamiento y embellecimiento externo e interno. 
- De pintura. Los talleres incluidos en la rama de pintura podrán realizar trabajos de 
revestimiento, pintura y acabado de carrocerías. 
c) Por su especialización:  
Son talleres especialistas los que realizan trabajos de reparación, instalación o sustitución 
limitados a determinados tipos de vehículos o sobre determinados equipos o sistemas del 
vehículo, sin necesidad de estar incluidos en una rama de actividad. Se podrán considerar 
dentro de esta clasificación los talleres dedicados a las siguientes especialidades: 
- Motocicletas y ciclomotores a motor. Podrán realizar trabajos de reparación, instalación y 
sustitución en vehículos de dos o tres ruedas. 
- Ruedas y neumáticos. Podrán realizar operaciones de reparación y sustitución de cámaras, 
cubiertas y accesorios de ruedas, así como su equilibrado. 
- Equipos de inyección. Podrán realizar trabajos de sustitución, reparación y puesta a punto de 
equipos de inyección para motores tanto de gasolina como diésel. 
- Aire acondicionado y climatización. Podrán realizar trabajos de instalación de equipos de aire 
acondicionado y climatización, así como el mantenimiento de los mismos. 
- Autorradios y equipos de comunicaciones. Podrán realizar trabajos de instalación de 
autorradios, alarmas y equipos de comunicaciones móviles. 
- Radiadores. Realización de trabajos de sustitución y reparación de radiadores de refrigeración 
de agua y aceite, quedando excluidos intercambiadores de los equipos de aire acondicionado. 
- Parabrisas, lunetas y cristales. Podrán realizar trabajos de instalación, sustitución y reparación 
de parabrisas, lunetas y cristales. 
- Enganches. Podrán realizar operaciones de instalación de dispositivos de remolque 
(enganches de bola y otros), quedando excluidas las instalaciones de «quintas ruedas». 
- Lavado y engrase. Podrán realizar trabajos de lavados de interior y exterior del vehículo, 
engrase, cambio de aceite y filtro del mismo. 
Tras esta descripción de los tipos de talleres, nuestro taller será genérico o independiente, ya 
que no estará asociado a ninguna marca. 
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2.2. Regulación de la actividad industrial. 
Según el artículo 4, para la instalación de un taller mecánico será necesaria la siguiente 
documentación: 
- Estudio técnico firmado por técnico competente. 
- Relación de puestos de trabajo, titulación técnica y titulación o certificación de carácter 
profesional o laboral de los mismos, en la que constará al menos una persona vinculada al 
taller, contratada a jornada completa y responsable técnico que cumplirá alguno de estos dos 
requisitos: 
 Titulación técnica, que como mínimo será de Formación Profesional de Grado Medio, 
en especialidad relacionada con el mantenimiento de vehículos automóviles, o 
titulación similar. 
 
 Experiencia profesional, que se acreditará mediante certificación del órgano 
competente de la Seguridad Social de que ha trabajado en un taller de la misma rama 
un mínimo de cinco años  con categoría profesional de Oficial de Segunda o Superior o 
equivalente, y mediante superación de un examen ante la Delegación Provincial 
competente en materia de industria, que para ello contará con el asesoramiento de las 
Asociaciones Profesionales del sector, en los términos que reglamentariamente se 
determine. 
2.3. Placa distintivo. 
Por el artículo 6, todos los talleres ostentarán en la fachada del edificio y en un lugar 
fácilmente visible la placa-distintivo que le corresponda, según lo señalado en el Anexo II del 
presente Decreto. 
La placa-distintivo se colocará en el plazo máximo de un mes a partir de la fecha de puesta en 
servicio. Se entenderá por fecha de puesta en servicio, la fecha en que quede acreditado, ante 
el órgano competente en la materia, el cumplimiento de las exigencias reglamentarias que en 
materia de industria sean necesarias para el ejercicio de la actividad. 
φ Características de la placa-distintivo. 
1. La placa-distintivo, que se ajustará en todas sus partes y detalles al modelo diseñado en el 
Anexo II, está compuesta por una placa metálica, cuadrada, de 480 milímetros de lado con sus 
cuatro vértices redondeados y el fondo en color azul. 
2. De arriba abajo, la placa estará dividida en tres espacios o franjas desiguales, con las 
dimensiones señaladas en el Anexo II y destinadas a los símbolos y marcas que se describen en 
los apartados siguientes. 
3. La parte superior de la placa-distintivo estará dividida en cuatro rectángulos verticales 
separados entre sí, destinados a cada uno de los símbolos representativos de las cuatro ramas 
de la actividad a que puedan dedicarse los talleres. En la placa-distintivo de cada taller sólo se 
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incluirán, en los respectivos rectángulos, los símbolos que corresponden a su actividad y 
quedarán vacíos los restantes espacios. Para cada una de las ramas de mecánica, electricidad, 
carrocería o pintura del automóvil se establecen los símbolos que se indican en el Anexo II del 
presente Decreto, que consisten en una llave inglesa, una flecha quebrada, un martillo y una 
pistola de pintar, respectivamente, en color azul sobre fondo blanco. 
4. La parte segunda o intermedia de la placa-distintivo estará dividida, a su vez y por su mitad, 
en dos rectángulos horizontales. El rectángulo de la izquierda (izquierda del espectador o 
derecha de la placa) quedará reservado para las respectivas contraseñas normalizadas de las 
especialidades, pudiéndose admitir, a falta de contraseñas normalizadas, el texto estampado 
de las especialidades, pudiendo utilizarse para ello varias placas. El rectángulo de la derecha 
(derecha del espectador o izquierda de la placa) estará destinado al símbolo correspondiente a 
taller de reparaciones de motocicletas. El símbolo del taller de reparación de motocicletas a 
que se refiere el párrafo anterior estará constituido por el perfil de dicho vehículo en dirección 
a la izquierda del espectador, en color azul, sobre fondo blanco. Este espacio, cuando se trate 
de talleres dedicados únicamente a la reparación de vehículos automóviles de más de tres 
ruedas, permanecerá vacío. 
5. El espacio inferior, o tercera parte en que se divide la placa-distintivo, estará a su vez 
subdividido en tres zonas diferenciadas: 
a) La de la izquierda (del espectador) destinada a las siglas de la provincia donde radique el 
taller. 
b) La central destinada al contraste que será estampado por el órgano competente y debajo 
del guión. 
c) La de la derecha (del espectador) destinada a estampar el número de inscripción en el 
Registro de establecimientos industriales de Andalucía. 
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Figura 2. Placa informativa. 
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2.4 Piezas de repuesto. 
Según el artículo 9, se define pieza de repuesto como: aquellas piezas que garantizan en el 
vehículo el mantenimiento de las características técnicas y de seguridad que se establecieron 
para su homologación. 
Por su procedencia se clasifican en: 
a) Originales de marca: Son las que forman parte de los repuestos suministrados por 
el fabricante del vehículo. 
 
b) De marca: Son aquellas piezas fabricadas por empresas especializadas que 
garantizan que, por sus características técnicas, cumplen las condiciones de 
garantía. 
 
c) Elementos, equipos o conjuntos reconstruidos: Son los recambios descritos en los 
apartados a) y b) que han sido reparados. 
Por la procedencia de la reparación se puede distinguir: 
 Reconstruidos por el mismo fabricante 
 
 Reconstruidos por servicios autorizados de los fabricantes. 
 
d) Elementos, equipos o conjuntos usados o no específicos del modelo del vehículo a 
reparar. 
Artículo 10. Utilización de las piezas de repuesto. 
1. Son obligaciones de los talleres de reparación de vehículos, inherentes al uso de las piezas a 
utilizar en las reparaciones: 
φ Con carácter general, todos los elementos, piezas o conjuntos que los talleres utilicen 
en sus reparaciones deberán ser «originales de marca» o «de marca», según se 
definen en los párrafos a) y b) del apartado 2 del artículo 9. 
 
φ Podrán utilizarse los elementos, equipos o conjuntos reconstruidos, definidos en el 
párrafo c) del apartado 2 del artículo 9, siempre que exista conformidad escrita del 
cliente, y siempre que el taller se responsabilice, también por escrito, de que los 
citados conjuntos están en buen estado y ofrecen suficiente garantía. 
 
φ  Solamente podrán utilizarse los elementos descritos en el párrafo d) del apartado 2 
del artículo 9 en los casos siguientes y siempre que no afecte a elementos activos o 
conjuntos de los sistemas de frenos, suspensión y dirección del vehículo: 
 
 Por razón de urgencia justificada. 
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 Por tratarse de elementos de modelos que se han dejado de fabricar y de 
figurar en las existencias normales de los almacenes de repuestos. 
 
 Por cualquier otra razón aceptada por el usuario. 
Para su utilización, será requisito indispensable la conformidad por escrito del cliente, siempre 
que el taller se responsabilice, por escrito, de que las piezas usadas se encuentran en buen 
estado y ofrecen suficiente garantía, y que las piezas no específicas permiten una adaptación 
con garantía suficiente en el modelo de vehículo que se repara. 
2. Queda prohibido a todos los talleres, sea cual fuere su clasificación, instalar en los vehículos 
automóviles piezas, elementos o conjuntos cuya utilización no esté permitida por lo dispuesto 
en el Real Decreto 2822/1998, que aprueba el Reglamento General de Vehículos. 
3. Las piezas, elementos o conjuntos que los talleres utilicen en sus reparaciones deberán 
llevar fijada, legible e indeleble, la marca del fabricante, si este requisito es exigido por la 
normativa específica. Asimismo, deberán llevar además la contraseña de homologación en el 
caso de que sea obligatoria. 
4. El pequeño material (arandelas, pasadores, etc.) que por su configuración o tamaño no 
permita fijar sobre él la marca de fabricante deberá poder identificarse por la marca del mismo 
fijada en etiquetas, marchamos o en el estuche o paquete que lo contenga. 
5. El taller que efectúe la reparación está obligado a presentar al cliente y entregarle al 
término de la misma, salvo renuncia expresa y por escrito de éste, las piezas, elementos o 
conjuntos que hayan sido sustituidos. 
6. Todos los talleres están obligados a tener a disposición del público para su consulta dentro 
del establecimiento justificación documental que acredite el origen y precio de los repuestos 
utilizados en las reparaciones. 
7. Queda prohibida toda sustitución innecesaria de piezas, cuando ello suponga un incremento 
de costo para el usuario o una posible degradación del vehículo. 
8. Queda prohibida, asimismo, la utilización de piezas, elementos o conjuntos usados sin 




φ El usuario tiene derecho a  un presupuesto gratuito 
 
φ Si tras cuatro horas no se detectara la avería, el taller deberá informar al usuario, para 
que este de su conformidad por escrito para que el taller continúe con las operaciones 
necesarias.  
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En el presupuesto deberá constar: 
 El número del taller en el Registro de establecimientos industriales de Andalucía, 
así como su identificación fiscal y la dirección de su localización. 
 El nombre y domicilio del usuario y número de DNI o CIF. 
 La identificación del vehículo, con expresión de marca, modelo, matrícula y 
número de kilómetros recorridos. 
 Reparaciones a efectuar, elementos a reparar o sustituir y/o cualquier otra 
actividad, con indicación del precio total desglosado a satisfacer por el usuario. 
 La fecha y la firma del prestador del servicio. 
 La fecha prevista de entrega del vehículo ya reparado, a partir de la aceptación del 
presupuesto. Si por circunstancias sobrevenidas y ajenas al taller, no se pudiera 
entregar el vehículo en la fecha prevista, esta incidencia deberá comunicarse al 
usuario con una antelación de 48 horas a la fecha prevista en el presupuesto. Tal 
exigencia será aplicable cuando el tiempo necesario para hacer la reparación sea, 
al menos, de una semana. 
 Indicación del tiempo de validez del presupuesto (mínimo 12 días). 
 Espacio reservado para la fecha y la firma de aceptación por el usuario. 
 Posibles gastos de estancia por días, si procede, de acuerdo con el apartado 3 del 
artículo 17 del presente Decreto. 
En el caso de que el presupuesto no sea aceptado por el usuario, el vehículo deberá devolverse 
en análogas condiciones a las que fue entregado antes de la realización del presupuesto. 
Únicamente podrá procederse a la prestación del servicio una vez que el usuario, o persona 
autorizada, haya concedido su conformidad mediante la firma del presupuesto, o haya 
renunciado a la elaboración del mismo, conforme al párrafo siguiente. 
La renuncia a la confección del presupuesto se hará constar en un documento específico para 
tal fin, distinto del resguardo de depósito, en el que conste impresa la mención «Renuncia al 
Presupuesto» de forma perfectamente visible y que resalte especialmente, que deberá ser 
firmada por el cliente. 
Las averías o defectos ocultos que eventualmente puedan aparecer durante la reparación del 
vehículo deberán ser puestos en conocimiento del usuario con expresión de su importe, y 
solamente previa conformidad expresa del mismo, podrá realizarse la reparación. Si por 
circunstancias sobrevenidas y ajenas al taller, el precio de las piezas fuera mayor del 
presupuestado y no pudiera mantenerse el precio presupuestado inicialmente, dicho 
incremento deberá ser puesto en conocimiento del usuario para su aceptación. 
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Cuando un vehículo quede depositado en el taller, tanto para la elaboración de un 
presupuesto como para llevar a cabo una reparación previamente aceptada, el taller entregará 
al usuario un resguardo acreditativo del depósito del vehículo. Si existiera un presupuesto 




De conformidad con lo previsto en el Real Decreto 1457/1986, de 10 de enero, todas las 
reparaciones o instalaciones efectuadas en cualquier taller contarán, al menos, con una 
garantía de tres meses o 2000 kilómetros recorridos. En caso de vehículos industriales, la 
garantía será de quince días o 2000 kilómetros recorridos. En caso de que las piezas 
incorporadas al vehículo cuenten con un plazo de garantía superior, para las mismas regirá 
este plazo. 
El cómputo del periodo de garantía se inicia el día de entrega del vehículo y tendrá validez 
siempre que aquél no sea manipulado o reparado por terceros. 
2.7. Reclamaciones. 
Por el artículo 19, todos los talleres de reparaciones de vehículos automóviles tendrán a 
disposición de los clientes «Hojas de Quejas/Reclamaciones» conforme al modelo oficial que 
se determina en el Decreto 171/1989, de 11 de julio, por el que se regulan las hojas de quejas 
de reclamaciones de los consumidores y usuarios en Andalucía. 
Al original de la reclamación, el cliente unirá cuantas pruebas o documentos sirvan para el 
mejor enjuiciamiento de los hechos, especialmente facturas, presupuestos y resguardos. 
2.8. Equipamiento mínimo necesario. 
Según el ANEXO I, el equipamiento mínimo necesario, para esta rama de actividad y 
especialidad, será: 
 Útiles y herramientas de equipo, motor de caja de cambios, de dirección, de ejes, 
ruedas y frenos. 
 Dispositivos para la medida de la compresión. 
 Prensa hidráulica. 
 Grúa o aparato de elevación de hasta 1.000 Kg. 
 Cuenta revoluciones de hasta 6.000 rpm. 
 Taladro portátil de hasta 10 milímetros de diámetro. 
 Foso o elevador adecuado. 
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 Gato hidráulico sobre carrillo. 
 Banco de trabajo con tornillo y carrillos de transporte. 
 Juegos de útiles, herramientas manuales y material complementario. 
 Compresor de aire y depósito. 
 Lector de códigos de averías. 
 Útiles y herramientas de equipo motor, de caja de cambios, de dirección, de ejes, 
ruedas y frenos. 
 Cuatro borriquetas. 
 Extractor de aceite y recogedor de aceites usados. 
 Piedra de esmeril. 
 Extractores de dos y tres patillas. 
 Pistola neumática. 
 Arrancador de vehículos. 
 Máquina de limpieza de piezas con líquido reciclable o lavadora similar. 
 Multímetro o Polímetro (Medidor de voltios AC y DC, ohmios, amperios). 
3. DOCUMENTACIÓN CONSULTADA 
φ DECRETO 9/2003, de 28 de enero, por el que se regulan la actividad industrial 
y la prestación de servicios en los talleres de reparación y mantenimiento de 
vehículos automóviles y se articulan derechos de los consumidores y usuarios. 
 
φ ORDEN de 25 de enero de 2007, por la que se desarrolla el Decreto 9/2003, de 
28 de enero, por el que se regula la actividad industrial y la prestación del 
servicio en los talleres de reparación y mantenimiento de vehículos 
automóviles y se articulan derechos de consumidores y usuarios 
3.1. Páginas Web 
Junta de Andalucía (http://www.juntadeandalucia.es) 
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1. INTRODUCCIÓN.  
 
Los vehículos empleados en nuestra vida cotidiana están formados por componentes sólidos  y 
líquidos que pueden entrañar un problema de salud pública, así como la gran contaminación 
del medio acuático, terrestre y atmosférico 
 
Dichos componentes deben ser retirados por centros autorizados de descontaminación de 
acuerdo a la normativa vigente. 
 
La necesidad de la descontaminación de vehículos viene implícita, a que el parque móvil, sufre 
el deterioro del tiempo y uso, además de que pueden sufrir graves accidentes de circulación. 
 
2. NORMATIVA APLICABLE 
 
φ REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por e/ que se modifica el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de Mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 
aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de Julio. 
 
φ REAL DECRETO 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Vehículos. 
 
φ ITC MIE APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles 
 
φ REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico 
de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG 01 a 11. 
 
φ LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos 
 
φ LEY 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 
 
φ NTP 307: Líquidos inflamables y combustibles. Almacenamiento en recipientes móviles 
 
φ ORDEN INT/624/2008, de 26 de febrero, por la que se regula la baja electrónica de los 
vehículos descontaminados al final de su vida útil. 
 
φ ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
 
φ REAL DECRETO 731/1982. de 11 de marzo, sobre control de los establecimientos 
dedicados al desguace de vehículos a motor. 
 
φ REAL DECRETO 1247/1995, de 14 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vehículos 
Históricos. 
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φ REAL DECRETO 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su 
vida útil. 
 
φ REGLAMENTO PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LA LEY 16/2002, DE 1 JULIO DE 
PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN. Real Decreto 
509/2007, de 20 abril 2007 (BOE 21/04/2007). 
 
φ RELACIÓN DE ACTIVIDADES POTENCIALEMENTE CONTAMINANTES DEL SUELO Y LOS 
CRITERIOS Y ESTANDARES PARA LA DESCONTAMINACIÓN DE SUELOS CONTAMIADOS. 
Real Decreto 9/2005, de 14 enero de 2005 (BOE 18/01/2005 
 
φ REAL DECRETO 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el 
desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 
integrados de la contaminación. 
 
3. CONCEPTO  VEHÍCULOS AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL (VFU) 
Los vehículos al final de su vida útil (VFU) son aquellos vehículos que se han convertido en 
residuos, es decir, que su poseedor haya desechado o tenga la intención u obligación de 
deshacerse de ellos, y siempre que se entreguen a un centro autorizado de tratamiento (CAT) y 
éste expida un certificado de destrucción. 
Este tipo de residuo, se rige por el Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre la 
gestión de los vehículos al final de su vida útil. Sus objetivos son prevenir la generación de 
residuos procedentes de los VFU, regular su recogida, descontaminación y otras formas de 
tratamiento para mejorar la eficacia de la protección ambiental a lo largo del ciclo de vida de 
los vehículos. Entre otras estipulaciones, esta normativa obliga a los fabricantes de vehículos a 
tomar medidas de prevención en el proceso de fabricación, como limitar el empleo de 
sustancias peligrosas, diseñar y fabricar los vehículos de manera que se facilite el desmontaje, 
la descontaminación y la valorización o incluir materiales reciclados en la fabricación de los 
vehículos. 
4. CARACTERISTICAS QUE REUNEN LOS VFU 
En el ámbito de aplicación del Real Decreto 1383/2002  se incluye a todos los que vehículos 
que cumplen una de estas condiciones: 
φ Vehículos de motor, con al menos cuatro ruedas, destinado al transporte de personas 
y que tengan, además del asiento del conductor, ocho plazas sentadas como máximo. 
 
φ Vehículos de motor, con al menos cuatro ruedas,  destinado al transporte de 
mercancías y que tenga una masa máxima no superior a 3,5 toneladas. 
 
φ Vehículos de tres ruedas simétricas con un motor de cilindrada superior a 50 
centímetros cúbicos si es de combustión interna, o diseñado y fabricado para no 
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superar los 45 km/h de velocidad, excluyendo los ciclomotores. 
Se excluyen todos los vehículos de época o históricos, con valor de colección o destinados a 
museos, en funcionamiento o desmontados por piezas. 
Los agentes económicos implicados en la gestión de estos residuos son tanto los fabricantes e 
importadores como los concesionarios, distribuidores, compañías de seguros de vehículos, 
instalaciones de recepción, talleres de reparación, centros autorizados para la 
descontaminación o tratamiento de vehículos, así como empresas que realicen operaciones de 
valorización o eliminación de vehículos o sus componentes. Los principales agentes 
económicos de la cadena de tratamiento de los VFUs en España han constituido la asociación 
española para el tratamiento medioambiental de los vehículos fuera de uso (SIGRAUTO), que 
se encarga de velar por que la gestión de estos residuos se haga de forma 
medioambientalmente correcta. 
5. OBLIGACION DE GESTIONAR ADECUADAMENTE LOS RESIDUOS GENERADOS 
La prevención de estos residuos es uno de los objetivos que persigue el  Real Decreto 
1383/2002, pero ha de hacerse a través de las medidas de prevención de los fabricantes, ya 
que alargar en exceso la vida útil de un vehículo no siempre está del lado de la seguridad del 
conductor. 
Una vez generados, la correcta gestión de estos residuos pasa por su descontaminación, la  
separación de las piezas y componentes que puedan ser reutilizados y el reciclaje de calidad 
los materiales y componentes que los conforman, hecho que comporta un ahorro de energía, 
emisiones y materias primas, consiguiendo los siguientes beneficios: 
φ Correcta gestión de todos los elementos que confieren al vehículo su condición de 
residuo peligroso evitando así cualquier contaminación al suelo o a las aguas. 
 
φ Cierre del ciclo de los residuos de los VFU con su reciclaje y posterior utilización para 
producir nuevos productos, en substitución de las materias primas. 
 
φ Reducción del consumo de agua y electricidad. 
 
φ Reducción del volumen de residuos enviados a vertedero. 
 
φ Reducción de las emisiones de CO2. 
No existen objetivos de recogida, han de gestionarse todos los VFU que se produzcan, pero sí 
existen objetivos de reutilización, reciclado y valorización. 
En el año 2006 se debía reutilizar o valorizar un mínimo del 85% del peso medio por vehículo y 
año, reutilizar o reciclar el 80% del peso medio por vehículo y año. El último informe enviado 
por el MAGRAMA a los representantes de la Comisión Europea en relación a este objetivo 
revelaba que actualmente en España de todos los VFUs que se generan se está reutilizando y 
reciclando un 82,56% y se está reutilizando o valorizando un 86,04%. Estos datos significan que 
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se está dando cumplimiento a las exigencias marcadas en el Real Decreto 1383/2002 y en la 
Directiva 2000/53/CE de la cual emana.  
Para el año 2015  se deberá reutilizar o valorizar un mínimo del 95% del peso medio por 
vehículo y año, reutilizar o reciclar el 85% del peso medio por vehículo y año. 
6. RECOGIDA 
Los VFU se recogen en los centros autorizados de tratamiento, donde el poseedor acude para 
solicitar el certificado de destrucción expedido por estos centros. Allí el vehículo es 
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1. NORMATIVA VIGENTE 
1.1. Normativa ambiental vigente  
El presente proyecto se pretende desarrollar en la Comunidad Autónoma de Andalucía, siéndole por 
tanto de aplicación la legislación ambiental vigente de dicha comunidad.  
φ Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (BOJA nº 143 
de 20-07-2007). 
 
1.2. Otras normativas  
El proyecto se inscribirá en la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación cumpliendo 
todos los requisitos mínimos del grupo, categoría y modalidad a la que pertenece. 
 
Además se tendrán en cuenta otros aspectos ambientales contemplados en las normativas 
sectoriales y de planeamiento territorial, expuestas en el Anejo Nº 2, “Normativa general de 
obligado cumplimiento”. 
 
2. INSTRUMENTOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL 
2.1. Disposiciones generales 
Según la Ley 7/2007 se establecen diferentes categorías de actuaciones sometidas a los 
instrumentos de prevención y control ambiental, dichas categorías se exponen en el Anexo I de 
la citada Ley. 
Los instrumentos de prevención y control ambiental tienen por finalidad prevenir o corregir los 
efectos negativos sobre el medio ambiente de determinadas actuaciones.  
Son instrumentos de prevención y control ambiental: 
φ La autorización ambiental integrada (AAI). 
 
φ La autorización ambiental unificada (AAU). 
 
φ La evaluación ambiental de planes y programas (EA). 
 
φ La calificación ambiental (CA). 
 
2.2. Prevención y control ambiental 
2.2.1. Calificación ambiental 
Según lo dispuesto en el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión integrada de la 
calidad ambiental, la actuación proyectada en el presente proyecto está sometida a 
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calificación ambiental  
La Calificación ambiental se define mediante el informe resultante de la evaluación de los 
efectos ambientales de las actuaciones sometidas a este instrumento de prevención y control 
ambiental. La calificación ambiental favorable constituye requisito indispensable para el 
otorgamiento de la licencia municipal correspondiente. 
2.2.1.1. Objetivos 
La calificación ambiental tiene por objeto la evaluación de los efectos ambientales de las 
actuaciones proyectadas, así como la determinación de la viabilidad ambiental de las mismas y 
de las condiciones en que deben realizarse. 
2.2.1.2. Competencias 
Es competencia del Ayuntamiento de Almería la tramitación y resolución del procedimiento de 
calificación ambiental, así como la vigilancia, control y ejercicio de la potestad sancionadora 
con respecto a las actividades sometidas a dicho instrumento. El ejercicio efectivo de esta 
competencia podrá realizarse también a través de mancomunidades y otras asociaciones 
locales. 
2.2.1.3. Procedimiento 
El procedimiento de calificación ambiental se desarrollará con arreglo a lo que 
reglamentariamente se establezca, integrándose en el de la correspondiente licencia 
municipal. 
Junto con la solicitud de la correspondiente licencia, los titulares o promotores de las 
actuaciones sometidas a calificación ambiental deberán presentar un análisis ambiental como 
documentación complementaria al proyecto técnico. 
2.2.1.4. Puesta en marcha 
En todo caso, la puesta en marcha de la actividad se realizará una vez que se traslade al 
Ayuntamiento la certificación acreditativa del técnico director de la actuación de que ésta se 
ha llevado a cabo conforme al proyecto presentado y al condicionado de la calificación 
ambiental. 
3. ANÁLISIS AMBIENTAL 
Se redacta el presente análisis ambiental para la futura instalación de un centro de 
descontaminación y taller mecánico para automóviles situado en el término municipal de 
Almería a petición de D. Julio Hernández Sánchez con DNI 98.652.325 - S, domiciliado en Plaza 
de las Piedras Nº 5, Almería. 
 
El objetivo del presente documento es cumplir, por un lado, con los requerimientos  
establecidos por el Municipio de Almería y demás administraciones para la obtención de la 
licencia municipal de obras y actividades, y por otro, acreditar las directrices del proyecto en 
cuanto al respeto medioambiental. 
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3.1. Identificación de la actuación  
3.1.1. Características generales 
El presente proyecto tiene por objeto el diseño y construcción de un taller mecánico para 
automóviles en el Término Municipal de Almería. 
La actuación prevista comprende: 
 
φ Construcción de una nave principal. 
 
φ Urbanización de la parcela. 
 
φ Instalación de una red eléctrica. 
 
φ Instalación de una red de evacuación de aguas. 
 
Todas las instalaciones quedarán delimitadas a través de un vallado metálico periférico. 
 
3.1.2. Localización 
La industria proyectada quedará emplazada en la parcela 0790003WF5709S0001AE del 
Polígono Industrial Sector 20, perteneciente al Termino Municipal Almería. Se trata de una 
parcela aislada, delimitada en su periferia por calles y otras parcelas sin construir. 
En el Documento Nº 2 Planos de este proyecto quedan definidos la situación y el 
emplazamiento de los terrenos afectados. 
3.2. Caracterización ambiental del entorno 
3.2.1. Condiciones climáticas 
En una visión general, la provincia de Almería está situada entre los paralelos 36º  40´ y 38º  
latitud Norte aproximadamente. En esta situación se ve influenciada tanto por las 
características termodinámicas de las masas de aire subtropical marítimo y continental 
sahariano, así como por las masas de aire polar marítimo, y ocasionalmente aire polar 
continental. 
Almería ostenta el título de ciudad con más horas de sol al año, un total de 3 000. La 
temperatura media anual es de 18/19 ºC, y la de sus aguas en invierno es más cálida que la del 
aire. El clima de Almería es subtropical, mediterráneo, cálido y seco. Su característica más 
destacable es su cielo despejado y luminoso. 
Temperaturas Primavera Verano Otoño Invierno 
Media Max. 19,8 ºC 27,6 ºC 23 ºC 16,1 ºC 
Media Min 12,7 ºC 20,5 ºC 15,9ºC 8,8 ºC 
φ Longitud: 2º 38’ W 
 
φ Latitud: 36º  85’ N 
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La zona de estudio se encuentra localizada desde la perspectiva térmica, en el ámbito de los 
montes bajos, llanuras de pie de montaña, depresiones y litoral; dentro de la región litoral, 
provincia térmica del mediterráneo, sector levantino.  
 
3.2.2. Geomorfología, geología, litología y suelo 
Morfológicamente la provincia de Almería constituye un área de la geografía nacional de 
grandes contrastes y con mayor promedio de altitud, donde alternan las zonas de topografía 
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3.2.3. Paisaje 
Desde el punto de vista paisajístico, no se produce ninguna afección importante dado que la 
construcción se proyecta en el marco de un polígono industrial destinado a tal fin, no obstante 
el posible impacto visual sobre el paisaje, se verá atenuado en buena medida por la plantación 
de diversa arboleda en la periferia de la zona a actuar. 
3.2.4. Vegetación 
La vegetación de la zona se presenta como típicamente mediterránea, propia del sudeste 
peninsular, adaptada a elevadas temperaturas y a la escasez de agua casi todo el año.  
El área de análisis queda dentro del piso Mesomediterráneo. Las especies más representativas 
que aparecen en la parcela objeto de estudio son: 
φ Romero (Rosmarinus officinalis L.). 
 
φ Tomillo (Thymus vulgaris L.) 
 
φ Esparto (Stipa tenacíssima L.) 
 
No obstante, la parcela se encuentra en polígono industrial, habiendo obtenido todos los 
permisos pertinentes por parte de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 
como suelo de uso industrial. 
  
Romero (Rosmarinus officinalis L) Tomillo (Thymus vulgaris) 
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Esparto (Stipa tenacissima) 
Figura 1. Vegetación típica de la zona 
 
3.2.5. Fauna 
La fauna presente en Almería está determinada por los contrastes climáticos y paisajísticos 
existentes en la provincia, lo que hace que convivan en un mismo territorio especies típicas de 
áreas litorales con aquellas propias de zonas subdeserticas o de alta montaña. 
Dadas las características geomorfológicas y el tapiz vegetal existente, la fauna más 




Ratón de campo (Sylvaemus sylvaticus). Rata campestre (Rattus rattus). 
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Conejo común (Oryctolagus cuniculus) Liebre común (Lepus europaeus) 
Zorro (Vulpes vulpes) Murciélago común (Pipistellus pipistellus) 
Figura 2. Especies de mamíferos 
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Gogujada común (Galerida cristata) Pardillo común (Carduelos cannabina) 
  
Mosquitero ibérico (Phylloscopus bremii) Colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros) 
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Abubilla (Upupa epops) Mochuelo común (Atiene noctua) 
 
 
Chotacabras pardo (Caprimulgus ruficollis). Alcaudón común (Lanas senador) 
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Alcaudón Real Meridional (Lanas 
meridionalis). 
Tarabilla común (Saxicola torquita) 
 
Collalba rubia (Oenanthe hyspanica). Verderón (Carduelis chloris) 









Culebra bastarda (Malpolon 
monspessulanus) 
Lagarto ocelado (Lacerta lepida) 
Figura 4. Especies de reptiles 
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Sapo de espuelas (Bufo bufo) Sapo corredor (Bufo calamita) 
Figura 5. Especies de anfibios 
 
El impacto de la actividad no afecta a especies protegidas o en peligro de extinción, ni tampoco 
se afectan áreas de interés ecológico o hábitats excepcionales. Como ya se ha comentado 
anteriormente la actividad se proyecta en un polígono industrial. 
3.2.6. Aguas 
La parcela dentro del polígono industrial está afectada por la zona de policía del Río Andarax 
habiéndose obtenido los permisos previos vinculantes por parte de Comisaría de Aguas 
perteneciente, hoy en día, a la Agencia Andaluza del Agua de la Consejería de Medio Ambiente 
de la Junta de Andalucía. 
El abastecimiento de la industria, se realizará a través de la red municipal de agua potable.  
En el informe geotécnico no se ha encontrado el nivel freático, situándolo por debajo de los 10 
m de profundidad, profundidad mucho mayor a la alcanzada por el sistema de cimentación. 
3.2.7. Áreas ambientales sensibles 
Como zonas más sensibles y cercanas, desde el punto de vista ambiental, se podría destacar 
los Lugares de Interés Comunitario (LIC) situados parte de ellos en la falda de Sierra Alhamilla. 
Más allá, estaría el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.  
En principio, la actividad no afectaría a estas zonas. 
3.2.8. Recursos naturales a eliminar 
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3.3. Impactos derivados de la actuación y medidas  
 
3.3.1. Fase de ejecución de obras 
La construcción no afectará a ningún recurso natural de la zona, ya que toda la materia prima 
necesaria para la misma, será suministrada por proveedores dedicados a la venta oficial de 
materiales para la construcción. 
 
Las obras de construcción producirán una pequeña cantidad de escombros. También se 
producirán residuos como sacos de papel, cartón, plásticos y maderas, procedentes del 
embalaje de los materiales utilizados. Todos estos residuos sólidos producidos serán retirados 
y llevados al vertedero municipal dispuesto para la recogida de los mismos. En ningún 
momento se permitirá que se expandan o tiren por los alrededores, ni que se proceda a la 
quema de los mismos. En la obra se dispondrá de un contenedor para la recogida de todos los 
residuos. Estos no están clasificados como tóxicos ni peligrosos. 
También es posible que se originen levantamiento de polvo debido al viento casi siempre 
presente en la zona, este impacto se reducirá mediante el vallado de la parcela durante el 
tiempo de ejecución de las obras. 
3.3.2. Fase de actividad 
3.3.2.1. Ruidos y vibraciones 
La actividad en cuestión se califica como no molesta en función de los ruidos que puede 
producir, aplicándose, a pesar de ésto, las medidas correctoras necesarias para que el nivel 
sonoro transmitido a las zonas colindantes sea mínimo y ajustado a ley. Por otra parte, al 
quedar la industria suficientemente alejada del núcleo urbano, su incidencia será inapreciable. 
 
Por lo general, la actividad no generará ruidos ni vibraciones fuera de la ley de prevención de 
riesgos laborales y demás leyes municipales, autonómicas y estatales. 
 
3.3.2.2. Emisiones a la atmósfera 
La actividad no genera ninguna emisión importante que pueda dañar la atmósfera. 
3.3.2.3. Generación, almacenamiento y eliminación de residuos 
La actividad generará los siguientes residuos: 
 
φ Aceites: Se prevé la colocación de recipientes especiales para su reciclado. Será 
recogido semanalmente por una empresa especializada en el reciclaje de este tipo de 
residuos. 
 
φ Aguas del proceso de limpieza: Serán dirigidas a red de saneamiento del Municipio 
de Almería, esto es posible dado que no poseen carga contaminante alguna. 
 
φ Residuos sólidos: Serán recogidos semanalmente por gestor autorizado. 
 
φ Aguas fecales: Las cuales no generarán impacto sobre el medio, ya que éstas se 
dirigirán hacia la red de saneamiento del Municipio de Almería. 
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φ Basura: Para la misma se tiene prevista la colocación de contenedores estancos, 
similares a los utilizados en el municipio. La recogida de la misma se realizará a través de 
los mismos servicios que sirven al Ayuntamiento de Almería, previo contrato establecido 
con la empresa que presta estos servicios. 
 
φ Cartón y envases: Se tiene prevista la colocación de contenedores especiales para 
su reciclado. La recogida la realiza la empresa especializada en este. 
 
En esta actividad no se producen residuos distintos a los apuntados en el apartado anterior, los 
cuales no constituirán en ningún caso un almacenamiento como tal, habida cuenta de su 
retirada periódica que será gestionada tal y como quedó señalado en dicho punto. Estos 
residuos serán recogidos por un gestor autorizado. 
3.4. Identificación de la incidencia ambiental 
3.4.1. Incidencia sobre el entorno territorial 
3.4.1.1. Erosión 
φ Por lluvia: este tipo de erosión no se verá aumentada por la actuación, ya que no 
se realizarán movimientos de tierras que cambien los “desagües naturales” existentes, es 
más, se verá reducida al conducirse convenientemente las aguas recogidas por las 
cubiertas de las edificaciones proyectadas. 
 
φ Por viento: No afectará al estar urbanizada la parcela. 
 
3.4.1.2. Degradación del suelo 
No afectará por estar urbanizada la parcela.  
3.4.1.3. Ecosistema forestal 
No existen zonas en la parcela objeto de la transformación que puedan considerarse como 
forestales. El ecosistema forestal posiblemente se encuentre alrededor de las parcelas del 
polígono, y no se verá afectado negativamente. 
3.4.2. Incidencia sobre el medio atmosférico 
Sobre el medio atmosférico la incidencia es prácticamente nula. 
3.4.3. Incidencia sobre el medio hídrico 
En ningún momento existirán riesgos hídricos y contaminantes ya que el abastecimiento de 
agua se realizará a través de la red municipal de agua potable del Municipio de Almería. 
3.5. Programa de seguimiento y control 
Para  realizar un adecuado seguimiento y control de las medidas correctoras se debe tener en 
cuenta cuales son los objetivos a cumplir y analizar los datos necesarios para saber si esos 
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objetivos planteados se están realizando. 
3.5.1. Objetivos 
En función de las características del medio, litológicas, climáticas, geomorfológicos, etc. Los 
impactos residuales a largo plazo estarían centrados en: 
φ Calidad de vida y ambiental. 
 
φ Acondicionamiento estético del conjunto de la zona sometida al proyecto. 
 
φ Retirada de materiales y restos procedentes de la fase de construcción. 
 
φ Niveles de ruidos en la fase de construcción. 
 
φ Niveles de contaminación por partículas de polvo en la fase de preparación del 
terreno. 
 
φ Control de la generación de vertederos incontrolados en los alrededores del 
sector (“basura urbana”).  
 
3.5.2. Medidas 
φ Durante la ejecución de las obras se procederá al vallado perimetral de la 
parcela, para así reducir la erosión y el levantamiento de polvo, además se regará la 
parcela, antes del movimiento de cualquier maquina. 
 
φ Control y seguimiento de la retirada de materiales y resto de elementos 
derivados de la fase de construcción. 
 
φ Niveles de ruidos y contaminación. Se utilizarán los instrumentos y aparatos 
adecuados para medir los niveles sonoros. 
 
φ Control, seguimiento y clausura de los posibles vertederos incontrolados que 
puedan surgir como consecuencia de la actividad. 
 
φ Control y seguimiento de las zonas ajardinadas de la parcela. 
 
φ Se establecerán contenedores especiales para el reciclado de los residuos 
procedentes del proceso. 
 
3.6. Otros requisitos 
3.6.1. Resumen no técnico de la información aportada 
El presente proyecto corresponde al diseño y construcción de un centro de descontaminación 
y taller mecánico para automóviles. 
Este tipo de industria favorece el desarrollo de la industria y genera puestos de trabajo fijos y 
temporales, si la producción así lo requiere, con lo que aumenta la renta per cápita de los 
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habitantes de la zona y una mejora del poder adquisitivo de los mismos. 
Al estar ubicada en un polígono industrial, donde ya hay naves construidas, no supone un 
impacto importante en la flora, fauna o cualquier otro recurso natural. Además, la zona donde 
está localizado el Polígono no presenta ninguna característica ecológica especialmente 
relevante, lo cual, no implica que no se pueda fomentar la creación de zonas verdes, espacios 
recreativos, deportivos, etc. 
Respecto al impacto que se pueda producir destacar, en la fase de construcción, la emisión de 
humos, polvos, ruidos, tránsito de camiones, etc. 
Mientras que de la fase de explotación (o funcionamiento), las acciones a considerar están 
encabezadas por el vertido de aceites, la producción de residuos sólidos, tránsito de vehículos, 
emisiones y ruidos. 
Como consecuencia se establecen las condiciones correctoras y protectoras enunciadas 
anteriormente, así como el programa de seguimiento y control. 
3.6.2. Responsable de la elaboración del proyecto 
φ Alumno: Julio Alejandro Hernandes Sanchez. 
 
4. CONTROL VOLUNTARIO Y DISTINTIVO DE CALIDAD AMBIENTAL 
La Junta de Andalucía ofrece la posibilidad de realizar un control ambiental voluntario y a 
cambio recibir un distintivo de calidad ambiental. Debido al carácter de nuestra industria se 
opta por la realización de dicho control voluntario. Dicho distintivo de calidad ambiental 
supone un instrumento de diferenciación de nuestro  producto. 
Para la realización del control voluntario se utilizará cualquiera de los siguientes instrumentos: 
φ Sistemas de gestión medioambiental previstos en la normativa vigente sobre 
organizaciones que se adhieran, con carácter voluntario, a un sistema de gestión y 
auditoria medioambientales. 
 
φ Sistema de gestión medioambiental regulado por normas técnicas internacionales 
ISO o UNE. 
 
φ Etiquetado ecológico. 
 
Además la para fomentar la adhesión de las organizaciones y de las pequeñas y medianas 
empresas a cualquiera de los métodos de control voluntario enunciados en el, la Consejería 
competente en materia de medio ambiente concederá ayudas económicas. 
 
4.1. Requisitos 
Para la obtención del distintivo de calidad ambiental de la Administración de la Junta de 
Andalucía otorgado por la Consejería competente en materia de medio ambiente, se han de 
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cumplir los siguientes requisitos: 
φ Tener las instalaciones en Andalucía y fabricar, vender productos o prestar 
servicios en la misma. 
 
φ Acrediten estar llevando a cabo iniciativas importantes de gestión en su actividad 
para mejorar el rendimiento ecológico en sus procesos productivos y la calidad, en 
términos medioambientales, de los productos o servicios que ponen en el mercado, tales 
como: 
 
 Reducción del impacto ambiental en su proceso productivo. 
 
 Adhesión a instrumentos de control voluntario como los regulados en el artículo 
111 de la Ley 7/2007. 
 
 Innovación e inversión en tecnologías menos contaminantes en sus procesos 
productivos. Publicación de informes rigurosos y auditados sobre su aportación a la 
consecución de objetivos de desarrollo sostenible. 
 
En nuestro caso se satisfacen tales requisitos. 
4.2. Registro y publicidad 
La Junta de Andalucía creará un registro de las empresas que ostenten el distintivo de calidad 
ambiental de la Administración de la Junta de Andalucía que estará adscrito a la Consejería 
competente en materia de medio ambiente. 
El otorgamiento del distintivo de calidad ambiental se publicará en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía. Tanto la empresa que ostente el distintivo como la Consejería competente en 
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5. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
 
Figura 6. Fotografía parcela 
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El objetivo del presente anejo es mostrar los resultados del cálculo de la estructura metálica y 
cimentación, que justifican la solución estructural proyectada, para la ejecución de un centro 
de descontaminación y taller de reparación de vehículos en el polígono industrial sector 20 de 
Almería. 
 
La estructura metálica, placas de anclaje y la cimentación han sido calculadas con el programa 
informático CYPE, Arquitectura, Ingeniería y Construcción 2012.a, dicho programa está 
adaptado al nuevo CTE (Código Técnico de Edificación), ajustándose a las siguientes 
normativas: 
 
φ DB.SE: Documento Básico de Seguridad Estructural. 
 
 DB.SE8AE: Acciones en la Edificación. 
 DB.SE8C: Cimientos. 
 DB.SE8A: Acero. 
 DB.SE8F: Fábrica. 
 
φ NCSE: Norma de Construcción Sismorresistente. 
 
φ EHE: Instrucción de Hormigón Estructural. 
 




φ Polígono Industrial Sector 20, Termino Municipal de Almería. 
 




φ Luz de la nave: 25 m. 
φ Longitud de la nave: 45 m. 
φ Altura de pilares: 5 m. 
φ Angulo de la cubierta: 20°. 
φ Altura máxima de la nave: 2. 
φ Material estructural: acero laminado (S275). 
φ Separación entre pórticos: 5 m. 
φ Material de cubierta: placa de acero galvanizado tipo sándwich. 
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1.3 Programa de calculo  
 
Todos los cálculos que se presentan en este anejo se han realizado con el programa 
informático CYPE, Arquitectura, Ingeniería y Construcción 2012 .a. Es un programa informático 
concebido para realizar el cálculo y dimensionado de estructuras de hormigón armado y 
metálicas, diseñado con forjados unidireccionales, reticulares y losas macizas para edificios 
sometidos a acciones verticales y horizontales. Las vigas de forjados pueden ser de hormigón y 
metálicas. Los soportes pueden ser pilares de hormigón armado, metálicos, pantallas de 
hormigón armado, muros de hormigón armado con o sin empujes horizontales y muros de 
fábrica. 
 
La cimentación puede ser puede ser fija (por zapatas o encepados) o flotante (mediante vigas y 
losas de cimentación). 
 
Con él se puede obtener la salida grafica de planos de dimensiones y armado de las plantas, 
vigas, pilares, pantallas y muros por plotter, impresora y ficheros DXF, DWG, así como listados 
de datos y resultados de cálculo. 
 
El análisis de las solicitaciones se realiza mediante un cálculo espacial en 3D, por métodos 
matriciales de rigidez, formando todos los elementos que constituyen la estructura: pilares, 
pantallas de hormigón armado, muros vigas y forjados. Al finalizar el cálculo se pueden 
consultar los errores de los diferentes elementos. 
 
Este programa informático presenta una serie de subprogramas específicos para los diferentes 
cálculos que necesitemos realizar. Los subprogramas que se han empleado para la realización 
de los cálculos presentados en este anejo son: 
 
φ Generador de Pórticos 2012.a: Con él se ha optimizado y dimensionado las correas 
metálicas de cubierta. 
 
φ Nuevo Metal 3D: Con él se ha calculado la estructura tridimensional de nudos y barras, 
con dimensionado y optimización de perfiles y la cimentación a base de zapatas 
rectangulares excéntricas y las vigas de atado. 
 
2. CALCULO DE LAS CORREAS 
 
2.1 Método de cálculo 
 
Para el cálculo de las correas vamos a usar uno de los subprogramas que trae el paquete CYPE 
ingenieros: el Generador de pórticos 2008.1.d. Con este subprograma realizaremos el cálculo 
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2.2 Datos de la obra 
 
φ Número de pórticos: 9. 
φ Separación entre pórticos: 5.00 m. 
φ Con cerramiento en cubierta: 
 
 Peso del cerramiento: 0,15 kN · m2. 
 Sobrecarga del cerramiento: 0,40 kN · m2. 
 
2.3 Normas y combinaciones 
 
Perfiles conformados 
CTE Categoría de uso: G Cubiertas accesibles 
únicamente para mantenimiento. Cota de 
nieve: Altitud inferior o igual a 1 000 m. 
Perfiles laminados 
CTE Categoría de uso: G Cubiertas accesibles 
únicamente para mantenimiento. Cota de 
nieve: Altitud inferior o igual a 1 000 m 
Desplazamientos Acciones características 
 
2.4 Datos de viento 
 
φ Según CTE DB-SE-AE (España). 
φ Zona eólica: A. 
φ Grado de aspereza: IV. Zona urbana, industrial o forestal. 
 
2.5 Datos de nieve 
 
φ Según CTE DB-SE-AE (España). 
φ Zona de clima invernal: 6. 
φ Altitud topográfica: 45 m. 
φ Cubierta sin resaltos. 
φ Exposición al viento: Normal. 
 
2.6 Datos de cálculo 
 
φ Flecha límite: L/300. 
φ Numero de vanos: Tres o más vanos. 
φ Tipo de fijación: Fijación rígida. 
 
2.7 Descripción de las correas 
 
φ Tipo de perfil: ZF. 
φ Separación: 1,65 m. 
φ Tipo de acero: S275 
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El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. El porcentaje de aprovechamiento es 
de: 
 
Tensión: 65 %. 
Flecha: 71.5 % 
 
Con esto damos por satisfechos los objetivos que buscábamos en este apartado, que se 
limitaban a calcular en él las correas que vamos a usar en el diseño de nuestra estructura. 
 
Concretamente hemos obtenido que el ZF-200 x 3.0, que pesa 8.35 kg/m, nos es válido 
fabricado con acero S275 siempre que lo distanciemos como máximo 1,78 m. 
 
3. CÁLCULO ESTRUCTURA PORTANTE 
 
3.1 Método de cálculo 
 
Para el cálculo de la estructura portante se empleara el subprograma Nuevo Metal 3D 2012.a 
del paquete CYPE ingenieros. Una vez que hemos realizado el diseño de nuestro pórtico tipo 
en el generador de pórticos, a partir de él y mediante la exportación a Nuevo Metal 3D 
obtendremos el total de la estructura con sus correspondientes cargas. 
 
Posteriormente se adaptará cada pórtico a su solicitación. También se han empleado 
herramientas que tiene Nuevo Metal 3D para ayudar ansimplificar los cálculos, tales como: La 
agrupación de planos, lo cual significa que un conjunto de planos van a ser idénticos entre sí 
mientras no digamos lo contrario, por lo tanto, cualquier cosa que le hagamos a cualquier 
elemento de cualquiera de estos planos se lo estamos haciendo simultáneamente a todos los 
elementos homónimos del resto de los planos agrupados.  
 
Otra herramienta empleada es la agrupación de barras, la cual solo significa que las barras 
agrupadas entre sí, van a ser del mismo perfil, aunque por cálculonpudieran no serlo. 
Mediante estas herramientas se simplifica el cálculo de nuestra estructura. 
 
3.2 Peso propio 
 
Tras realizar el diseño de nuestra estructura y describir el perfil y material empleado en las 
barras. El programa realiza el cálculo del peso de la estructura. 
 
3.3 Sobrecarga de uso 
 
En este apartado nos toca afrontar los efectos que pueden solicitar a nuestra estructura 
mediante cargas no constantes a lo largo de su vida útil, y no imputables a cargas de otra 
naturaleza ya contemplada en otras hipótesis (viento, sismo o nieve). 
PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL DE UN CENTRO DE DESCONTAMINACION Y TALLER DE 
REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES EN EL POLIGONO INDUSTRIAL SECTOR 20 DE ALMERÍA 
 
DE- SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
Julio Alejandro Hernández Sánchez ™ 
7 
El Documento Básico SE: Acciones en la edificación, en su apartado 3.1.1 recoge una serie de 
valores característicos de sobrecargas de uso para cada una de las categorías de uso 
 
En nuestro caso: Cubierta accesible únicamente para conservación con inclinación de 20 º 
(Categoría G2), se ha de considerar una sobrecarga de uso uniforme de 0 kN/m-2 o puntual de 
2 kN. 
 
3.4 Datos de viento 
 
Para el cálculo de la acción del viento sobre la nave se ha seguido lo dispuesto en el 
Documento Básico SE-AE del Código Técnico de la Edificación, donde la acción del viento, en 
general una fuerza perpendicular a la superficie de cada punto expuesto, o presión estática, 





φ qb: La presión dinámica del viento. El valor básico de la presión dinámica del viento 
puede obtenerse con la expresión : 
 
φ δ: La densidad del aire. 
 
φ Vb: El valor básico de la velocidad del viento, según la figura D.1 del Anejo D del DB-SE-
AC, la provincia de Almería se encuentra en la zona A por lo tanto el valor básico de la 
velocidad del viento es 26 m/s. 
 
Según lo expuesto anteriormente, el valor básico de la presión dinámica del viento es de 0,42 
kN/m2. 
 
φ Ce: El coeficiente de exposición, variable con la altura del punto considerado, en 
función del grado de aspereza del entorno donde se encuentra ubicada la 
construcción. Se determina, para alturas sobre el terreno, z, no mayores de 200 m, 
Debido a que en la tabla 3.4 del DB SE-AE no indica el coeficiente de exposicion a una 
altura de 5 metros interpolaremos entre los coeficiente para alturas comprendidas 
entre 3 y 6 m, obteniendo por tanto un coeficiente de exposición de 1,34. 
 
φ Cp: El coeficiente eólico o de presión, dependiente de la forma y orientación de la 
superficie respecto al viento, y en su caso, de la situación del punto respecto a los 
bordes de esa superficie; un valor negativo indica succión. 
 
3.5 Datos de nieve 
 
Como valor de carga de nieve por unidad de superficie en proyección horizontal, qn, puede 
tomarse:  
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φ μ: Coeficiente de forma de la cubierta, determinado según el apartado 3.5.3. En la 
parte central de nuestra cubierta ambos módulos están inclinados en sentido contrario 
por tanto queda impedido el deslizamiento de la nieve, y como la semisuma de las 
inclinaciones es menor de 30º por lo tanto: 
 
En cambio en la parte periférica de la cubierta el coeficiente de forma será igual a 1. 
 
φ Sk: El valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal, que según la 
tabla 3.7 del apartado 3.5.2 del DB-SE-AE para Almería es de 0,20 kN/m 
 
3.6 Acciones sísmicas  
 
Para la consideración de las acciones sísmicas, se tiene en cuenta lo dispuesto en el Anejo Nº 
2, “Informe geotécnico”. Según el cual el área de estudio queda englobada dentro de la zona 
de intensidad media-alta, con aceleración sísmica básica “ab” igual o superior a 0,14g siendo 
por tanto recomendable la aplicación de la Normativa Sismorresistente NCSE-02. Se puede 
clasificar como Tipo de terreno II con un coeficiente de suelo a aplicar C = 1,40. 
 













(kN/m³) Tipo Designación 
Acero laminado S275 210000.00 0.300 81000.00 275.00 0.000012 77.01 
Notación: 
E: Módulo de elasticidad 
: Módulo de Poisson 
G: Módulo de cortadura 
fy: Límite elástico 
·t: Coeficiente de dilatación 
: Peso específico 
 
 
3.8 Listado de calculo 
 




x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales. 
θx, θy, θz: Giros prescritos en ejes globales. 
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Coordenadas Vinculación exterior 






 y z x y z 
N1 0.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N2 0.000 0.000 5.000 - - - - - - Empotrado 
N3 0.000 25.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N4 0.000 25.000 5.000 - - - - - - Empotrado 
N5 0.000 12.500 7.000 - - - - - - Empotrado 
N6 5.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N7 5.000 0.000 5.000 - - - - - - Empotrado 
N8 5.000 25.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N9 5.000 25.000 5.000 - - - - - - Empotrado 
N10 5.000 12.500 7.000 - - - - - - Empotrado 
N11 10.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N12 10.000 0.000 5.000 - - - - - - Empotrado 
N13 10.000 25.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N14 10.000 25.000 5.000 - - - - - - Empotrado 
N15 10.000 12.500 7.000 - - - - - - Empotrado 
N16 15.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N17 15.000 0.000 5.000 - - - - - - Empotrado 
N18 15.000 25.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N19 15.000 25.000 5.000 - - - - - - Empotrado 
N20 15.000 12.500 7.000 - - - - - - Empotrado 
N21 20.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N22 20.000 0.000 5.000 - - - - - - Empotrado 
N23 20.000 25.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N24 20.000 25.000 5.000 - - - - - - Empotrado 
N25 20.000 12.500 7.000 - - - - - - Empotrado 
N26 25.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N27 25.000 0.000 5.000 - - - - - - Empotrado 
N28 25.000 25.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N29 25.000 25.000 5.000 - - - - - - Empotrado 
N30 25.000 12.500 7.000 - - - - - - Empotrado 
N31 30.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N32 30.000 0.000 5.000 - - - - - - Empotrado 
N33 30.000 25.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N34 30.000 25.000 5.000 - - - - - - Empotrado 
N35 30.000 12.500 7.000 - - - - - - Empotrado 
N36 35.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N37 35.000 0.000 5.000 - - - - - - Empotrado 
N38 35.000 25.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N39 35.000 25.000 5.000 - - - - - - Empotrado 
N40 35.000 12.500 7.000 - - - - - - Empotrado 
N41 40.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N42 40.000 0.000 5.000 - - - - - - Empotrado 
N43 40.000 25.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N44 40.000 25.000 5.000 - - - - - - Empotrado 
N45 40.000 12.500 7.000 - - - - - - Empotrado 
N46 45.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N47 45.000 0.000 5.000 - - - - - - Empotrado 
N48 45.000 25.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N49 45.000 25.000 5.000 - - - - - - Empotrado 
N50 45.000 12.500 7.000 - - - - - - Empotrado 
N51 0.000 12.500 0.000 X X X - - - Empotrado 
N52 45.000 12.500 0.000 X X X - - - Empotrado 
N53 0.000 6.250 0.000 X X X - - - Empotrado 
N54 45.000 6.250 0.000 X X X - - - Empotrado 
N55 0.000 18.750 0.000 X X X - - - Empotrado 
N56 45.000 18.750 0.000 X X X - - - Empotrado 
N57 0.000 6.250 6.000 - - - - - - Empotrado 
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Coordenadas Vinculación exterior 






 y z x y z 
N58 45.000 6.250 6.000 - - - - - - Empotrado 
N59 0.000 18.750 6.000 - - - - - - Empotrado 
N60 45.000 18.750 6.000 - - - - - - Empotrado 
N61 5.000 18.750 6.000 - - - - - - Empotrado 
N62 10.000 18.750 6.000 - - - - - - Empotrado 
N63 15.000 18.750 6.000 - - - - - - Empotrado 
N64 20.000 18.750 6.000 - - - - - - Empotrado 
N65 25.000 18.750 6.000 - - - - - - Empotrado 
N66 30.000 18.750 6.000 - - - - - - Empotrado 
N67 35.000 18.750 6.000 - - - - - - Empotrado 
N68 40.000 18.750 6.000 - - - - - - Empotrado 
N69 5.000 6.250 6.000 - - - - - - Empotrado 
N70 10.000 6.250 6.000 - - - - - - Empotrado 
N71 15.000 6.250 6.000 - - - - - - Empotrado 
N72 20.000 6.250 6.000 - - - - - - Empotrado 
N73 25.000 6.250 6.000 - - - - - - Empotrado 
N74 30.000 6.250 6.000 - - - - - - Empotrado 
N75 35.000 6.250 6.000 - - - - - - Empotrado 
N76 40.000 6.250 6.000 - - - - - - Empotrado 
N77 5.000 0.000 3.500 - - - - - - Empotrado 
N78 10.000 0.000 3.500 - - - - - - Empotrado 
N79 15.000 0.000 3.500 - - - - - - Empotrado 
N80 20.000 0.000 3.500 - - - - - - Empotrado 
N81 25.000 0.000 3.500 - - - - - - Empotrado 
N82 30.000 0.000 3.500 - - - - - - Empotrado 
N83 35.000 0.000 3.500 - - - - - - Empotrado 
N84 40.000 0.000 3.500 - - - - - - Empotrado 
N85 5.000 1.481 5.237 - - - - - - Empotrado 
N86 10.000 1.481 5.237 - - - - - - Empotrado 
N87 15.000 1.481 5.237 - - - - - - Empotrado 
N88 20.000 1.481 5.237 - - - - - - Empotrado 
N89 25.000 1.481 5.237 - - - - - - Empotrado 
N90 30.000 1.481 5.237 - - - - - - Empotrado 
N91 35.000 1.481 5.237 - - - - - - Empotrado 
N92 40.000 1.481 5.237 - - - - - - Empotrado 
N93 5.000 25.000 3.500 - - - - - - Empotrado 
N94 10.000 25.000 3.500 - - - - - - Empotrado 
N95 15.000 25.000 3.500 - - - - - - Empotrado 
N96 20.000 25.000 3.500 - - - - - - Empotrado 
N97 25.000 25.000 3.500 - - - - - - Empotrado 
N98 30.000 25.000 3.500 - - - - - - Empotrado 
N99 35.000 25.000 3.500 - - - - - - Empotrado 
N100 40.000 25.000 3.500 - - - - - - Empotrado 
N101 5.000 23.519 5.237 - - - - - - Empotrado 
N102 10.000 23.519 5.237 - - - - - - Empotrado 
N103 15.000 23.519 5.237 - - - - - - Empotrado 
N104 20.000 23.519 5.237 - - - - - - Empotrado 
N105 25.000 23.519 5.237 - - - - - - Empotrado 
N106 30.000 23.519 5.237 - - - - - - Empotrado 
N107 35.000 23.519 5.237 - - - - - - Empotrado 
N108 40.000 23.519 5.237 - - - - - - Empotrado 
PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL DE UN CENTRO DE DESCONTAMINACION Y TALLER DE 
REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES EN EL POLIGONO INDUSTRIAL SECTOR 20 DE ALMERÍA 
 
DE- SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL 





















(m) Tipo Designación 
Acero laminado S275 N1/N2 N1/N2 IPE 240 (IPE) 5.000 0.00 0.70 - - 
  N3/N4 N3/N4 IPE 240 (IPE) 5.000 0.00 0.70 - - 
  N2/N57 N2/N5 IPE 160 (IPE) 6.329 0.14 1.00 - - 
  N57/N5 N2/N5 IPE 160 (IPE) 6.329 0.14 1.00 - - 
  N4/N59 N4/N5 IPE 160 (IPE) 6.329 0.14 1.00 - - 
  N59/N5 N4/N5 IPE 160 (IPE) 6.329 0.14 1.00 - - 
  N6/N77 N6/N7 IPE 500 (IPE) 3.500 0.00 0.70 - - 
  N77/N7 N6/N7 IPE 500 (IPE) 1.500 0.00 0.70 - - 
  N8/N93 N8/N9 IPE 500 (IPE) 3.500 0.00 0.70 - - 
  N93/N9 N8/N9 IPE 500 (IPE) 1.500 0.00 0.70 - - 
  N7/N85 N7/N10 IPE 360 (IPE) 1.500 0.14 1.00 - - 
  N85/N69 N7/N10 IPE 360 (IPE) 4.829 0.14 1.00 - - 
  N69/N10 N7/N10 IPE 360 (IPE) 6.329 0.14 1.00 - - 
  N9/N101 N9/N10 IPE 360 (IPE) 1.500 0.14 1.00 - - 
  N101/N61 N9/N10 IPE 360 (IPE) 4.829 0.14 1.00 - - 
  N61/N10 N9/N10 IPE 360 (IPE) 6.329 0.14 1.00 - - 
  N11/N78 N11/N12 IPE 450 (IPE) 3.500 0.00 0.70 - - 
  N78/N12 N11/N12 IPE 450 (IPE) 1.500 0.00 0.70 - - 
  N13/N94 N13/N14 IPE 450 (IPE) 3.500 0.00 0.70 - - 
  N94/N14 N13/N14 IPE 450 (IPE) 1.500 0.00 0.70 - - 
  N12/N86 N12/N15 IPE 360 (IPE) 1.500 0.14 1.00 - - 
  N86/N70 N12/N15 IPE 360 (IPE) 4.829 0.14 1.00 - - 
  N70/N15 N12/N15 IPE 360 (IPE) 6.329 0.14 1.00 - - 
  N14/N102 N14/N15 IPE 360 (IPE) 1.500 0.14 1.00 - - 
  N102/N62 N14/N15 IPE 360 (IPE) 4.829 0.14 1.00 - - 
  N62/N15 N14/N15 IPE 360 (IPE) 6.329 0.14 1.00 - - 
  N16/N79 N16/N17 IPE 450 (IPE) 3.500 0.00 0.70 - - 
  N79/N17 N16/N17 IPE 450 (IPE) 1.500 0.00 0.70 - - 
  N18/N95 N18/N19 IPE 450 (IPE) 3.500 0.00 0.70 - - 
  N95/N19 N18/N19 IPE 450 (IPE) 1.500 0.00 0.70 - - 
  N17/N87 N17/N20 IPE 360 (IPE) 1.500 0.14 1.00 - - 
  N87/N71 N17/N20 IPE 360 (IPE) 4.829 0.14 1.00 - - 
  N71/N20 N17/N20 IPE 360 (IPE) 6.329 0.14 1.00 - - 
  N19/N103 N19/N20 IPE 360 (IPE) 1.500 0.14 1.00 - - 
  N103/N63 N19/N20 IPE 360 (IPE) 4.829 0.14 1.00 - - 
  N63/N20 N19/N20 IPE 360 (IPE) 6.329 0.14 1.00 - - 
  N21/N80 N21/N22 IPE 450 (IPE) 3.500 0.00 0.70 - - 
  N80/N22 N21/N22 IPE 450 (IPE) 1.500 0.00 0.70 - - 
  N23/N96 N23/N24 IPE 450 (IPE) 3.500 0.00 0.70 - - 
  N96/N24 N23/N24 IPE 450 (IPE) 1.500 0.00 0.70 - - 
  N22/N88 N22/N25 IPE 360 (IPE) 1.500 0.14 1.00 - - 
  N88/N72 N22/N25 IPE 360 (IPE) 4.829 0.14 1.00 - - 
  N72/N25 N22/N25 IPE 360 (IPE) 6.329 0.14 1.00 - - 
  N24/N104 N24/N25 IPE 360 (IPE) 1.500 0.14 1.00 - - 
  N104/N64 N24/N25 IPE 360 (IPE) 4.829 0.14 1.00 - - 
  N64/N25 N24/N25 IPE 360 (IPE) 6.329 0.14 1.00 - - 
  N26/N81 N26/N27 IPE 450 (IPE) 3.500 0.00 0.70 - - 
  N81/N27 N26/N27 IPE 450 (IPE) 1.500 0.00 0.70 - - 
  N28/N97 N28/N29 IPE 450 (IPE) 3.500 0.00 0.70 - - 
  N97/N29 N28/N29 IPE 450 (IPE) 1.500 0.00 0.70 - - 
  N27/N89 N27/N30 IPE 360 (IPE) 1.500 0.14 1.00 - - 
  N89/N73 N27/N30 IPE 360 (IPE) 4.829 0.14 1.00 - - 
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(m) Tipo Designación 
  N73/N30 N27/N30 IPE 360 (IPE) 6.329 0.14 1.00 - - 
  N29/N105 N29/N30 IPE 360 (IPE) 1.500 0.14 1.00 - - 
  N105/N65 N29/N30 IPE 360 (IPE) 4.829 0.14 1.00 - - 
  N65/N30 N29/N30 IPE 360 (IPE) 6.329 0.14 1.00 - - 
  N31/N82 N31/N32 IPE 450 (IPE) 3.500 0.00 0.70 - - 
  N82/N32 N31/N32 IPE 450 (IPE) 1.500 0.00 0.70 - - 
  N33/N98 N33/N34 IPE 450 (IPE) 3.500 0.00 0.70 - - 
  N98/N34 N33/N34 IPE 450 (IPE) 1.500 0.00 0.70 - - 
  N32/N90 N32/N35 IPE 360 (IPE) 1.500 0.14 1.00 - - 
  N90/N74 N32/N35 IPE 360 (IPE) 4.829 0.14 1.00 - - 
  N74/N35 N32/N35 IPE 360 (IPE) 6.329 0.14 1.00 - - 
  N34/N106 N34/N35 IPE 360 (IPE) 1.500 0.14 1.00 - - 
  N106/N66 N34/N35 IPE 360 (IPE) 4.829 0.14 1.00 - - 
  N66/N35 N34/N35 IPE 360 (IPE) 6.329 0.14 1.00 - - 
  N36/N83 N36/N37 IPE 450 (IPE) 3.500 0.00 0.70 - - 
  N83/N37 N36/N37 IPE 450 (IPE) 1.500 0.00 0.70 - - 
  N38/N99 N38/N39 IPE 450 (IPE) 3.500 0.00 0.70 - - 
  N99/N39 N38/N39 IPE 450 (IPE) 1.500 0.00 0.70 - - 
  N37/N91 N37/N40 IPE 360 (IPE) 1.500 0.14 1.00 - - 
  N91/N75 N37/N40 IPE 360 (IPE) 4.829 0.14 1.00 - - 
  N75/N40 N37/N40 IPE 360 (IPE) 6.329 0.14 1.00 - - 
  N39/N107 N39/N40 IPE 360 (IPE) 1.500 0.14 1.00 - - 
  N107/N67 N39/N40 IPE 360 (IPE) 4.829 0.14 1.00 - - 
  N67/N40 N39/N40 IPE 360 (IPE) 6.329 0.14 1.00 - - 
  N41/N84 N41/N42 IPE 500 (IPE) 3.500 0.00 0.70 - - 
  N84/N42 N41/N42 IPE 500 (IPE) 1.500 0.00 0.70 - - 
  N43/N100 N43/N44 IPE 500 (IPE) 3.500 0.00 0.70 - - 
  N100/N44 N43/N44 IPE 500 (IPE) 1.500 0.00 0.70 - - 
  N42/N92 N42/N45 IPE 360 (IPE) 1.500 0.14 1.00 - - 
  N92/N76 N42/N45 IPE 360 (IPE) 4.829 0.14 1.00 - - 
  N76/N45 N42/N45 IPE 360 (IPE) 6.329 0.14 1.00 - - 
  N44/N108 N44/N45 IPE 360 (IPE) 1.500 0.14 1.00 - - 
  N108/N68 N44/N45 IPE 360 (IPE) 4.829 0.14 1.00 - - 
  N68/N45 N44/N45 IPE 360 (IPE) 6.329 0.14 1.00 - - 
  N46/N47 N46/N47 IPE 240 (IPE) 5.000 0.00 0.70 - - 
  N48/N49 N48/N49 IPE 240 (IPE) 5.000 0.00 0.70 - - 
  N47/N58 N47/N50 IPE 160 (IPE) 6.329 0.14 1.00 - - 
  N58/N50 N47/N50 IPE 160 (IPE) 6.329 0.14 1.00 - - 
  N49/N60 N49/N50 IPE 160 (IPE) 6.329 0.14 1.00 - - 
  N60/N50 N49/N50 IPE 160 (IPE) 6.329 0.14 1.00 - - 
  N54/N58 N54/N58 IPE 220 (IPE) 6.000 0.00 1.00 - - 
  N53/N57 N53/N57 IPE 220 (IPE) 6.000 0.00 1.00 - - 
  N52/N50 N52/N50 IPE 220 (IPE) 7.000 0.00 1.00 - - 
  N51/N5 N51/N5 IPE 220 (IPE) 7.000 0.00 1.00 - - 
  N56/N60 N56/N60 IPE 220 (IPE) 6.000 0.00 1.00 - - 
  N55/N59 N55/N59 IPE 220 (IPE) 6.000 0.00 1.00 - - 
  N2/N7 N2/N7 IPE 270 (IPE) 5.000 1.00 1.00 - - 
  N7/N12 N7/N42 IPE 270 (IPE) 5.000 1.00 1.00 - - 
  N12/N17 N7/N42 IPE 270 (IPE) 5.000 1.00 1.00 - - 
  N17/N22 N7/N42 IPE 270 (IPE) 5.000 1.00 1.00 - - 
  N22/N27 N7/N42 IPE 270 (IPE) 5.000 1.00 1.00 - - 
  N27/N32 N7/N42 IPE 270 (IPE) 5.000 1.00 1.00 - - 
  N32/N37 N7/N42 IPE 270 (IPE) 5.000 1.00 1.00 - - 
  N37/N42 N7/N42 IPE 270 (IPE) 5.000 1.00 1.00 - - 
  N42/N47 N42/N47 IPE 270 (IPE) 5.000 1.00 1.00 - - 
  N4/N9 N4/N9 IPE 270 (IPE) 5.000 1.00 1.00 - - 
  N9/N14 N9/N44 IPE 270 (IPE) 5.000 1.00 1.00 - - 
  N14/N19 N9/N44 IPE 270 (IPE) 5.000 1.00 1.00 - - 
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  N19/N24 N9/N44 IPE 270 (IPE) 5.000 1.00 1.00 - - 
  N24/N29 N9/N44 IPE 270 (IPE) 5.000 1.00 1.00 - - 
  N29/N34 N9/N44 IPE 270 (IPE) 5.000 1.00 1.00 - - 
  N34/N39 N9/N44 IPE 270 (IPE) 5.000 1.00 1.00 - - 
  N39/N44 N9/N44 IPE 270 (IPE) 5.000 1.00 1.00 - - 
  N44/N49 N44/N49 IPE 270 (IPE) 5.000 1.00 1.00 - - 
  N68/N60 N68/N60 IPE 270 (IPE) 5.000 1.00 1.00 - - 
  N45/N50 N45/N50 IPE 270 (IPE) 5.000 1.00 1.00 - - 
  N76/N58 N76/N58 IPE 270 (IPE) 5.000 1.00 1.00 - - 
  N57/N69 N57/N69 IPE 270 (IPE) 5.000 1.00 1.00 - - 
  N5/N10 N5/N10 IPE 270 (IPE) 5.000 1.00 1.00 - - 
  N59/N61 N59/N61 IPE 270 (IPE) 5.000 1.00 1.00 - - 
  N1/N7 N1/N7 Ø8 (Redondos) 7.071 0.00 0.00 - - 
  N7/N57 N7/N57 Ø8 (Redondos) 8.066 0.00 0.00 - - 
  N57/N10 N57/N10 Ø8 (Redondos) 8.066 0.00 0.00 - - 
  N59/N10 N59/N10 Ø8 (Redondos) 8.066 0.00 0.00 - - 
  N9/N59 N9/N59 Ø8 (Redondos) 8.066 0.00 0.00 - - 
  N3/N9 N3/N9 Ø8 (Redondos) 7.071 0.00 0.00 - - 
  N8/N4 N8/N4 Ø8 (Redondos) 7.071 0.00 0.00 - - 
  N4/N61 N4/N61 Ø8 (Redondos) 8.066 0.00 0.00 - - 
  N61/N5 N61/N5 Ø8 (Redondos) 8.066 0.00 0.00 - - 
  N69/N5 N69/N5 Ø8 (Redondos) 8.066 0.00 0.00 - - 
  N2/N69 N2/N69 Ø8 (Redondos) 8.066 0.00 0.00 - - 
  N6/N2 N6/N2 Ø8 (Redondos) 7.071 0.00 0.00 - - 
  N41/N47 N41/N47 Ø8 (Redondos) 7.071 0.00 0.00 - - 
  N47/N76 N47/N76 Ø8 (Redondos) 8.066 0.00 0.00 - - 
  N76/N50 N76/N50 Ø8 (Redondos) 8.066 0.00 0.00 - - 
  N68/N50 N68/N50 Ø8 (Redondos) 8.066 0.00 0.00 - - 
  N49/N68 N49/N68 Ø8 (Redondos) 8.066 0.00 0.00 - - 
  N43/N49 N43/N49 Ø8 (Redondos) 7.071 0.00 0.00 - - 
  N48/N44 N48/N44 Ø8 (Redondos) 7.071 0.00 0.00 - - 
  N44/N60 N44/N60 Ø8 (Redondos) 8.066 0.00 0.00 - - 
  N60/N45 N60/N45 Ø8 (Redondos) 8.066 0.00 0.00 - - 
  N58/N45 N58/N45 Ø8 (Redondos) 8.066 0.00 0.00 - - 
  N42/N58 N42/N58 Ø8 (Redondos) 8.066 0.00 0.00 - - 
  N46/N42 N46/N42 Ø8 (Redondos) 7.071 0.00 0.00 - - 
Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 
xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior 
 
φ Características mecánicas 
φ Tipos de pieza 
Ref. Piezas 
1 N1/N2, N3/N4, N46/N47 y N48/N49 
2 N2/N5, N4/N5, N47/N50 y N49/N50 
3 N6/N7, N8/N9, N41/N42 y N43/N44 
4 N7/N10, N9/N10, N12/N15, N14/N15, N17/N20, N19/N20, N22/N25, N24/N25, N27/N30, N29/N30, N32/N35, 
N34/N35, N37/N40, N39/N40, N42/N45 y N44/N45 
5 N11/N12, N13/N14, N16/N17, N18/N19, N21/N22, N23/N24, N26/N27, N28/N29, N31/N32, N33/N34, N36/N37 y 
N38/N39 
6 N54/N58, N53/N57, N52/N50, N51/N5, N56/N60 y N55/N59 
7 N2/N7, N7/N42, N42/N47, N4/N9, N9/N44, N44/N49, N68/N60, N45/N50, N76/N58, N57/N69, N5/N10 y N59/N61 
8 N1/N7, N7/N57, N57/N10, N59/N10, N9/N59, N3/N9, N8/N4, N4/N61, N61/N5, N69/N5, N2/N69, N6/N2, 
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  2 IPE 160, (IPE) 20.10 9.10 6.53 869.30 68.31 3.60 














4 IPE 360, Simple con cartelas, (IPE) 
Cartela inicial inferior: 2.50 m. Cartela final 









































  8 Ø8, (Redondos) 0.50 0.45 0.45 0.02 0.02 0.04 
Notación: 
Ref.: Referencia 
A: Área de la sección transversal 
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' 
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' 
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' 
It: Inercia a torsión 








φ Medición  
 









(kg) Tipo Designación 
Acero laminado S275 N1/N2 IPE 240 (IPE) 5.000 0.020 153.47 
  N3/N4 IPE 240 (IPE) 5.000 0.020 153.47 
  N2/N5 IPE 160 (IPE) 12.659 0.025 199.74 
  N4/N5 IPE 160 (IPE) 12.659 0.025 199.74 
  N6/N7 IPE 500 (IPE) 5.000 0.058 455.30 
  N8/N9 IPE 500 (IPE) 5.000 0.058 455.30 
  N7/N10 IPE 360 (IPE) 12.659 0.153 832.23 
  N9/N10 IPE 360 (IPE) 12.659 0.153 832.23 
  N11/N12 IPE 450 (IPE) 5.000 0.049 387.79 
  N13/N14 IPE 450 (IPE) 5.000 0.049 387.79 
  N12/N15 IPE 360 (IPE) 12.659 0.153 832.23 
  N14/N15 IPE 360 (IPE) 12.659 0.153 832.23 
  N16/N17 IPE 450 (IPE) 5.000 0.049 387.79 
  N18/N19 IPE 450 (IPE) 5.000 0.049 387.79 
  N17/N20 IPE 360 (IPE) 12.659 0.153 832.23 
  N19/N20 IPE 360 (IPE) 12.659 0.153 832.23 
  N21/N22 IPE 450 (IPE) 5.000 0.049 387.79 
  N23/N24 IPE 450 (IPE) 5.000 0.049 387.79 
  N22/N25 IPE 360 (IPE) 12.659 0.153 832.23 
  N24/N25 IPE 360 (IPE) 12.659 0.153 832.23 
  N26/N27 IPE 450 (IPE) 5.000 0.049 387.79 
  N28/N29 IPE 450 (IPE) 5.000 0.049 387.79 
  N27/N30 IPE 360 (IPE) 12.659 0.153 832.23 
  N29/N30 IPE 360 (IPE) 12.659 0.153 832.23 
  N31/N32 IPE 450 (IPE) 5.000 0.049 387.79 
  N33/N34 IPE 450 (IPE) 5.000 0.049 387.79 
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  N32/N35 IPE 360 (IPE) 12.659 0.153 832.23 
  N34/N35 IPE 360 (IPE) 12.659 0.153 832.23 
  N36/N37 IPE 450 (IPE) 5.000 0.049 387.79 
  N38/N39 IPE 450 (IPE) 5.000 0.049 387.79 
  N37/N40 IPE 360 (IPE) 12.659 0.153 832.23 
  N39/N40 IPE 360 (IPE) 12.659 0.153 832.23 
  N41/N42 IPE 500 (IPE) 5.000 0.058 455.30 
  N43/N44 IPE 500 (IPE) 5.000 0.058 455.30 
  N42/N45 IPE 360 (IPE) 12.659 0.153 832.23 
  N44/N45 IPE 360 (IPE) 12.659 0.153 832.23 
  N46/N47 IPE 240 (IPE) 5.000 0.020 153.47 
  N48/N49 IPE 240 (IPE) 5.000 0.020 153.47 
  N47/N50 IPE 160 (IPE) 12.659 0.025 199.74 
  N49/N50 IPE 160 (IPE) 12.659 0.025 199.74 
  N54/N58 IPE 220 (IPE) 6.000 0.020 157.31 
  N53/N57 IPE 220 (IPE) 6.000 0.020 157.31 
  N52/N50 IPE 220 (IPE) 7.000 0.023 183.53 
  N51/N5 IPE 220 (IPE) 7.000 0.023 183.53 
  N56/N60 IPE 220 (IPE) 6.000 0.020 157.31 
  N55/N59 IPE 220 (IPE) 6.000 0.020 157.31 
  N2/N7 IPE 270 (IPE) 5.000 0.023 180.16 
  N7/N42 IPE 270 (IPE) 35.000 0.161 1261.10 
  N42/N47 IPE 270 (IPE) 5.000 0.023 180.16 
  N4/N9 IPE 270 (IPE) 5.000 0.023 180.16 
  N9/N44 IPE 270 (IPE) 35.000 0.161 1261.10 
  N44/N49 IPE 270 (IPE) 5.000 0.023 180.16 
  N68/N60 IPE 270 (IPE) 5.000 0.023 180.16 
  N45/N50 IPE 270 (IPE) 5.000 0.023 180.16 
  N76/N58 IPE 270 (IPE) 5.000 0.023 180.16 
  N57/N69 IPE 270 (IPE) 5.000 0.023 180.16 
  N5/N10 IPE 270 (IPE) 5.000 0.023 180.16 
  N59/N61 IPE 270 (IPE) 5.000 0.023 180.16 
  N1/N7 Ø8 (Redondos) 7.071 0.000 2.79 
  N7/N57 Ø8 (Redondos) 8.066 0.000 3.18 
  N57/N10 Ø8 (Redondos) 8.066 0.000 3.18 
  N59/N10 Ø8 (Redondos) 8.066 0.000 3.18 
  N9/N59 Ø8 (Redondos) 8.066 0.000 3.18 
  N3/N9 Ø8 (Redondos) 7.071 0.000 2.79 
  N8/N4 Ø8 (Redondos) 7.071 0.000 2.79 
  N4/N61 Ø8 (Redondos) 8.066 0.000 3.18 
  N61/N5 Ø8 (Redondos) 8.066 0.000 3.18 
  N69/N5 Ø8 (Redondos) 8.066 0.000 3.18 
  N2/N69 Ø8 (Redondos) 8.066 0.000 3.18 
  N6/N2 Ø8 (Redondos) 7.071 0.000 2.79 
  N41/N47 Ø8 (Redondos) 7.071 0.000 2.79 
  N47/N76 Ø8 (Redondos) 8.066 0.000 3.18 
  N76/N50 Ø8 (Redondos) 8.066 0.000 3.18 
  N68/N50 Ø8 (Redondos) 8.066 0.000 3.18 
  N49/N68 Ø8 (Redondos) 8.066 0.000 3.18 
  N43/N49 Ø8 (Redondos) 7.071 0.000 2.79 
  N48/N44 Ø8 (Redondos) 7.071 0.000 2.79 
  N44/N60 Ø8 (Redondos) 8.066 0.000 3.18 
  N60/N45 Ø8 (Redondos) 8.066 0.000 3.18 
  N58/N45 Ø8 (Redondos) 8.066 0.000 3.18 
  N42/N58 Ø8 (Redondos) 8.066 0.000 3.18 
  N46/N42 Ø8 (Redondos) 7.071 0.000 2.79 
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(kg) Tipo Designación 
Notación: 
Ni: Nudo inicial 






















IPE 240 20.000   613.87   
 IPE 160 50.636   798.96   
 IPE 500 20.000   1821.20   
 IPE 360, Simple 
con cartelas 




 IPE 450 60.000   4653.48   
 IPE 220 38.000   996.32   
 IPE 270 120.000   4323.78   




Ø8 185.627   73.25   
   185.627     
Acero 
laminado 
    696   26596.61 
 





  Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la 
carga. 'P2' no se utiliza. 
  Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 
'P2' es el valor de la carga en el punto donde termina (L2). 
  Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza. 
  Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las 
caras exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del 




  Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y 
la posición donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza. 
  Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial 
de la barra y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo 
inicial de la barra y la posición donde termina la carga. 
  
Unidades: 
  Cargas puntuales: kN 
  Momentos puntuales: kN·m. 
  Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: kN/m. 
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Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 






Ejes X Y Z 
N1/N2 Carga permanente Uniforme 0.301 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N1/N2 V(0°) H1 Uniforme 1.151 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N1/N2 V(0°) H1 Uniforme 0.317 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N1/N2 V(0°) H2 Uniforme 1.151 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N1/N2 V(0°) H2 Uniforme 0.317 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N1/N2 V(90°) H1 Uniforme 1.582 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N1/N2 V(90°) H1 Uniforme 0.253 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N1/N2 V(90°) H1 Uniforme 0.051 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N1/N2 V(180°) H1 Uniforme 0.503 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N1/N2 V(180°) H1 Uniforme 0.317 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N1/N2 V(180°) H2 Uniforme 0.503 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N1/N2 V(180°) H2 Uniforme 0.317 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N1/N2 V(270°) H1 Uniforme 0.817 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N1/N2 V(270°) H1 Uniforme 0.051 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N3/N4 Carga permanente Uniforme 0.301 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N3/N4 V(0°) H1 Uniforme 0.503 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N3/N4 V(0°) H1 Uniforme 0.317 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N3/N4 V(0°) H2 Uniforme 0.503 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N3/N4 V(0°) H2 Uniforme 0.317 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N3/N4 V(90°) H1 Uniforme 1.582 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N3/N4 V(90°) H1 Uniforme 0.253 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N3/N4 V(90°) H1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N3/N4 V(180°) H1 Uniforme 1.151 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N3/N4 V(180°) H1 Uniforme 0.317 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N3/N4 V(180°) H2 Uniforme 1.151 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N3/N4 V(180°) H2 Uniforme 0.317 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N3/N4 V(270°) H1 Uniforme 0.817 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N3/N4 V(270°) H1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N2/N57 Carga permanente Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N57 Carga permanente Uniforme 0.497 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N57 Q Uniforme 1.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N57 V H2 Faja 0.011 - 1.282 6.329 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N2/N57 V H2 Faja 0.023 - 0.000 1.282 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N2/N57 V H2 Uniforme 2.913 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N2/N57 V H3 Faja 0.011 - 1.282 6.329 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N2/N57 V H3 Faja 0.023 - 0.000 1.282 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N2/N57 V H3 Uniforme 2.913 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N2/N57 V H5 Faja 0.021 - 1.282 6.329 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N2/N57 V H5 Faja 0.029 - 0.000 1.282 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N2/N57 V H5 Uniforme 3.236 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N2/N57 V H6 Uniforme 3.236 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N2/N57 V H6 Faja 0.029 - 0.000 1.282 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N2/N57 V H6 Faja 0.021 - 1.282 6.329 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N2/N57 V(0°) H1 Uniforme 0.317 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N2/N57 V(0°) H1 Faja 0.780 - 1.418 6.329 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N2/N57 V(0°) H1 Faja 0.152 - 0.000 1.418 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N2/N57 V(0°) H1 Faja 2.042 - 0.000 1.418 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N2/N57 V(0°) H2 Faja 0.012 - 0.000 1.418 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N2/N57 V(0°) H2 Faja 0.134 - 1.418 6.329 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N2/N57 V(0°) H2 Uniforme 0.317 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N2/N57 V(0°) H2 Faja 0.122 - 0.000 1.418 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N2/N57 V(90°) H1 Uniforme 0.051 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N2/N57 V(90°) H1 Uniforme 0.558 - - - Globales -0.000 -0.158 0.987 
N2/N57 V(90°) H1 Faja 1.023 - 3.545 6.329 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N2/N57 V(90°) H1 Faja 1.163 - 0.000 3.545 Globales -0.000 -0.158 0.987 
N2/N57 V(180°) H1 Uniforme 0.317 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
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Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 






Ejes X Y Z 
N2/N57 V(180°) H1 Uniforme 0.847 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N2/N57 V(180°) H2 Uniforme 0.317 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N2/N57 V(180°) H2 Uniforme 0.580 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N2/N57 V(270°) H1 Uniforme 0.051 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N2/N57 V(270°) H1 Uniforme 0.914 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N2/N57 N(EI) Uniforme 0.494 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N57 N(R) 1 Uniforme 0.247 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N57 N(R) 2 Uniforme 0.494 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N57/N5 Carga permanente Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N57/N5 Carga permanente Uniforme 0.497 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N57/N5 Q Uniforme 1.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N57/N5 V H2 Faja 0.011 - 0.000 5.048 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N57/N5 V H2 Faja 0.007 - 5.048 6.329 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N57/N5 V H2 Uniforme 2.913 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N57/N5 V H3 Faja 0.011 - 0.000 5.048 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N57/N5 V H3 Faja 0.007 - 5.048 6.329 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N57/N5 V H3 Uniforme 2.913 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N57/N5 V H5 Faja 0.021 - 0.000 5.048 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N57/N5 V H5 Faja 0.029 - 5.048 6.329 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N57/N5 V H5 Uniforme 3.236 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N57/N5 V H6 Uniforme 3.236 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N57/N5 V H6 Faja 0.029 - 5.048 6.329 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N57/N5 V H6 Faja 0.021 - 0.000 5.048 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N57/N5 V(0°) H1 Uniforme 0.317 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N57/N5 V(0°) H1 Uniforme 0.780 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N57/N5 V(0°) H2 Uniforme 0.317 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N57/N5 V(0°) H2 Uniforme 0.134 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N57/N5 V(90°) H1 Uniforme 0.051 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N57/N5 V(90°) H1 Uniforme 0.558 - - - Globales -0.000 -0.158 0.987 
N57/N5 V(90°) H1 Uniforme 1.023 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N57/N5 V(180°) H1 Uniforme 0.317 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N57/N5 V(180°) H1 Faja 0.847 - 0.000 4.912 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N57/N5 V(180°) H1 Faja 0.475 - 4.912 6.329 Globales -0.000 -0.158 0.987 
N57/N5 V(180°) H2 Uniforme 0.317 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N57/N5 V(180°) H2 Faja 0.580 - 0.000 4.912 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N57/N5 V(180°) H2 Faja 0.580 - 4.912 6.329 Globales -0.000 -0.158 0.987 
N57/N5 V(270°) H1 Uniforme 0.051 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N57/N5 V(270°) H1 Uniforme 0.914 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N57/N5 N(EI) Uniforme 0.494 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N57/N5 N(R) 1 Uniforme 0.247 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N57/N5 N(R) 2 Uniforme 0.494 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N59 Carga permanente Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N59 Carga permanente Uniforme 0.497 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N59 Q Uniforme 1.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N59 V H1 Faja 0.011 - 1.282 6.329 Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N4/N59 V H1 Faja 0.023 - 0.000 1.282 Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N4/N59 V H1 Uniforme 2.913 - - - Globales -0.000 -0.158 -0.987 
N4/N59 V H3 Faja 0.011 - 1.282 6.329 Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N4/N59 V H3 Faja 0.023 - 0.000 1.282 Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N4/N59 V H3 Uniforme 2.913 - - - Globales -0.000 -0.158 -0.987 
N4/N59 V H4 Faja 0.021 - 1.282 6.329 Globales -0.000 0.158 0.987 
N4/N59 V H4 Faja 0.029 - 0.000 1.282 Globales -0.000 0.158 0.987 
N4/N59 V H4 Uniforme 3.236 - - - Globales 0.000 0.158 0.987 
N4/N59 V H6 Uniforme 3.236 - - - Globales 0.000 0.158 0.987 
N4/N59 V H6 Faja 0.029 - 0.000 1.282 Globales -0.000 0.158 0.987 
N4/N59 V H6 Faja 0.021 - 1.282 6.329 Globales -0.000 0.158 0.987 
PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL DE UN CENTRO DE DESCONTAMINACION Y TALLER DE 
REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES EN EL POLIGONO INDUSTRIAL SECTOR 20 DE ALMERÍA 
 
DE- SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
Julio Alejandro Hernández Sánchez ™ 
19 
Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 






Ejes X Y Z 
N4/N59 V(0°) H1 Uniforme 0.317 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N4/N59 V(0°) H1 Uniforme 0.847 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N4/N59 V(0°) H2 Uniforme 0.317 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N4/N59 V(0°) H2 Uniforme 0.580 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N4/N59 V(90°) H1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N4/N59 V(90°) H1 Uniforme 0.558 - - - Globales 0.000 0.158 0.987 
N4/N59 V(90°) H1 Faja 1.023 - 3.545 6.329 Globales 0.000 0.158 0.987 
N4/N59 V(90°) H1 Faja 1.163 - 0.000 3.545 Globales -0.000 0.158 0.987 
N4/N59 V(180°) H1 Uniforme 0.317 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N4/N59 V(180°) H1 Faja 0.780 - 1.418 6.329 Globales 0.000 0.158 0.987 
N4/N59 V(180°) H1 Faja 0.152 - 0.000 1.418 Globales 0.000 0.158 0.987 
N4/N59 V(180°) H1 Faja 2.042 - 0.000 1.418 Globales -0.000 0.158 0.987 
N4/N59 V(180°) H2 Uniforme 0.317 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N4/N59 V(180°) H2 Faja 0.134 - 1.418 6.329 Globales -0.000 -0.158 -0.987 
N4/N59 V(180°) H2 Faja 0.012 - 0.000 1.418 Globales -0.000 -0.158 -0.987 
N4/N59 V(180°) H2 Faja 0.122 - 0.000 1.418 Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N4/N59 V(270°) H1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N4/N59 V(270°) H1 Uniforme 0.914 - - - Globales 0.000 0.158 0.987 
N4/N59 N(EI) Uniforme 0.494 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N59 N(R) 1 Uniforme 0.494 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N59 N(R) 2 Uniforme 0.247 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N59/N5 Carga permanente Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N59/N5 Carga permanente Uniforme 0.497 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N59/N5 Q Uniforme 1.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N59/N5 V H1 Faja 0.011 - 0.000 5.048 Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N59/N5 V H1 Faja 0.007 - 5.048 6.329 Globales -0.000 -0.158 -0.987 
N59/N5 V H1 Uniforme 2.913 - - - Globales -0.000 -0.158 -0.987 
N59/N5 V H3 Faja 0.011 - 0.000 5.048 Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N59/N5 V H3 Faja 0.007 - 5.048 6.329 Globales -0.000 -0.158 -0.987 
N59/N5 V H3 Uniforme 2.913 - - - Globales -0.000 -0.158 -0.987 
N59/N5 V H4 Faja 0.021 - 0.000 5.048 Globales -0.000 0.158 0.987 
N59/N5 V H4 Faja 0.029 - 5.048 6.329 Globales 0.000 0.158 0.987 
N59/N5 V H4 Uniforme 3.236 - - - Globales 0.000 0.158 0.987 
N59/N5 V H6 Uniforme 3.236 - - - Globales 0.000 0.158 0.987 
N59/N5 V H6 Faja 0.029 - 5.048 6.329 Globales 0.000 0.158 0.987 
N59/N5 V H6 Faja 0.021 - 0.000 5.048 Globales -0.000 0.158 0.987 
N59/N5 V(0°) H1 Uniforme 0.317 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N59/N5 V(0°) H1 Faja 0.847 - 0.000 4.912 Globales -0.000 0.158 0.987 
N59/N5 V(0°) H1 Faja 0.475 - 4.912 6.329 Globales 0.000 0.158 0.987 
N59/N5 V(0°) H2 Faja 0.580 - 4.912 6.329 Globales 0.000 0.158 0.987 
N59/N5 V(0°) H2 Faja 0.580 - 0.000 4.912 Globales -0.000 0.158 0.987 
N59/N5 V(0°) H2 Uniforme 0.317 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N59/N5 V(90°) H1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N59/N5 V(90°) H1 Uniforme 0.558 - - - Globales 0.000 0.158 0.987 
N59/N5 V(90°) H1 Uniforme 1.023 - - - Globales 0.000 0.158 0.987 
N59/N5 V(180°) H1 Uniforme 0.317 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N59/N5 V(180°) H1 Uniforme 0.780 - - - Globales 0.000 0.158 0.987 
N59/N5 V(180°) H2 Uniforme 0.317 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N59/N5 V(180°) H2 Uniforme 0.134 - - - Globales -0.000 -0.158 -0.987 
N59/N5 V(270°) H1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N59/N5 V(270°) H1 Uniforme 0.914 - - - Globales 0.000 0.158 0.987 
N59/N5 N(EI) Uniforme 0.494 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N59/N5 N(R) 1 Uniforme 0.494 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N59/N5 N(R) 2 Uniforme 0.247 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N6/N77 Carga permanente Uniforme 0.893 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N6/N77 V(0°) H1 Uniforme 2.301 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
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N6/N77 V(0°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N6/N77 V(0°) H2 Uniforme 2.301 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N6/N77 V(0°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N6/N77 V(90°) H1 Uniforme 0.615 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N6/N77 V(90°) H1 Uniforme 2.205 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N6/N77 V(90°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N6/N77 V(180°) H1 Uniforme 1.007 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N6/N77 V(180°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N6/N77 V(180°) H2 Uniforme 1.007 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N6/N77 V(180°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N6/N77 V(270°) H1 Uniforme 1.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N6/N77 V(270°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N77/N7 Carga permanente Uniforme 0.893 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N77/N7 V(0°) H1 Uniforme 2.301 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N77/N7 V(0°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N77/N7 V(0°) H2 Uniforme 2.301 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N77/N7 V(0°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N77/N7 V(90°) H1 Uniforme 0.615 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N77/N7 V(90°) H1 Uniforme 2.205 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N77/N7 V(90°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N77/N7 V(180°) H1 Uniforme 1.007 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N77/N7 V(180°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N77/N7 V(180°) H2 Uniforme 1.007 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N77/N7 V(180°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N77/N7 V(270°) H1 Uniforme 1.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N77/N7 V(270°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N8/N93 Carga permanente Uniforme 0.893 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N8/N93 V(0°) H1 Uniforme 1.007 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N8/N93 V(0°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N8/N93 V(0°) H2 Uniforme 1.007 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N8/N93 V(0°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N8/N93 V(90°) H1 Uniforme 0.615 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N8/N93 V(90°) H1 Uniforme 2.205 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N8/N93 V(90°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N8/N93 V(180°) H1 Uniforme 2.301 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N8/N93 V(180°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N8/N93 V(180°) H2 Uniforme 2.301 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N8/N93 V(180°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N8/N93 V(270°) H1 Uniforme 1.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N8/N93 V(270°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N93/N9 Carga permanente Uniforme 0.893 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N93/N9 V(0°) H1 Uniforme 1.007 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N93/N9 V(0°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N93/N9 V(0°) H2 Uniforme 1.007 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N93/N9 V(0°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N93/N9 V(90°) H1 Uniforme 0.615 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N93/N9 V(90°) H1 Uniforme 2.205 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N93/N9 V(90°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N93/N9 V(180°) H1 Uniforme 2.301 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N93/N9 V(180°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N93/N9 V(180°) H2 Uniforme 2.301 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N93/N9 V(180°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N93/N9 V(270°) H1 Uniforme 1.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N93/N9 V(270°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N7/N85 Carga permanente Trapezoidal 0.932 
0.8
09 
0.000 1.500 Globales 0.000 0.000 -1.000 
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N7/N85 Carga permanente Uniforme 0.995 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N85 Q Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N85 V H2 Faja 1.326 - 1.282 1.500 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N7/N85 V H2 Faja 2.688 - 0.000 1.282 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N7/N85 V H2 Uniforme 2.383 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N7/N85 V H3 Faja 1.326 - 1.282 1.500 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N7/N85 V H3 Faja 2.688 - 0.000 1.282 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N7/N85 V H3 Uniforme 2.383 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N7/N85 V H5 Faja 2.528 - 1.282 1.500 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N7/N85 V H5 Faja 3.501 - 0.000 1.282 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N7/N85 V H5 Uniforme 2.648 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N7/N85 V H6 Uniforme 2.648 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N7/N85 V H6 Faja 3.501 - 0.000 1.282 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N7/N85 V H6 Faja 2.528 - 1.282 1.500 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N7/N85 V(0°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N7/N85 V(0°) H1 Faja 1.560 - 1.418 1.500 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N7/N85 V(0°) H1 Faja 2.558 - 0.000 1.418 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N7/N85 V(0°) H1 Faja 1.099 - 0.000 1.418 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N7/N85 V(0°) H2 Faja 0.202 - 0.000 1.418 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N7/N85 V(0°) H2 Faja 0.267 - 1.418 1.500 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N7/N85 V(0°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N7/N85 V(0°) H2 Faja 0.066 - 0.000 1.418 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N7/N85 V(90°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N7/N85 V(90°) H1 Uniforme 0.329 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N7/N85 V(90°) H1 Uniforme 1.682 - - - Globales -0.000 -0.158 0.987 
N7/N85 V(90°) H1 Uniforme 0.189 - - - Globales -0.000 -0.158 0.987 
N7/N85 V(180°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N7/N85 V(180°) H1 Uniforme 1.694 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N7/N85 V(180°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N7/N85 V(180°) H2 Uniforme 1.159 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N7/N85 V(270°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N7/N85 V(270°) H1 Uniforme 1.828 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N7/N85 N(EI) Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N85 N(R) 1 Uniforme 0.494 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N85 N(R) 2 Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N85/N69 Carga permanente Trapezoidal 0.809 
0.7
26 
0.000 1.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N85/N69 Carga permanente Faja 0.560 - 1.000 4.829 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N85/N69 Carga permanente Uniforme 0.995 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N85/N69 Q Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N85/N69 V H2 Uniforme 2.383 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N85/N69 V H2 Uniforme 1.326 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N85/N69 V H3 Uniforme 1.326 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N85/N69 V H3 Uniforme 2.383 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N85/N69 V H5 Uniforme 2.528 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N85/N69 V H5 Uniforme 2.648 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N85/N69 V H6 Uniforme 2.648 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N85/N69 V H6 Uniforme 2.528 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N85/N69 V(0°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N85/N69 V(0°) H1 Uniforme 1.560 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N85/N69 V(0°) H2 Uniforme 0.267 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N85/N69 V(0°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N85/N69 V(90°) H1 Uniforme 1.682 - - - Globales -0.000 -0.158 0.987 
N85/N69 V(90°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N85/N69 V(90°) H1 Uniforme 0.329 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N85/N69 V(90°) H1 Faja 0.189 - 0.000 2.045 Globales -0.000 -0.158 0.987 
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N85/N69 V(90°) H1 Faja 0.167 - 2.045 4.829 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N85/N69 V(180°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N85/N69 V(180°) H1 Uniforme 1.694 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N85/N69 V(180°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N85/N69 V(180°) H2 Uniforme 1.159 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N85/N69 V(270°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N85/N69 V(270°) H1 Uniforme 1.828 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N85/N69 N(EI) Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N85/N69 N(R) 1 Uniforme 0.494 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N85/N69 N(R) 2 Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N69/N10 Carga permanente Faja 0.560 - 0.000 4.829 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N69/N10 Carga permanente Trapezoidal 0.726 
0.9
32 
4.830 6.329 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N69/N10 Carga permanente Uniforme 0.995 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N69/N10 Q Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N69/N10 V H2 Faja 1.326 - 0.000 5.048 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N69/N10 V H2 Faja 0.778 - 5.048 6.329 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N69/N10 V H2 Uniforme 2.383 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N69/N10 V H3 Faja 1.326 - 0.000 5.048 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N69/N10 V H3 Faja 0.778 - 5.048 6.329 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N69/N10 V H3 Uniforme 2.383 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N69/N10 V H5 Faja 2.528 - 0.000 5.048 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N69/N10 V H5 Faja 3.395 - 5.048 6.329 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N69/N10 V H5 Uniforme 2.648 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N69/N10 V H6 Uniforme 2.648 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N69/N10 V H6 Faja 3.395 - 5.048 6.329 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N69/N10 V H6 Faja 2.528 - 0.000 5.048 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N69/N10 V(0°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N69/N10 V(0°) H1 Uniforme 1.560 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N69/N10 V(0°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N69/N10 V(0°) H2 Uniforme 0.267 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N69/N10 V(90°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N69/N10 V(90°) H1 Uniforme 0.329 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N69/N10 V(90°) H1 Uniforme 1.682 - - - Globales -0.000 -0.158 0.987 
N69/N10 V(90°) H1 Uniforme 0.167 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N69/N10 V(180°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N69/N10 V(180°) H1 Faja 1.694 - 0.000 4.912 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N69/N10 V(180°) H1 Faja 0.951 - 4.912 6.329 Globales -0.000 -0.158 0.987 
N69/N10 V(180°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N69/N10 V(180°) H2 Faja 1.159 - 0.000 4.912 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N69/N10 V(180°) H2 Faja 1.159 - 4.912 6.329 Globales -0.000 -0.158 0.987 
N69/N10 V(270°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N69/N10 V(270°) H1 Uniforme 1.828 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N69/N10 N(EI) Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N69/N10 N(R) 1 Uniforme 0.494 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N69/N10 N(R) 2 Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N101 Carga permanente Trapezoidal 0.932 
0.8
09 
0.000 1.500 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N101 Carga permanente Uniforme 0.995 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N101 Q Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N101 V H1 Faja 1.326 - 1.282 1.500 Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N9/N101 V H1 Faja 2.688 - 0.000 1.282 Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N9/N101 V H1 Uniforme 2.383 - - - Globales -0.000 -0.158 -0.987 
N9/N101 V H3 Faja 1.326 - 1.282 1.500 Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N9/N101 V H3 Faja 2.688 - 0.000 1.282 Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N9/N101 V H3 Uniforme 2.383 - - - Globales -0.000 -0.158 -0.987 
N9/N101 V H4 Faja 2.528 - 1.282 1.500 Globales -0.000 0.158 0.987 
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N9/N101 V H4 Faja 3.501 - 0.000 1.282 Globales -0.000 0.158 0.987 
N9/N101 V H4 Uniforme 2.648 - - - Globales 0.000 0.158 0.987 
N9/N101 V H6 Uniforme 2.648 - - - Globales 0.000 0.158 0.987 
N9/N101 V H6 Faja 3.501 - 0.000 1.282 Globales -0.000 0.158 0.987 
N9/N101 V H6 Faja 2.528 - 1.282 1.500 Globales -0.000 0.158 0.987 
N9/N101 V(0°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N9/N101 V(0°) H1 Uniforme 1.694 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N9/N101 V(0°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N9/N101 V(0°) H2 Uniforme 1.159 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N9/N101 V(90°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N9/N101 V(90°) H1 Uniforme 0.329 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N9/N101 V(90°) H1 Uniforme 1.682 - - - Globales 0.000 0.158 0.987 
N9/N101 V(90°) H1 Uniforme 0.189 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N9/N101 V(180°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N9/N101 V(180°) H1 Faja 1.560 - 1.418 1.500 Globales 0.000 0.158 0.987 
N9/N101 V(180°) H1 Faja 2.558 - 0.000 1.418 Globales 0.000 0.158 0.987 
N9/N101 V(180°) H1 Faja 1.099 - 0.000 1.418 Globales -0.000 0.158 0.987 
N9/N101 V(180°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N9/N101 V(180°) H2 Faja 0.267 - 1.418 1.500 Globales -0.000 -0.158 -0.987 
N9/N101 V(180°) H2 Faja 0.202 - 0.000 1.418 Globales -0.000 -0.158 -0.987 
N9/N101 V(180°) H2 Faja 0.066 - 0.000 1.418 Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N9/N101 V(270°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N9/N101 V(270°) H1 Uniforme 1.828 - - - Globales 0.000 0.158 0.987 
N9/N101 N(EI) Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N101 N(R) 1 Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N101 N(R) 2 Uniforme 0.494 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N101/N61 Carga permanente Trapezoidal 0.809 
0.7
26 
0.000 1.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N101/N61 Carga permanente Faja 0.560 - 1.000 4.829 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N101/N61 Carga permanente Uniforme 0.995 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N101/N61 Q Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N101/N61 V H1 Uniforme 2.383 - - - Globales -0.000 -0.158 -0.987 
N101/N61 V H1 Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N101/N61 V H3 Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N101/N61 V H3 Uniforme 2.383 - - - Globales -0.000 -0.158 -0.987 
N101/N61 V H4 Uniforme 2.528 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N101/N61 V H4 Uniforme 2.648 - - - Globales 0.000 0.158 0.987 
N101/N61 V H6 Uniforme 2.648 - - - Globales 0.000 0.158 0.987 
N101/N61 V H6 Uniforme 2.528 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N101/N61 V(0°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N101/N61 V(0°) H1 Uniforme 1.694 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N101/N61 V(0°) H2 Uniforme 1.159 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N101/N61 V(0°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N101/N61 V(90°) H1 Uniforme 1.682 - - - Globales 0.000 0.158 0.987 
N101/N61 V(90°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N101/N61 V(90°) H1 Uniforme 0.329 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N101/N61 V(90°) H1 Faja 0.189 - 0.000 2.045 Globales -0.000 0.158 0.987 
N101/N61 V(90°) H1 Faja 0.167 - 2.045 4.829 Globales 0.000 0.158 0.987 
N101/N61 V(180°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N101/N61 V(180°) H1 Uniforme 1.560 - - - Globales 0.000 0.158 0.987 
N101/N61 V(180°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N101/N61 V(180°) H2 Uniforme 0.267 - - - Globales -0.000 -0.158 -0.987 
N101/N61 V(270°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N101/N61 V(270°) H1 Uniforme 1.828 - - - Globales 0.000 0.158 0.987 
N101/N61 N(EI) Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N101/N61 N(R) 1 Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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N101/N61 N(R) 2 Uniforme 0.494 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N61/N10 Carga permanente Faja 0.560 - 0.000 4.829 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N61/N10 Carga permanente Trapezoidal 0.726 
0.9
32 
4.830 6.329 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N61/N10 Carga permanente Uniforme 0.995 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N61/N10 Q Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N61/N10 V H1 Faja 1.326 - 0.000 5.048 Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N61/N10 V H1 Faja 0.778 - 5.048 6.329 Globales -0.000 -0.158 -0.987 
N61/N10 V H1 Uniforme 2.383 - - - Globales -0.000 -0.158 -0.987 
N61/N10 V H3 Faja 1.326 - 0.000 5.048 Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N61/N10 V H3 Faja 0.778 - 5.048 6.329 Globales -0.000 -0.158 -0.987 
N61/N10 V H3 Uniforme 2.383 - - - Globales -0.000 -0.158 -0.987 
N61/N10 V H4 Faja 2.528 - 0.000 5.048 Globales -0.000 0.158 0.987 
N61/N10 V H4 Faja 3.395 - 5.048 6.329 Globales 0.000 0.158 0.987 
N61/N10 V H4 Uniforme 2.648 - - - Globales 0.000 0.158 0.987 
N61/N10 V H6 Uniforme 2.648 - - - Globales 0.000 0.158 0.987 
N61/N10 V H6 Faja 3.395 - 5.048 6.329 Globales 0.000 0.158 0.987 
N61/N10 V H6 Faja 2.528 - 0.000 5.048 Globales -0.000 0.158 0.987 
N61/N10 V(0°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N61/N10 V(0°) H1 Faja 1.694 - 0.000 4.912 Globales -0.000 0.158 0.987 
N61/N10 V(0°) H1 Faja 0.951 - 4.912 6.329 Globales 0.000 0.158 0.987 
N61/N10 V(0°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N61/N10 V(0°) H2 Faja 1.159 - 0.000 4.912 Globales -0.000 0.158 0.987 
N61/N10 V(0°) H2 Faja 1.159 - 4.912 6.329 Globales 0.000 0.158 0.987 
N61/N10 V(90°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N61/N10 V(90°) H1 Uniforme 0.329 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N61/N10 V(90°) H1 Uniforme 1.682 - - - Globales 0.000 0.158 0.987 
N61/N10 V(90°) H1 Uniforme 0.167 - - - Globales 0.000 0.158 0.987 
N61/N10 V(180°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N61/N10 V(180°) H1 Uniforme 1.560 - - - Globales 0.000 0.158 0.987 
N61/N10 V(180°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N61/N10 V(180°) H2 Uniforme 0.267 - - - Globales -0.000 -0.158 -0.987 
N61/N10 V(270°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N61/N10 V(270°) H1 Uniforme 1.828 - - - Globales 0.000 0.158 0.987 
N61/N10 N(EI) Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N61/N10 N(R) 1 Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N61/N10 N(R) 2 Uniforme 0.494 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N11/N78 Carga permanente Uniforme 0.761 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N11/N78 V(0°) H1 Uniforme 2.301 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N11/N78 V(0°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N11/N78 V(0°) H2 Uniforme 2.301 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N11/N78 V(0°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N11/N78 V(90°) H1 Uniforme 2.563 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N11/N78 V(90°) H1 Uniforme 0.033 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N11/N78 V(90°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N11/N78 V(180°) H1 Uniforme 1.007 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N11/N78 V(180°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N11/N78 V(180°) H2 Uniforme 1.007 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N11/N78 V(180°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N11/N78 V(270°) H1 Uniforme 1.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N11/N78 V(270°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N78/N12 Carga permanente Uniforme 0.761 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N78/N12 V(0°) H1 Uniforme 2.301 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N78/N12 V(0°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N78/N12 V(0°) H2 Uniforme 2.301 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N78/N12 V(0°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
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N78/N12 V(90°) H1 Uniforme 2.563 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N78/N12 V(90°) H1 Uniforme 0.033 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N78/N12 V(90°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N78/N12 V(180°) H1 Uniforme 1.007 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N78/N12 V(180°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N78/N12 V(180°) H2 Uniforme 1.007 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N78/N12 V(180°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N78/N12 V(270°) H1 Uniforme 1.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N78/N12 V(270°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N13/N94 Carga permanente Uniforme 0.761 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N13/N94 V(0°) H1 Uniforme 1.007 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N13/N94 V(0°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N13/N94 V(0°) H2 Uniforme 1.007 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N13/N94 V(0°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N13/N94 V(90°) H1 Uniforme 2.563 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N13/N94 V(90°) H1 Uniforme 0.033 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N13/N94 V(90°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N13/N94 V(180°) H1 Uniforme 2.301 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N13/N94 V(180°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N13/N94 V(180°) H2 Uniforme 2.301 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N13/N94 V(180°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N13/N94 V(270°) H1 Uniforme 1.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N13/N94 V(270°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N94/N14 Carga permanente Uniforme 0.761 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N94/N14 V(0°) H1 Uniforme 1.007 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N94/N14 V(0°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N94/N14 V(0°) H2 Uniforme 1.007 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N94/N14 V(0°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N94/N14 V(90°) H1 Uniforme 2.563 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N94/N14 V(90°) H1 Uniforme 0.033 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N94/N14 V(90°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N94/N14 V(180°) H1 Uniforme 2.301 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N94/N14 V(180°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N94/N14 V(180°) H2 Uniforme 2.301 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N94/N14 V(180°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N94/N14 V(270°) H1 Uniforme 1.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N94/N14 V(270°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N12/N86 Carga permanente Trapezoidal 0.932 
0.8
09 
0.000 1.500 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N12/N86 Carga permanente Uniforme 0.995 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N12/N86 Q Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N12/N86 V H2 Faja 2.229 - 1.282 1.500 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N12/N86 V H2 Faja 4.517 - 0.000 1.282 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N12/N86 V H3 Faja 2.229 - 1.282 1.500 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N12/N86 V H3 Faja 4.517 - 0.000 1.282 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N12/N86 V H5 Faja 4.250 - 1.282 1.500 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N12/N86 V H5 Faja 5.884 - 0.000 1.282 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N12/N86 V H6 Faja 4.250 - 1.282 1.500 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N12/N86 V H6 Faja 5.884 - 0.000 1.282 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N12/N86 V(0°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N12/N86 V(0°) H1 Faja 1.560 - 1.418 1.500 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N12/N86 V(0°) H1 Faja 3.388 - 0.000 1.418 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N12/N86 V(0°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N12/N86 V(0°) H2 Faja 0.267 - 1.418 1.500 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N12/N86 V(0°) H2 Faja 0.267 - 0.000 1.418 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N12/N86 V(90°) H1 Uniforme 0.172 - - - Globales -0.000 -0.158 0.987 
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Ejes X Y Z 
N12/N86 V(90°) H1 Uniforme 1.681 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N12/N86 V(90°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N12/N86 V(180°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N12/N86 V(180°) H1 Uniforme 1.694 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N12/N86 V(180°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N12/N86 V(180°) H2 Uniforme 1.159 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N12/N86 V(270°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N12/N86 V(270°) H1 Uniforme 1.828 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N12/N86 N(EI) Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N12/N86 N(R) 1 Uniforme 0.494 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N12/N86 N(R) 2 Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N86/N70 Carga permanente Trapezoidal 0.809 
0.7
26 
0.000 1.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N86/N70 Carga permanente Faja 0.560 - 1.000 4.829 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N86/N70 Carga permanente Uniforme 0.995 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N86/N70 Q Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N86/N70 V H2 Uniforme 2.229 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N86/N70 V H3 Uniforme 2.229 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N86/N70 V H5 Uniforme 4.250 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N86/N70 V H6 Uniforme 4.250 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N86/N70 V(0°) H1 Uniforme 1.560 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N86/N70 V(0°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N86/N70 V(0°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N86/N70 V(0°) H2 Uniforme 0.267 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N86/N70 V(90°) H1 Uniforme 0.172 - - - Globales -0.000 -0.158 0.987 
N86/N70 V(90°) H1 Uniforme 1.681 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N86/N70 V(90°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N86/N70 V(180°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N86/N70 V(180°) H1 Uniforme 1.694 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N86/N70 V(180°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N86/N70 V(180°) H2 Uniforme 1.159 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N86/N70 V(270°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N86/N70 V(270°) H1 Uniforme 1.828 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N86/N70 N(EI) Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N86/N70 N(R) 1 Uniforme 0.494 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N86/N70 N(R) 2 Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N70/N15 Carga permanente Faja 0.560 - 0.000 4.829 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N70/N15 Carga permanente Trapezoidal 0.726 
0.9
32 
4.830 6.329 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N70/N15 Carga permanente Uniforme 0.995 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N70/N15 Q Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N70/N15 V H2 Faja 1.308 - 5.048 6.329 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N70/N15 V H2 Faja 2.229 - 0.000 5.048 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N70/N15 V H3 Faja 2.229 - 0.000 5.048 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N70/N15 V H3 Faja 1.308 - 5.048 6.329 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N70/N15 V H5 Faja 4.250 - 0.000 5.048 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N70/N15 V H5 Faja 5.706 - 5.048 6.329 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N70/N15 V H6 Faja 5.706 - 5.048 6.329 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N70/N15 V H6 Faja 4.250 - 0.000 5.048 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N70/N15 V(0°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N70/N15 V(0°) H1 Uniforme 1.560 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N70/N15 V(0°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N70/N15 V(0°) H2 Uniforme 0.267 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N70/N15 V(90°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N70/N15 V(90°) H1 Uniforme 1.681 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N70/N15 V(90°) H1 Uniforme 0.172 - - - Globales -0.000 -0.158 0.987 
N70/N15 V(180°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
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N70/N15 V(180°) H1 Faja 1.694 - 0.000 4.912 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N70/N15 V(180°) H1 Faja 0.951 - 4.912 6.329 Globales -0.000 -0.158 0.987 
N70/N15 V(180°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N70/N15 V(180°) H2 Faja 1.159 - 0.000 4.912 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N70/N15 V(180°) H2 Faja 1.159 - 4.912 6.329 Globales -0.000 -0.158 0.987 
N70/N15 V(270°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N70/N15 V(270°) H1 Uniforme 1.828 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N70/N15 N(EI) Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N70/N15 N(R) 1 Uniforme 0.494 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N70/N15 N(R) 2 Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N14/N102 Carga permanente Trapezoidal 0.932 
0.8
09 
0.000 1.500 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N14/N102 Carga permanente Uniforme 0.995 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N14/N102 Q Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N14/N102 V H1 Faja 2.229 - 1.282 1.500 Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N14/N102 V H1 Faja 4.517 - 0.000 1.282 Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N14/N102 V H3 Faja 2.229 - 1.282 1.500 Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N14/N102 V H3 Faja 4.517 - 0.000 1.282 Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N14/N102 V H4 Faja 5.884 - 0.000 1.282 Globales -0.000 0.158 0.987 
N14/N102 V H4 Faja 4.250 - 1.282 1.500 Globales -0.000 0.158 0.987 
N14/N102 V H6 Faja 5.884 - 0.000 1.282 Globales -0.000 0.158 0.987 
N14/N102 V H6 Faja 4.250 - 1.282 1.500 Globales -0.000 0.158 0.987 
N14/N102 V(0°) H1 Uniforme 1.694 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N14/N102 V(0°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N14/N102 V(0°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N14/N102 V(0°) H2 Uniforme 1.159 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N14/N102 V(90°) H1 Uniforme 0.172 - - - Globales 0.000 0.158 0.987 
N14/N102 V(90°) H1 Uniforme 1.681 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N14/N102 V(90°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N14/N102 V(180°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N14/N102 V(180°) H1 Faja 1.560 - 1.418 1.500 Globales 0.000 0.158 0.987 
N14/N102 V(180°) H1 Faja 3.388 - 0.000 1.418 Globales 0.000 0.158 0.987 
N14/N102 V(180°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N14/N102 V(180°) H2 Faja 0.267 - 1.418 1.500 Globales -0.000 -0.158 -0.987 
N14/N102 V(180°) H2 Faja 0.267 - 0.000 1.418 Globales -0.000 -0.158 -0.987 
N14/N102 V(270°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N14/N102 V(270°) H1 Uniforme 1.828 - - - Globales 0.000 0.158 0.987 
N14/N102 N(EI) Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N14/N102 N(R) 1 Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N14/N102 N(R) 2 Uniforme 0.494 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N102/N62 Carga permanente Trapezoidal 0.809 
0.7
26 
0.000 1.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N102/N62 Carga permanente Faja 0.560 - 1.000 4.829 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N102/N62 Carga permanente Uniforme 0.995 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N102/N62 Q Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N102/N62 V H1 Uniforme 2.229 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N102/N62 V H3 Uniforme 2.229 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N102/N62 V H4 Uniforme 4.250 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N102/N62 V H6 Uniforme 4.250 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N102/N62 V(0°) H1 Uniforme 1.694 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N102/N62 V(0°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N102/N62 V(0°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N102/N62 V(0°) H2 Uniforme 1.159 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N102/N62 V(90°) H1 Uniforme 0.172 - - - Globales 0.000 0.158 0.987 
N102/N62 V(90°) H1 Uniforme 1.681 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N102/N62 V(90°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N102/N62 V(180°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
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N102/N62 V(180°) H1 Uniforme 1.560 - - - Globales 0.000 0.158 0.987 
N102/N62 V(180°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N102/N62 V(180°) H2 Uniforme 0.267 - - - Globales -0.000 -0.158 -0.987 
N102/N62 V(270°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N102/N62 V(270°) H1 Uniforme 1.828 - - - Globales 0.000 0.158 0.987 
N102/N62 N(EI) Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N102/N62 N(R) 1 Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N102/N62 N(R) 2 Uniforme 0.494 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N62/N15 Carga permanente Faja 0.560 - 0.000 4.829 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N62/N15 Carga permanente Trapezoidal 0.726 
0.9
32 
4.830 6.329 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N62/N15 Carga permanente Uniforme 0.995 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N62/N15 Q Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N62/N15 V H1 Faja 1.308 - 5.048 6.329 Globales -0.000 -0.158 -0.987 
N62/N15 V H1 Faja 2.229 - 0.000 5.048 Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N62/N15 V H3 Faja 2.229 - 0.000 5.048 Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N62/N15 V H3 Faja 1.308 - 5.048 6.329 Globales -0.000 -0.158 -0.987 
N62/N15 V H4 Faja 4.250 - 0.000 5.048 Globales -0.000 0.158 0.987 
N62/N15 V H4 Faja 5.706 - 5.048 6.329 Globales 0.000 0.158 0.987 
N62/N15 V H6 Faja 5.706 - 5.048 6.329 Globales 0.000 0.158 0.987 
N62/N15 V H6 Faja 4.250 - 0.000 5.048 Globales -0.000 0.158 0.987 
N62/N15 V(0°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N62/N15 V(0°) H1 Faja 1.694 - 0.000 4.912 Globales -0.000 0.158 0.987 
N62/N15 V(0°) H1 Faja 0.951 - 4.912 6.329 Globales 0.000 0.158 0.987 
N62/N15 V(0°) H2 Faja 1.159 - 4.912 6.329 Globales 0.000 0.158 0.987 
N62/N15 V(0°) H2 Faja 1.159 - 0.000 4.912 Globales -0.000 0.158 0.987 
N62/N15 V(0°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N62/N15 V(90°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N62/N15 V(90°) H1 Uniforme 1.681 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N62/N15 V(90°) H1 Uniforme 0.172 - - - Globales 0.000 0.158 0.987 
N62/N15 V(180°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N62/N15 V(180°) H1 Uniforme 1.560 - - - Globales 0.000 0.158 0.987 
N62/N15 V(180°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N62/N15 V(180°) H2 Uniforme 0.267 - - - Globales -0.000 -0.158 -0.987 
N62/N15 V(270°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N62/N15 V(270°) H1 Uniforme 1.828 - - - Globales 0.000 0.158 0.987 
N62/N15 N(EI) Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N62/N15 N(R) 1 Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N62/N15 N(R) 2 Uniforme 0.494 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N16/N79 Carga permanente Uniforme 0.761 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N16/N79 V(0°) H1 Uniforme 2.301 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N16/N79 V(0°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N16/N79 V(0°) H2 Uniforme 2.301 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N16/N79 V(0°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N16/N79 V(90°) H1 Uniforme 0.837 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N16/N79 V(90°) H1 Uniforme 1.111 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N16/N79 V(90°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N16/N79 V(180°) H1 Uniforme 1.007 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N16/N79 V(180°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N16/N79 V(180°) H2 Uniforme 1.007 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N16/N79 V(180°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N16/N79 V(270°) H1 Uniforme 1.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N16/N79 V(270°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N79/N17 Carga permanente Uniforme 0.761 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N79/N17 V(0°) H1 Uniforme 2.301 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N79/N17 V(0°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
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N79/N17 V(0°) H2 Uniforme 2.301 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N79/N17 V(0°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N79/N17 V(90°) H1 Uniforme 0.837 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N79/N17 V(90°) H1 Uniforme 1.111 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N79/N17 V(90°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N79/N17 V(180°) H1 Uniforme 1.007 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N79/N17 V(180°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N79/N17 V(180°) H2 Uniforme 1.007 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N79/N17 V(180°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N79/N17 V(270°) H1 Uniforme 1.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N79/N17 V(270°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N18/N95 Carga permanente Uniforme 0.761 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N18/N95 V(0°) H1 Uniforme 1.007 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N18/N95 V(0°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N18/N95 V(0°) H2 Uniforme 1.007 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N18/N95 V(0°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N18/N95 V(90°) H1 Uniforme 0.837 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N18/N95 V(90°) H1 Uniforme 1.111 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N18/N95 V(90°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N18/N95 V(180°) H1 Uniforme 2.301 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N18/N95 V(180°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N18/N95 V(180°) H2 Uniforme 2.301 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N18/N95 V(180°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N18/N95 V(270°) H1 Uniforme 1.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N18/N95 V(270°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N95/N19 Carga permanente Uniforme 0.761 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N95/N19 V(0°) H1 Uniforme 1.007 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N95/N19 V(0°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N95/N19 V(0°) H2 Uniforme 1.007 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N95/N19 V(0°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N95/N19 V(90°) H1 Uniforme 0.837 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N95/N19 V(90°) H1 Uniforme 1.111 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N95/N19 V(90°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N95/N19 V(180°) H1 Uniforme 2.301 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N95/N19 V(180°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N95/N19 V(180°) H2 Uniforme 2.301 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N95/N19 V(180°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N95/N19 V(270°) H1 Uniforme 1.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N95/N19 V(270°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N17/N87 Carga permanente Trapezoidal 0.932 
0.8
09 
0.000 1.500 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N17/N87 Carga permanente Uniforme 0.995 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N17/N87 Q Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N17/N87 V H2 Faja 2.229 - 1.282 1.500 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N17/N87 V H2 Faja 4.517 - 0.000 1.282 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N17/N87 V H3 Faja 4.517 - 0.000 1.282 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N17/N87 V H3 Faja 2.229 - 1.282 1.500 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N17/N87 V H5 Faja 5.884 - 0.000 1.282 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N17/N87 V H5 Faja 4.250 - 1.282 1.500 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N17/N87 V H6 Faja 5.884 - 0.000 1.282 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N17/N87 V H6 Faja 4.250 - 1.282 1.500 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N17/N87 V(0°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N17/N87 V(0°) H1 Faja 1.560 - 1.418 1.500 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N17/N87 V(0°) H1 Faja 3.388 - 0.000 1.418 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N17/N87 V(0°) H2 Faja 0.267 - 0.000 1.418 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N17/N87 V(0°) H2 Faja 0.267 - 1.418 1.500 Globales -0.000 0.158 -0.987 
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N17/N87 V(0°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N17/N87 V(90°) H1 Uniforme 1.828 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N17/N87 V(90°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N17/N87 V(180°) H1 Uniforme 1.694 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N17/N87 V(180°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N17/N87 V(180°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N17/N87 V(180°) H2 Uniforme 1.159 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N17/N87 V(270°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N17/N87 V(270°) H1 Uniforme 1.828 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N17/N87 N(EI) Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N17/N87 N(R) 1 Uniforme 0.494 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N17/N87 N(R) 2 Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N87/N71 Carga permanente Trapezoidal 0.809 
0.7
26 
0.000 1.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N87/N71 Carga permanente Faja 0.560 - 1.000 4.829 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N87/N71 Carga permanente Uniforme 0.995 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N87/N71 Q Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N87/N71 V H2 Uniforme 2.229 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N87/N71 V H3 Uniforme 2.229 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N87/N71 V H5 Uniforme 4.250 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N87/N71 V H6 Uniforme 4.250 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N87/N71 V(0°) H1 Uniforme 1.560 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N87/N71 V(0°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N87/N71 V(0°) H2 Uniforme 0.267 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N87/N71 V(0°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N87/N71 V(90°) H1 Uniforme 1.828 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N87/N71 V(90°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N87/N71 V(180°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N87/N71 V(180°) H1 Uniforme 1.694 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N87/N71 V(180°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N87/N71 V(180°) H2 Uniforme 1.159 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N87/N71 V(270°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N87/N71 V(270°) H1 Uniforme 1.828 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N87/N71 N(EI) Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N87/N71 N(R) 1 Uniforme 0.494 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N87/N71 N(R) 2 Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N71/N20 Carga permanente Faja 0.560 - 0.000 4.829 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N71/N20 Carga permanente Trapezoidal 0.726 
0.9
32 
4.830 6.329 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N71/N20 Carga permanente Uniforme 0.995 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N71/N20 Q Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N71/N20 V H2 Faja 1.308 - 5.048 6.329 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N71/N20 V H2 Faja 2.229 - 0.000 5.048 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N71/N20 V H3 Faja 2.229 - 0.000 5.048 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N71/N20 V H3 Faja 1.308 - 5.048 6.329 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N71/N20 V H5 Faja 4.250 - 0.000 5.048 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N71/N20 V H5 Faja 5.706 - 5.048 6.329 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N71/N20 V H6 Faja 5.706 - 5.048 6.329 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N71/N20 V H6 Faja 4.250 - 0.000 5.048 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N71/N20 V(0°) H1 Uniforme 1.560 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N71/N20 V(0°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N71/N20 V(0°) H2 Uniforme 0.267 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N71/N20 V(0°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N71/N20 V(90°) H1 Uniforme 1.828 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N71/N20 V(90°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N71/N20 V(180°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N71/N20 V(180°) H1 Faja 1.694 - 0.000 4.912 Globales 0.000 -0.158 0.987 
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N71/N20 V(180°) H1 Faja 0.951 - 4.912 6.329 Globales -0.000 -0.158 0.987 
N71/N20 V(180°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N71/N20 V(180°) H2 Faja 1.159 - 0.000 4.912 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N71/N20 V(180°) H2 Faja 1.159 - 4.912 6.329 Globales -0.000 -0.158 0.987 
N71/N20 V(270°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N71/N20 V(270°) H1 Uniforme 1.828 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N71/N20 N(EI) Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N71/N20 N(R) 1 Uniforme 0.494 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N71/N20 N(R) 2 Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N19/N103 Carga permanente Trapezoidal 0.932 
0.8
09 
0.000 1.500 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N19/N103 Carga permanente Uniforme 0.995 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N19/N103 Q Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N19/N103 V H1 Faja 2.229 - 1.282 1.500 Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N19/N103 V H1 Faja 4.517 - 0.000 1.282 Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N19/N103 V H3 Faja 4.517 - 0.000 1.282 Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N19/N103 V H3 Faja 2.229 - 1.282 1.500 Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N19/N103 V H4 Faja 5.884 - 0.000 1.282 Globales -0.000 0.158 0.987 
N19/N103 V H4 Faja 4.250 - 1.282 1.500 Globales -0.000 0.158 0.987 
N19/N103 V H6 Faja 5.884 - 0.000 1.282 Globales -0.000 0.158 0.987 
N19/N103 V H6 Faja 4.250 - 1.282 1.500 Globales -0.000 0.158 0.987 
N19/N103 V(0°) H1 Uniforme 1.694 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N19/N103 V(0°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N19/N103 V(0°) H2 Uniforme 1.159 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N19/N103 V(0°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N19/N103 V(90°) H1 Uniforme 1.828 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N19/N103 V(90°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N19/N103 V(180°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N19/N103 V(180°) H1 Faja 1.560 - 1.418 1.500 Globales 0.000 0.158 0.987 
N19/N103 V(180°) H1 Faja 3.388 - 0.000 1.418 Globales 0.000 0.158 0.987 
N19/N103 V(180°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N19/N103 V(180°) H2 Faja 0.267 - 1.418 1.500 Globales -0.000 -0.158 -0.987 
N19/N103 V(180°) H2 Faja 0.267 - 0.000 1.418 Globales -0.000 -0.158 -0.987 
N19/N103 V(270°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N19/N103 V(270°) H1 Uniforme 1.828 - - - Globales 0.000 0.158 0.987 
N19/N103 N(EI) Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N19/N103 N(R) 1 Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N19/N103 N(R) 2 Uniforme 0.494 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N103/N63 Carga permanente Trapezoidal 0.809 
0.7
26 
0.000 1.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N103/N63 Carga permanente Faja 0.560 - 1.000 4.829 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N103/N63 Carga permanente Uniforme 0.995 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N103/N63 Q Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N103/N63 V H1 Uniforme 2.229 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N103/N63 V H3 Uniforme 2.229 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N103/N63 V H4 Uniforme 4.250 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N103/N63 V H6 Uniforme 4.250 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N103/N63 V(0°) H1 Uniforme 1.694 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N103/N63 V(0°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N103/N63 V(0°) H2 Uniforme 1.159 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N103/N63 V(0°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N103/N63 V(90°) H1 Uniforme 1.828 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N103/N63 V(90°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N103/N63 V(180°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N103/N63 V(180°) H1 Uniforme 1.560 - - - Globales 0.000 0.158 0.987 
N103/N63 V(180°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N103/N63 V(180°) H2 Uniforme 0.267 - - - Globales -0.000 -0.158 -0.987 
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N103/N63 V(270°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N103/N63 V(270°) H1 Uniforme 1.828 - - - Globales 0.000 0.158 0.987 
N103/N63 N(EI) Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N103/N63 N(R) 1 Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N103/N63 N(R) 2 Uniforme 0.494 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N63/N20 Carga permanente Faja 0.560 - 0.000 4.829 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N63/N20 Carga permanente Trapezoidal 0.726 
0.9
32 
4.830 6.329 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N63/N20 Carga permanente Uniforme 0.995 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N63/N20 Q Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N63/N20 V H1 Faja 1.308 - 5.048 6.329 Globales -0.000 -0.158 -0.987 
N63/N20 V H1 Faja 2.229 - 0.000 5.048 Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N63/N20 V H3 Faja 2.229 - 0.000 5.048 Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N63/N20 V H3 Faja 1.308 - 5.048 6.329 Globales -0.000 -0.158 -0.987 
N63/N20 V H4 Faja 4.250 - 0.000 5.048 Globales -0.000 0.158 0.987 
N63/N20 V H4 Faja 5.706 - 5.048 6.329 Globales 0.000 0.158 0.987 
N63/N20 V H6 Faja 5.706 - 5.048 6.329 Globales 0.000 0.158 0.987 
N63/N20 V H6 Faja 4.250 - 0.000 5.048 Globales -0.000 0.158 0.987 
N63/N20 V(0°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N63/N20 V(0°) H1 Faja 1.694 - 0.000 4.912 Globales -0.000 0.158 0.987 
N63/N20 V(0°) H1 Faja 0.951 - 4.912 6.329 Globales 0.000 0.158 0.987 
N63/N20 V(0°) H2 Faja 1.159 - 4.912 6.329 Globales 0.000 0.158 0.987 
N63/N20 V(0°) H2 Faja 1.159 - 0.000 4.912 Globales -0.000 0.158 0.987 
N63/N20 V(0°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N63/N20 V(90°) H1 Uniforme 1.828 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N63/N20 V(90°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N63/N20 V(180°) H1 Uniforme 1.560 - - - Globales 0.000 0.158 0.987 
N63/N20 V(180°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N63/N20 V(180°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N63/N20 V(180°) H2 Uniforme 0.267 - - - Globales -0.000 -0.158 -0.987 
N63/N20 V(270°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N63/N20 V(270°) H1 Uniforme 1.828 - - - Globales 0.000 0.158 0.987 
N63/N20 N(EI) Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N63/N20 N(R) 1 Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N63/N20 N(R) 2 Uniforme 0.494 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N21/N80 Carga permanente Uniforme 0.761 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N21/N80 V(0°) H1 Uniforme 2.301 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N21/N80 V(0°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N21/N80 V(0°) H2 Uniforme 2.301 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N21/N80 V(0°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N21/N80 V(90°) H1 Uniforme 1.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N21/N80 V(90°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N21/N80 V(180°) H1 Uniforme 1.007 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N21/N80 V(180°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N21/N80 V(180°) H2 Uniforme 1.007 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N21/N80 V(180°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N21/N80 V(270°) H1 Uniforme 1.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N21/N80 V(270°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N80/N22 Carga permanente Uniforme 0.761 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N80/N22 V(0°) H1 Uniforme 2.301 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N80/N22 V(0°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N80/N22 V(0°) H2 Uniforme 2.301 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N80/N22 V(0°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N80/N22 V(90°) H1 Uniforme 1.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N80/N22 V(90°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N80/N22 V(180°) H1 Uniforme 1.007 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
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N80/N22 V(180°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N80/N22 V(180°) H2 Uniforme 1.007 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N80/N22 V(180°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N80/N22 V(270°) H1 Uniforme 1.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N80/N22 V(270°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N23/N96 Carga permanente Uniforme 0.761 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N23/N96 V(0°) H1 Uniforme 1.007 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N23/N96 V(0°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N23/N96 V(0°) H2 Uniforme 1.007 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N23/N96 V(0°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N23/N96 V(90°) H1 Uniforme 1.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N23/N96 V(90°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N23/N96 V(180°) H1 Uniforme 2.301 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N23/N96 V(180°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N23/N96 V(180°) H2 Uniforme 2.301 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N23/N96 V(180°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N23/N96 V(270°) H1 Uniforme 1.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N23/N96 V(270°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N96/N24 Carga permanente Uniforme 0.761 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N96/N24 V(0°) H1 Uniforme 1.007 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N96/N24 V(0°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N96/N24 V(0°) H2 Uniforme 1.007 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N96/N24 V(0°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N96/N24 V(90°) H1 Uniforme 1.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N96/N24 V(90°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N96/N24 V(180°) H1 Uniforme 2.301 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N96/N24 V(180°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N96/N24 V(180°) H2 Uniforme 2.301 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N96/N24 V(180°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N96/N24 V(270°) H1 Uniforme 1.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N96/N24 V(270°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N22/N88 Carga permanente Trapezoidal 0.932 
0.8
09 
0.000 1.500 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N22/N88 Carga permanente Uniforme 0.995 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N22/N88 Q Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N22/N88 V H2 Faja 2.229 - 1.282 1.500 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N22/N88 V H2 Faja 4.517 - 0.000 1.282 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N22/N88 V H3 Faja 4.517 - 0.000 1.282 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N22/N88 V H3 Faja 2.229 - 1.282 1.500 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N22/N88 V H5 Faja 5.884 - 0.000 1.282 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N22/N88 V H5 Faja 4.250 - 1.282 1.500 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N22/N88 V H6 Faja 5.884 - 0.000 1.282 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N22/N88 V H6 Faja 4.250 - 1.282 1.500 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N22/N88 V(0°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N22/N88 V(0°) H1 Faja 1.560 - 1.418 1.500 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N22/N88 V(0°) H1 Faja 3.388 - 0.000 1.418 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N22/N88 V(0°) H2 Faja 0.267 - 0.000 1.418 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N22/N88 V(0°) H2 Faja 0.267 - 1.418 1.500 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N22/N88 V(0°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N22/N88 V(90°) H1 Uniforme 1.828 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N22/N88 V(90°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N22/N88 V(180°) H1 Uniforme 1.694 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N22/N88 V(180°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N22/N88 V(180°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N22/N88 V(180°) H2 Uniforme 1.159 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N22/N88 V(270°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
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N22/N88 V(270°) H1 Uniforme 1.828 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N22/N88 N(EI) Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N22/N88 N(R) 1 Uniforme 0.494 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N22/N88 N(R) 2 Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N88/N72 Carga permanente Trapezoidal 0.809 
0.7
26 
0.000 1.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N88/N72 Carga permanente Faja 0.560 - 1.000 4.829 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N88/N72 Carga permanente Uniforme 0.995 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N88/N72 Q Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N88/N72 V H2 Uniforme 2.229 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N88/N72 V H3 Uniforme 2.229 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N88/N72 V H5 Uniforme 4.250 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N88/N72 V H6 Uniforme 4.250 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N88/N72 V(0°) H1 Uniforme 1.560 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N88/N72 V(0°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N88/N72 V(0°) H2 Uniforme 0.267 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N88/N72 V(0°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N88/N72 V(90°) H1 Uniforme 1.828 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N88/N72 V(90°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N88/N72 V(180°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N88/N72 V(180°) H1 Uniforme 1.694 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N88/N72 V(180°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N88/N72 V(180°) H2 Uniforme 1.159 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N88/N72 V(270°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N88/N72 V(270°) H1 Uniforme 1.828 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N88/N72 N(EI) Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N88/N72 N(R) 1 Uniforme 0.494 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N88/N72 N(R) 2 Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N72/N25 Carga permanente Faja 0.560 - 0.000 4.829 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N72/N25 Carga permanente Trapezoidal 0.726 
0.9
32 
4.830 6.329 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N72/N25 Carga permanente Uniforme 0.995 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N72/N25 Q Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N72/N25 V H2 Faja 1.308 - 5.048 6.329 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N72/N25 V H2 Faja 2.229 - 0.000 5.048 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N72/N25 V H3 Faja 2.229 - 0.000 5.048 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N72/N25 V H3 Faja 1.308 - 5.048 6.329 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N72/N25 V H5 Faja 4.250 - 0.000 5.048 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N72/N25 V H5 Faja 5.706 - 5.048 6.329 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N72/N25 V H6 Faja 5.706 - 5.048 6.329 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N72/N25 V H6 Faja 4.250 - 0.000 5.048 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N72/N25 V(0°) H1 Uniforme 1.560 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N72/N25 V(0°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N72/N25 V(0°) H2 Uniforme 0.267 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N72/N25 V(0°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N72/N25 V(90°) H1 Uniforme 1.828 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N72/N25 V(90°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N72/N25 V(180°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N72/N25 V(180°) H1 Faja 1.694 - 0.000 4.912 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N72/N25 V(180°) H1 Faja 0.951 - 4.912 6.329 Globales -0.000 -0.158 0.987 
N72/N25 V(180°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N72/N25 V(180°) H2 Faja 1.159 - 0.000 4.912 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N72/N25 V(180°) H2 Faja 1.159 - 4.912 6.329 Globales -0.000 -0.158 0.987 
N72/N25 V(270°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N72/N25 V(270°) H1 Uniforme 1.828 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N72/N25 N(EI) Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N72/N25 N(R) 1 Uniforme 0.494 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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N72/N25 N(R) 2 Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N24/N104 Carga permanente Trapezoidal 0.932 
0.8
09 
0.000 1.500 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N24/N104 Carga permanente Uniforme 0.995 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N24/N104 Q Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N24/N104 V H1 Faja 2.229 - 1.282 1.500 Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N24/N104 V H1 Faja 4.517 - 0.000 1.282 Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N24/N104 V H3 Faja 4.517 - 0.000 1.282 Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N24/N104 V H3 Faja 2.229 - 1.282 1.500 Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N24/N104 V H4 Faja 5.884 - 0.000 1.282 Globales -0.000 0.158 0.987 
N24/N104 V H4 Faja 4.250 - 1.282 1.500 Globales -0.000 0.158 0.987 
N24/N104 V H6 Faja 5.884 - 0.000 1.282 Globales -0.000 0.158 0.987 
N24/N104 V H6 Faja 4.250 - 1.282 1.500 Globales -0.000 0.158 0.987 
N24/N104 V(0°) H1 Uniforme 1.694 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N24/N104 V(0°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N24/N104 V(0°) H2 Uniforme 1.159 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N24/N104 V(0°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N24/N104 V(90°) H1 Uniforme 1.828 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N24/N104 V(90°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N24/N104 V(180°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N24/N104 V(180°) H1 Faja 1.560 - 1.418 1.500 Globales 0.000 0.158 0.987 
N24/N104 V(180°) H1 Faja 3.388 - 0.000 1.418 Globales 0.000 0.158 0.987 
N24/N104 V(180°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N24/N104 V(180°) H2 Faja 0.267 - 1.418 1.500 Globales -0.000 -0.158 -0.987 
N24/N104 V(180°) H2 Faja 0.267 - 0.000 1.418 Globales -0.000 -0.158 -0.987 
N24/N104 V(270°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N24/N104 V(270°) H1 Uniforme 1.828 - - - Globales 0.000 0.158 0.987 
N24/N104 N(EI) Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N24/N104 N(R) 1 Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N24/N104 N(R) 2 Uniforme 0.494 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N104/N64 Carga permanente Trapezoidal 0.809 
0.7
26 
0.000 1.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N104/N64 Carga permanente Faja 0.560 - 1.000 4.829 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N104/N64 Carga permanente Uniforme 0.995 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N104/N64 Q Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N104/N64 V H1 Uniforme 2.229 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N104/N64 V H3 Uniforme 2.229 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N104/N64 V H4 Uniforme 4.250 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N104/N64 V H6 Uniforme 4.250 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N104/N64 V(0°) H1 Uniforme 1.694 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N104/N64 V(0°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N104/N64 V(0°) H2 Uniforme 1.159 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N104/N64 V(0°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N104/N64 V(90°) H1 Uniforme 1.828 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N104/N64 V(90°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N104/N64 V(180°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N104/N64 V(180°) H1 Uniforme 1.560 - - - Globales 0.000 0.158 0.987 
N104/N64 V(180°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N104/N64 V(180°) H2 Uniforme 0.267 - - - Globales -0.000 -0.158 -0.987 
N104/N64 V(270°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N104/N64 V(270°) H1 Uniforme 1.828 - - - Globales 0.000 0.158 0.987 
N104/N64 N(EI) Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N104/N64 N(R) 1 Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N104/N64 N(R) 2 Uniforme 0.494 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N64/N25 Carga permanente Faja 0.560 - 0.000 4.829 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N64/N25 Carga permanente Trapezoidal 0.726 
0.9
32 
4.830 6.329 Globales 0.000 0.000 -1.000 
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N64/N25 Carga permanente Uniforme 0.995 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N64/N25 Q Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N64/N25 V H1 Faja 1.308 - 5.048 6.329 Globales -0.000 -0.158 -0.987 
N64/N25 V H1 Faja 2.229 - 0.000 5.048 Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N64/N25 V H3 Faja 2.229 - 0.000 5.048 Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N64/N25 V H3 Faja 1.308 - 5.048 6.329 Globales -0.000 -0.158 -0.987 
N64/N25 V H4 Faja 4.250 - 0.000 5.048 Globales -0.000 0.158 0.987 
N64/N25 V H4 Faja 5.706 - 5.048 6.329 Globales 0.000 0.158 0.987 
N64/N25 V H6 Faja 5.706 - 5.048 6.329 Globales 0.000 0.158 0.987 
N64/N25 V H6 Faja 4.250 - 0.000 5.048 Globales -0.000 0.158 0.987 
N64/N25 V(0°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N64/N25 V(0°) H1 Faja 1.694 - 0.000 4.912 Globales -0.000 0.158 0.987 
N64/N25 V(0°) H1 Faja 0.951 - 4.912 6.329 Globales 0.000 0.158 0.987 
N64/N25 V(0°) H2 Faja 1.159 - 4.912 6.329 Globales 0.000 0.158 0.987 
N64/N25 V(0°) H2 Faja 1.159 - 0.000 4.912 Globales -0.000 0.158 0.987 
N64/N25 V(0°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N64/N25 V(90°) H1 Uniforme 1.828 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N64/N25 V(90°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N64/N25 V(180°) H1 Uniforme 1.560 - - - Globales 0.000 0.158 0.987 
N64/N25 V(180°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N64/N25 V(180°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N64/N25 V(180°) H2 Uniforme 0.267 - - - Globales -0.000 -0.158 -0.987 
N64/N25 V(270°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N64/N25 V(270°) H1 Uniforme 1.828 - - - Globales 0.000 0.158 0.987 
N64/N25 N(EI) Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N64/N25 N(R) 1 Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N64/N25 N(R) 2 Uniforme 0.494 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N26/N81 Carga permanente Uniforme 0.761 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N26/N81 V(0°) H1 Uniforme 2.301 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N26/N81 V(0°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N26/N81 V(0°) H2 Uniforme 2.301 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N26/N81 V(0°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N26/N81 V(90°) H1 Uniforme 1.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N26/N81 V(90°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N26/N81 V(180°) H1 Uniforme 1.007 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N26/N81 V(180°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N26/N81 V(180°) H2 Uniforme 1.007 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N26/N81 V(180°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N26/N81 V(270°) H1 Uniforme 1.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N26/N81 V(270°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N81/N27 Carga permanente Uniforme 0.761 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N81/N27 V(0°) H1 Uniforme 2.301 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N81/N27 V(0°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N81/N27 V(0°) H2 Uniforme 2.301 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N81/N27 V(0°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N81/N27 V(90°) H1 Uniforme 1.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N81/N27 V(90°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N81/N27 V(180°) H1 Uniforme 1.007 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N81/N27 V(180°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N81/N27 V(180°) H2 Uniforme 1.007 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N81/N27 V(180°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N81/N27 V(270°) H1 Uniforme 1.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N81/N27 V(270°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N28/N97 Carga permanente Uniforme 0.761 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N28/N97 V(0°) H1 Uniforme 1.007 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N28/N97 V(0°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
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N28/N97 V(0°) H2 Uniforme 1.007 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N28/N97 V(0°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N28/N97 V(90°) H1 Uniforme 1.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N28/N97 V(90°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N28/N97 V(180°) H1 Uniforme 2.301 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N28/N97 V(180°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N28/N97 V(180°) H2 Uniforme 2.301 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N28/N97 V(180°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N28/N97 V(270°) H1 Uniforme 1.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N28/N97 V(270°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N97/N29 Carga permanente Uniforme 0.761 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N97/N29 V(0°) H1 Uniforme 1.007 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N97/N29 V(0°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N97/N29 V(0°) H2 Uniforme 1.007 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N97/N29 V(0°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N97/N29 V(90°) H1 Uniforme 1.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N97/N29 V(90°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N97/N29 V(180°) H1 Uniforme 2.301 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N97/N29 V(180°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N97/N29 V(180°) H2 Uniforme 2.301 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N97/N29 V(180°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N97/N29 V(270°) H1 Uniforme 1.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N97/N29 V(270°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N27/N89 Carga permanente Trapezoidal 0.932 
0.8
09 
0.000 1.500 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N27/N89 Carga permanente Uniforme 0.995 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N27/N89 Q Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N27/N89 V H2 Faja 2.229 - 1.282 1.500 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N27/N89 V H2 Faja 4.517 - 0.000 1.282 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N27/N89 V H3 Faja 4.517 - 0.000 1.282 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N27/N89 V H3 Faja 2.229 - 1.282 1.500 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N27/N89 V H5 Faja 5.884 - 0.000 1.282 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N27/N89 V H5 Faja 4.250 - 1.282 1.500 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N27/N89 V H6 Faja 5.884 - 0.000 1.282 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N27/N89 V H6 Faja 4.250 - 1.282 1.500 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N27/N89 V(0°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N27/N89 V(0°) H1 Faja 1.560 - 1.418 1.500 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N27/N89 V(0°) H1 Faja 3.388 - 0.000 1.418 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N27/N89 V(0°) H2 Faja 0.267 - 0.000 1.418 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N27/N89 V(0°) H2 Faja 0.267 - 1.418 1.500 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N27/N89 V(0°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N27/N89 V(90°) H1 Uniforme 1.828 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N27/N89 V(90°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N27/N89 V(180°) H1 Uniforme 1.694 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N27/N89 V(180°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N27/N89 V(180°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N27/N89 V(180°) H2 Uniforme 1.159 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N27/N89 V(270°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N27/N89 V(270°) H1 Uniforme 1.828 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N27/N89 N(EI) Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N27/N89 N(R) 1 Uniforme 0.494 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N27/N89 N(R) 2 Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N89/N73 Carga permanente Trapezoidal 0.809 
0.7
26 
0.000 1.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N89/N73 Carga permanente Faja 0.560 - 1.000 4.829 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N89/N73 Carga permanente Uniforme 0.995 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N89/N73 Q Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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Ejes X Y Z 
N89/N73 V H2 Uniforme 2.229 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N89/N73 V H3 Uniforme 2.229 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N89/N73 V H5 Uniforme 4.250 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N89/N73 V H6 Uniforme 4.250 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N89/N73 V(0°) H1 Uniforme 1.560 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N89/N73 V(0°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N89/N73 V(0°) H2 Uniforme 0.267 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N89/N73 V(0°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N89/N73 V(90°) H1 Uniforme 1.828 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N89/N73 V(90°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N89/N73 V(180°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N89/N73 V(180°) H1 Uniforme 1.694 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N89/N73 V(180°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N89/N73 V(180°) H2 Uniforme 1.159 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N89/N73 V(270°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N89/N73 V(270°) H1 Uniforme 1.828 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N89/N73 N(EI) Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N89/N73 N(R) 1 Uniforme 0.494 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N89/N73 N(R) 2 Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N73/N30 Carga permanente Faja 0.560 - 0.000 4.829 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N73/N30 Carga permanente Trapezoidal 0.726 
0.9
32 
4.830 6.329 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N73/N30 Carga permanente Uniforme 0.995 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N73/N30 Q Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N73/N30 V H2 Faja 1.308 - 5.048 6.329 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N73/N30 V H2 Faja 2.229 - 0.000 5.048 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N73/N30 V H3 Faja 2.229 - 0.000 5.048 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N73/N30 V H3 Faja 1.308 - 5.048 6.329 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N73/N30 V H5 Faja 4.250 - 0.000 5.048 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N73/N30 V H5 Faja 5.706 - 5.048 6.329 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N73/N30 V H6 Faja 5.706 - 5.048 6.329 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N73/N30 V H6 Faja 4.250 - 0.000 5.048 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N73/N30 V(0°) H1 Uniforme 1.560 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N73/N30 V(0°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N73/N30 V(0°) H2 Uniforme 0.267 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N73/N30 V(0°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N73/N30 V(90°) H1 Uniforme 1.828 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N73/N30 V(90°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N73/N30 V(180°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N73/N30 V(180°) H1 Faja 1.694 - 0.000 4.912 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N73/N30 V(180°) H1 Faja 0.951 - 4.912 6.329 Globales -0.000 -0.158 0.987 
N73/N30 V(180°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N73/N30 V(180°) H2 Faja 1.159 - 0.000 4.912 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N73/N30 V(180°) H2 Faja 1.159 - 4.912 6.329 Globales -0.000 -0.158 0.987 
N73/N30 V(270°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N73/N30 V(270°) H1 Uniforme 1.828 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N73/N30 N(EI) Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N73/N30 N(R) 1 Uniforme 0.494 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N73/N30 N(R) 2 Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N29/N105 Carga permanente Trapezoidal 0.932 
0.8
09 
0.000 1.500 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N29/N105 Carga permanente Uniforme 0.995 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N29/N105 Q Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N29/N105 V H1 Faja 2.229 - 1.282 1.500 Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N29/N105 V H1 Faja 4.517 - 0.000 1.282 Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N29/N105 V H3 Faja 4.517 - 0.000 1.282 Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N29/N105 V H3 Faja 2.229 - 1.282 1.500 Globales 0.000 -0.158 -0.987 
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Ejes X Y Z 
N29/N105 V H4 Faja 5.884 - 0.000 1.282 Globales -0.000 0.158 0.987 
N29/N105 V H4 Faja 4.250 - 1.282 1.500 Globales -0.000 0.158 0.987 
N29/N105 V H6 Faja 5.884 - 0.000 1.282 Globales -0.000 0.158 0.987 
N29/N105 V H6 Faja 4.250 - 1.282 1.500 Globales -0.000 0.158 0.987 
N29/N105 V(0°) H1 Uniforme 1.694 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N29/N105 V(0°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N29/N105 V(0°) H2 Uniforme 1.159 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N29/N105 V(0°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N29/N105 V(90°) H1 Uniforme 1.828 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N29/N105 V(90°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N29/N105 V(180°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N29/N105 V(180°) H1 Faja 1.560 - 1.418 1.500 Globales 0.000 0.158 0.987 
N29/N105 V(180°) H1 Faja 3.388 - 0.000 1.418 Globales 0.000 0.158 0.987 
N29/N105 V(180°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N29/N105 V(180°) H2 Faja 0.267 - 1.418 1.500 Globales -0.000 -0.158 -0.987 
N29/N105 V(180°) H2 Faja 0.267 - 0.000 1.418 Globales -0.000 -0.158 -0.987 
N29/N105 V(270°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N29/N105 V(270°) H1 Uniforme 1.828 - - - Globales 0.000 0.158 0.987 
N29/N105 N(EI) Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N29/N105 N(R) 1 Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N29/N105 N(R) 2 Uniforme 0.494 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N105/N65 Carga permanente Trapezoidal 0.809 
0.7
26 
0.000 1.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N105/N65 Carga permanente Faja 0.560 - 1.000 4.829 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N105/N65 Carga permanente Uniforme 0.995 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N105/N65 Q Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N105/N65 V H1 Uniforme 2.229 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N105/N65 V H3 Uniforme 2.229 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N105/N65 V H4 Uniforme 4.250 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N105/N65 V H6 Uniforme 4.250 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N105/N65 V(0°) H1 Uniforme 1.694 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N105/N65 V(0°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N105/N65 V(0°) H2 Uniforme 1.159 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N105/N65 V(0°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N105/N65 V(90°) H1 Uniforme 1.828 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N105/N65 V(90°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N105/N65 V(180°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N105/N65 V(180°) H1 Uniforme 1.560 - - - Globales 0.000 0.158 0.987 
N105/N65 V(180°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N105/N65 V(180°) H2 Uniforme 0.267 - - - Globales -0.000 -0.158 -0.987 
N105/N65 V(270°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N105/N65 V(270°) H1 Uniforme 1.828 - - - Globales 0.000 0.158 0.987 
N105/N65 N(EI) Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N105/N65 N(R) 1 Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N105/N65 N(R) 2 Uniforme 0.494 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N65/N30 Carga permanente Faja 0.560 - 0.000 4.829 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N65/N30 Carga permanente Trapezoidal 0.726 
0.9
32 
4.830 6.329 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N65/N30 Carga permanente Uniforme 0.995 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N65/N30 Q Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N65/N30 V H1 Faja 1.308 - 5.048 6.329 Globales -0.000 -0.158 -0.987 
N65/N30 V H1 Faja 2.229 - 0.000 5.048 Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N65/N30 V H3 Faja 2.229 - 0.000 5.048 Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N65/N30 V H3 Faja 1.308 - 5.048 6.329 Globales -0.000 -0.158 -0.987 
N65/N30 V H4 Faja 4.250 - 0.000 5.048 Globales -0.000 0.158 0.987 
N65/N30 V H4 Faja 5.706 - 5.048 6.329 Globales 0.000 0.158 0.987 
N65/N30 V H6 Faja 5.706 - 5.048 6.329 Globales 0.000 0.158 0.987 
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Ejes X Y Z 
N65/N30 V H6 Faja 4.250 - 0.000 5.048 Globales -0.000 0.158 0.987 
N65/N30 V(0°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N65/N30 V(0°) H1 Faja 1.694 - 0.000 4.912 Globales -0.000 0.158 0.987 
N65/N30 V(0°) H1 Faja 0.951 - 4.912 6.329 Globales 0.000 0.158 0.987 
N65/N30 V(0°) H2 Faja 1.159 - 4.912 6.329 Globales 0.000 0.158 0.987 
N65/N30 V(0°) H2 Faja 1.159 - 0.000 4.912 Globales -0.000 0.158 0.987 
N65/N30 V(0°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N65/N30 V(90°) H1 Uniforme 1.828 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N65/N30 V(90°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N65/N30 V(180°) H1 Uniforme 1.560 - - - Globales 0.000 0.158 0.987 
N65/N30 V(180°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N65/N30 V(180°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N65/N30 V(180°) H2 Uniforme 0.267 - - - Globales -0.000 -0.158 -0.987 
N65/N30 V(270°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N65/N30 V(270°) H1 Uniforme 1.828 - - - Globales 0.000 0.158 0.987 
N65/N30 N(EI) Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N65/N30 N(R) 1 Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N65/N30 N(R) 2 Uniforme 0.494 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N31/N82 Carga permanente Uniforme 0.761 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N31/N82 V(0°) H1 Uniforme 2.301 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N31/N82 V(0°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N31/N82 V(0°) H2 Uniforme 2.301 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N31/N82 V(0°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N31/N82 V(90°) H1 Uniforme 1.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N31/N82 V(90°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N31/N82 V(180°) H1 Uniforme 1.007 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N31/N82 V(180°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N31/N82 V(180°) H2 Uniforme 1.007 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N31/N82 V(180°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N31/N82 V(270°) H1 Uniforme 0.837 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N31/N82 V(270°) H1 Uniforme 1.111 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N31/N82 V(270°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N82/N32 Carga permanente Uniforme 0.761 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N82/N32 V(0°) H1 Uniforme 2.301 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N82/N32 V(0°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N82/N32 V(0°) H2 Uniforme 2.301 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N82/N32 V(0°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N82/N32 V(90°) H1 Uniforme 1.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N82/N32 V(90°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N82/N32 V(180°) H1 Uniforme 1.007 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N82/N32 V(180°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N82/N32 V(180°) H2 Uniforme 1.007 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N82/N32 V(180°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N82/N32 V(270°) H1 Uniforme 0.837 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N82/N32 V(270°) H1 Uniforme 1.111 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N82/N32 V(270°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N33/N98 Carga permanente Uniforme 0.761 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N33/N98 V(0°) H1 Uniforme 1.007 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N33/N98 V(0°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N33/N98 V(0°) H2 Uniforme 1.007 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N33/N98 V(0°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N33/N98 V(90°) H1 Uniforme 1.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N33/N98 V(90°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N33/N98 V(180°) H1 Uniforme 2.301 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N33/N98 V(180°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N33/N98 V(180°) H2 Uniforme 2.301 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
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Ejes X Y Z 
N33/N98 V(180°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N33/N98 V(270°) H1 Uniforme 0.837 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N33/N98 V(270°) H1 Uniforme 1.111 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N33/N98 V(270°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N98/N34 Carga permanente Uniforme 0.761 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N98/N34 V(0°) H1 Uniforme 1.007 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N98/N34 V(0°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N98/N34 V(0°) H2 Uniforme 1.007 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N98/N34 V(0°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N98/N34 V(90°) H1 Uniforme 1.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N98/N34 V(90°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N98/N34 V(180°) H1 Uniforme 2.301 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N98/N34 V(180°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N98/N34 V(180°) H2 Uniforme 2.301 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N98/N34 V(180°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N98/N34 V(270°) H1 Uniforme 0.837 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N98/N34 V(270°) H1 Uniforme 1.111 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N98/N34 V(270°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N32/N90 Carga permanente Trapezoidal 0.932 
0.8
09 
0.000 1.500 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N32/N90 Carga permanente Uniforme 0.995 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N32/N90 Q Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N32/N90 V H2 Faja 2.229 - 1.282 1.500 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N32/N90 V H2 Faja 4.517 - 0.000 1.282 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N32/N90 V H3 Faja 4.517 - 0.000 1.282 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N32/N90 V H3 Faja 2.229 - 1.282 1.500 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N32/N90 V H5 Faja 5.884 - 0.000 1.282 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N32/N90 V H5 Faja 4.250 - 1.282 1.500 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N32/N90 V H6 Faja 5.884 - 0.000 1.282 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N32/N90 V H6 Faja 4.250 - 1.282 1.500 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N32/N90 V(0°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N32/N90 V(0°) H1 Faja 1.560 - 1.418 1.500 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N32/N90 V(0°) H1 Faja 3.388 - 0.000 1.418 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N32/N90 V(0°) H2 Faja 0.267 - 0.000 1.418 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N32/N90 V(0°) H2 Faja 0.267 - 1.418 1.500 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N32/N90 V(0°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N32/N90 V(90°) H1 Uniforme 1.828 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N32/N90 V(90°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N32/N90 V(180°) H1 Uniforme 1.694 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N32/N90 V(180°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N32/N90 V(180°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N32/N90 V(180°) H2 Uniforme 1.159 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N32/N90 V(270°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N32/N90 V(270°) H1 Uniforme 1.828 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N32/N90 N(EI) Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N32/N90 N(R) 1 Uniforme 0.494 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N32/N90 N(R) 2 Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N90/N74 Carga permanente Trapezoidal 0.809 
0.7
26 
0.000 1.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N90/N74 Carga permanente Faja 0.560 - 1.000 4.829 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N90/N74 Carga permanente Uniforme 0.995 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N90/N74 Q Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N90/N74 V H2 Uniforme 2.229 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N90/N74 V H3 Uniforme 2.229 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N90/N74 V H5 Uniforme 4.250 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N90/N74 V H6 Uniforme 4.250 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N90/N74 V(0°) H1 Uniforme 1.560 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
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Ejes X Y Z 
N90/N74 V(0°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N90/N74 V(0°) H2 Uniforme 0.267 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N90/N74 V(0°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N90/N74 V(90°) H1 Uniforme 1.828 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N90/N74 V(90°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N90/N74 V(180°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N90/N74 V(180°) H1 Uniforme 1.694 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N90/N74 V(180°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N90/N74 V(180°) H2 Uniforme 1.159 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N90/N74 V(270°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N90/N74 V(270°) H1 Uniforme 1.828 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N90/N74 N(EI) Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N90/N74 N(R) 1 Uniforme 0.494 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N90/N74 N(R) 2 Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N74/N35 Carga permanente Faja 0.560 - 0.000 4.829 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N74/N35 Carga permanente Trapezoidal 0.726 
0.9
32 
4.830 6.329 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N74/N35 Carga permanente Uniforme 0.995 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N74/N35 Q Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N74/N35 V H2 Faja 1.308 - 5.048 6.329 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N74/N35 V H2 Faja 2.229 - 0.000 5.048 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N74/N35 V H3 Faja 2.229 - 0.000 5.048 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N74/N35 V H3 Faja 1.308 - 5.048 6.329 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N74/N35 V H5 Faja 4.250 - 0.000 5.048 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N74/N35 V H5 Faja 5.706 - 5.048 6.329 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N74/N35 V H6 Faja 5.706 - 5.048 6.329 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N74/N35 V H6 Faja 4.250 - 0.000 5.048 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N74/N35 V(0°) H1 Uniforme 1.560 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N74/N35 V(0°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N74/N35 V(0°) H2 Uniforme 0.267 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N74/N35 V(0°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N74/N35 V(90°) H1 Uniforme 1.828 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N74/N35 V(90°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N74/N35 V(180°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N74/N35 V(180°) H1 Faja 1.694 - 0.000 4.912 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N74/N35 V(180°) H1 Faja 0.951 - 4.912 6.329 Globales -0.000 -0.158 0.987 
N74/N35 V(180°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N74/N35 V(180°) H2 Faja 1.159 - 0.000 4.912 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N74/N35 V(180°) H2 Faja 1.159 - 4.912 6.329 Globales -0.000 -0.158 0.987 
N74/N35 V(270°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N74/N35 V(270°) H1 Uniforme 1.828 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N74/N35 N(EI) Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N74/N35 N(R) 1 Uniforme 0.494 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N74/N35 N(R) 2 Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N34/N106 Carga permanente Trapezoidal 0.932 
0.8
09 
0.000 1.500 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N34/N106 Carga permanente Uniforme 0.995 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N34/N106 Q Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N34/N106 V H1 Faja 2.229 - 1.282 1.500 Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N34/N106 V H1 Faja 4.517 - 0.000 1.282 Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N34/N106 V H3 Faja 4.517 - 0.000 1.282 Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N34/N106 V H3 Faja 2.229 - 1.282 1.500 Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N34/N106 V H4 Faja 5.884 - 0.000 1.282 Globales -0.000 0.158 0.987 
N34/N106 V H4 Faja 4.250 - 1.282 1.500 Globales -0.000 0.158 0.987 
N34/N106 V H6 Faja 5.884 - 0.000 1.282 Globales -0.000 0.158 0.987 
N34/N106 V H6 Faja 4.250 - 1.282 1.500 Globales -0.000 0.158 0.987 
N34/N106 V(0°) H1 Uniforme 1.694 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
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N34/N106 V(0°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N34/N106 V(0°) H2 Uniforme 1.159 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N34/N106 V(0°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N34/N106 V(90°) H1 Uniforme 1.828 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N34/N106 V(90°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N34/N106 V(180°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N34/N106 V(180°) H1 Faja 1.560 - 1.418 1.500 Globales 0.000 0.158 0.987 
N34/N106 V(180°) H1 Faja 3.388 - 0.000 1.418 Globales 0.000 0.158 0.987 
N34/N106 V(180°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N34/N106 V(180°) H2 Faja 0.267 - 1.418 1.500 Globales -0.000 -0.158 -0.987 
N34/N106 V(180°) H2 Faja 0.267 - 0.000 1.418 Globales -0.000 -0.158 -0.987 
N34/N106 V(270°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N34/N106 V(270°) H1 Uniforme 1.828 - - - Globales 0.000 0.158 0.987 
N34/N106 N(EI) Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N34/N106 N(R) 1 Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N34/N106 N(R) 2 Uniforme 0.494 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N106/N66 Carga permanente Trapezoidal 0.809 
0.7
26 
0.000 1.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N106/N66 Carga permanente Faja 0.560 - 1.000 4.829 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N106/N66 Carga permanente Uniforme 0.995 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N106/N66 Q Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N106/N66 V H1 Uniforme 2.229 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N106/N66 V H3 Uniforme 2.229 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N106/N66 V H4 Uniforme 4.250 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N106/N66 V H6 Uniforme 4.250 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N106/N66 V(0°) H1 Uniforme 1.694 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N106/N66 V(0°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N106/N66 V(0°) H2 Uniforme 1.159 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N106/N66 V(0°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N106/N66 V(90°) H1 Uniforme 1.828 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N106/N66 V(90°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N106/N66 V(180°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N106/N66 V(180°) H1 Uniforme 1.560 - - - Globales 0.000 0.158 0.987 
N106/N66 V(180°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N106/N66 V(180°) H2 Uniforme 0.267 - - - Globales -0.000 -0.158 -0.987 
N106/N66 V(270°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N106/N66 V(270°) H1 Uniforme 1.828 - - - Globales 0.000 0.158 0.987 
N106/N66 N(EI) Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N106/N66 N(R) 1 Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N106/N66 N(R) 2 Uniforme 0.494 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N66/N35 Carga permanente Faja 0.560 - 0.000 4.829 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N66/N35 Carga permanente Trapezoidal 0.726 
0.9
32 
4.830 6.329 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N66/N35 Carga permanente Uniforme 0.995 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N66/N35 Q Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N66/N35 V H1 Faja 1.308 - 5.048 6.329 Globales -0.000 -0.158 -0.987 
N66/N35 V H1 Faja 2.229 - 0.000 5.048 Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N66/N35 V H3 Faja 2.229 - 0.000 5.048 Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N66/N35 V H3 Faja 1.308 - 5.048 6.329 Globales -0.000 -0.158 -0.987 
N66/N35 V H4 Faja 4.250 - 0.000 5.048 Globales -0.000 0.158 0.987 
N66/N35 V H4 Faja 5.706 - 5.048 6.329 Globales 0.000 0.158 0.987 
N66/N35 V H6 Faja 5.706 - 5.048 6.329 Globales 0.000 0.158 0.987 
N66/N35 V H6 Faja 4.250 - 0.000 5.048 Globales -0.000 0.158 0.987 
N66/N35 V(0°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N66/N35 V(0°) H1 Faja 1.694 - 0.000 4.912 Globales -0.000 0.158 0.987 
N66/N35 V(0°) H1 Faja 0.951 - 4.912 6.329 Globales 0.000 0.158 0.987 
N66/N35 V(0°) H2 Faja 1.159 - 4.912 6.329 Globales 0.000 0.158 0.987 
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N66/N35 V(0°) H2 Faja 1.159 - 0.000 4.912 Globales -0.000 0.158 0.987 
N66/N35 V(0°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N66/N35 V(90°) H1 Uniforme 1.828 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N66/N35 V(90°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N66/N35 V(180°) H1 Uniforme 1.560 - - - Globales 0.000 0.158 0.987 
N66/N35 V(180°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N66/N35 V(180°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N66/N35 V(180°) H2 Uniforme 0.267 - - - Globales -0.000 -0.158 -0.987 
N66/N35 V(270°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N66/N35 V(270°) H1 Uniforme 1.828 - - - Globales 0.000 0.158 0.987 
N66/N35 N(EI) Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N66/N35 N(R) 1 Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N66/N35 N(R) 2 Uniforme 0.494 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N36/N83 Carga permanente Uniforme 0.761 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N36/N83 V(0°) H1 Uniforme 2.301 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N36/N83 V(0°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N36/N83 V(0°) H2 Uniforme 2.301 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N36/N83 V(0°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N36/N83 V(90°) H1 Uniforme 1.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N36/N83 V(90°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N36/N83 V(180°) H1 Uniforme 1.007 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N36/N83 V(180°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N36/N83 V(180°) H2 Uniforme 1.007 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N36/N83 V(180°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N36/N83 V(270°) H1 Uniforme 2.563 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N36/N83 V(270°) H1 Uniforme 0.033 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N36/N83 V(270°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N83/N37 Carga permanente Uniforme 0.761 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N83/N37 V(0°) H1 Uniforme 2.301 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N83/N37 V(0°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N83/N37 V(0°) H2 Uniforme 2.301 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N83/N37 V(0°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N83/N37 V(90°) H1 Uniforme 1.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N83/N37 V(90°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N83/N37 V(180°) H1 Uniforme 1.007 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N83/N37 V(180°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N83/N37 V(180°) H2 Uniforme 1.007 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N83/N37 V(180°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N83/N37 V(270°) H1 Uniforme 2.563 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N83/N37 V(270°) H1 Uniforme 0.033 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N83/N37 V(270°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N38/N99 Carga permanente Uniforme 0.761 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N38/N99 V(0°) H1 Uniforme 1.007 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N38/N99 V(0°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N38/N99 V(0°) H2 Uniforme 1.007 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N38/N99 V(0°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N38/N99 V(90°) H1 Uniforme 1.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N38/N99 V(90°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N38/N99 V(180°) H1 Uniforme 2.301 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N38/N99 V(180°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N38/N99 V(180°) H2 Uniforme 2.301 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N38/N99 V(180°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N38/N99 V(270°) H1 Uniforme 2.563 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N38/N99 V(270°) H1 Uniforme 0.033 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N38/N99 V(270°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N99/N39 Carga permanente Uniforme 0.761 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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Ejes X Y Z 
N99/N39 V(0°) H1 Uniforme 1.007 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N99/N39 V(0°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N99/N39 V(0°) H2 Uniforme 1.007 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N99/N39 V(0°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N99/N39 V(90°) H1 Uniforme 1.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N99/N39 V(90°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N99/N39 V(180°) H1 Uniforme 2.301 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N99/N39 V(180°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N99/N39 V(180°) H2 Uniforme 2.301 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N99/N39 V(180°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N99/N39 V(270°) H1 Uniforme 2.563 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N99/N39 V(270°) H1 Uniforme 0.033 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N99/N39 V(270°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N37/N91 Carga permanente Trapezoidal 0.932 
0.8
09 
0.000 1.500 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N37/N91 Carga permanente Uniforme 0.995 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N37/N91 Q Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N37/N91 V H2 Faja 2.229 - 1.282 1.500 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N37/N91 V H2 Faja 4.517 - 0.000 1.282 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N37/N91 V H3 Faja 2.229 - 1.282 1.500 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N37/N91 V H3 Faja 4.517 - 0.000 1.282 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N37/N91 V H5 Faja 4.250 - 1.282 1.500 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N37/N91 V H5 Faja 5.884 - 0.000 1.282 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N37/N91 V H6 Faja 4.250 - 1.282 1.500 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N37/N91 V H6 Faja 5.884 - 0.000 1.282 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N37/N91 V(0°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N37/N91 V(0°) H1 Faja 1.560 - 1.418 1.500 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N37/N91 V(0°) H1 Faja 3.388 - 0.000 1.418 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N37/N91 V(0°) H2 Faja 0.267 - 1.418 1.500 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N37/N91 V(0°) H2 Faja 0.267 - 0.000 1.418 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N37/N91 V(0°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N37/N91 V(90°) H1 Uniforme 1.828 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N37/N91 V(90°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N37/N91 V(180°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N37/N91 V(180°) H1 Uniforme 1.694 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N37/N91 V(180°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N37/N91 V(180°) H2 Uniforme 1.159 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N37/N91 V(270°) H1 Uniforme 1.681 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N37/N91 V(270°) H1 Uniforme 0.172 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N37/N91 V(270°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N37/N91 N(EI) Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N37/N91 N(R) 1 Uniforme 0.494 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N37/N91 N(R) 2 Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N91/N75 Carga permanente Trapezoidal 0.809 
0.7
26 
0.000 1.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N91/N75 Carga permanente Faja 0.560 - 1.000 4.829 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N91/N75 Carga permanente Uniforme 0.995 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N91/N75 Q Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N91/N75 V H2 Uniforme 2.229 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N91/N75 V H3 Uniforme 2.229 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N91/N75 V H5 Uniforme 4.250 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N91/N75 V H6 Uniforme 4.250 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N91/N75 V(0°) H1 Uniforme 1.560 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N91/N75 V(0°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N91/N75 V(0°) H2 Uniforme 0.267 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N91/N75 V(0°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N91/N75 V(90°) H1 Uniforme 1.828 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
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Ejes X Y Z 
N91/N75 V(90°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N91/N75 V(180°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N91/N75 V(180°) H1 Uniforme 1.694 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N91/N75 V(180°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N91/N75 V(180°) H2 Uniforme 1.159 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N91/N75 V(270°) H1 Uniforme 1.681 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N91/N75 V(270°) H1 Uniforme 0.172 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N91/N75 V(270°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N91/N75 N(EI) Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N91/N75 N(R) 1 Uniforme 0.494 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N91/N75 N(R) 2 Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N75/N40 Carga permanente Faja 0.560 - 0.000 4.829 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N75/N40 Carga permanente Trapezoidal 0.726 
0.9
32 
4.830 6.329 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N75/N40 Carga permanente Uniforme 0.995 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N75/N40 Q Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N75/N40 V H2 Faja 1.308 - 5.048 6.329 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N75/N40 V H2 Faja 2.229 - 0.000 5.048 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N75/N40 V H3 Faja 2.229 - 0.000 5.048 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N75/N40 V H3 Faja 1.308 - 5.048 6.329 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N75/N40 V H5 Faja 4.250 - 0.000 5.048 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N75/N40 V H5 Faja 5.706 - 5.048 6.329 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N75/N40 V H6 Faja 5.706 - 5.048 6.329 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N75/N40 V H6 Faja 4.250 - 0.000 5.048 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N75/N40 V(0°) H1 Uniforme 1.560 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N75/N40 V(0°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N75/N40 V(0°) H2 Uniforme 0.267 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N75/N40 V(0°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N75/N40 V(90°) H1 Uniforme 1.828 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N75/N40 V(90°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N75/N40 V(180°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N75/N40 V(180°) H1 Faja 1.694 - 0.000 4.912 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N75/N40 V(180°) H1 Faja 0.951 - 4.912 6.329 Globales -0.000 -0.158 0.987 
N75/N40 V(180°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N75/N40 V(180°) H2 Faja 1.159 - 0.000 4.912 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N75/N40 V(180°) H2 Faja 1.159 - 4.912 6.329 Globales -0.000 -0.158 0.987 
N75/N40 V(270°) H1 Uniforme 1.681 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N75/N40 V(270°) H1 Uniforme 0.172 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N75/N40 V(270°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N75/N40 N(EI) Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N75/N40 N(R) 1 Uniforme 0.494 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N75/N40 N(R) 2 Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N39/N107 Carga permanente Trapezoidal 0.932 
0.8
09 
0.000 1.500 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N39/N107 Carga permanente Uniforme 0.995 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N39/N107 Q Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N39/N107 V H1 Faja 2.229 - 1.282 1.500 Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N39/N107 V H1 Faja 4.517 - 0.000 1.282 Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N39/N107 V H3 Faja 2.229 - 1.282 1.500 Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N39/N107 V H3 Faja 4.517 - 0.000 1.282 Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N39/N107 V H4 Faja 5.884 - 0.000 1.282 Globales -0.000 0.158 0.987 
N39/N107 V H4 Faja 4.250 - 1.282 1.500 Globales -0.000 0.158 0.987 
N39/N107 V H6 Faja 5.884 - 0.000 1.282 Globales -0.000 0.158 0.987 
N39/N107 V H6 Faja 4.250 - 1.282 1.500 Globales -0.000 0.158 0.987 
N39/N107 V(0°) H1 Uniforme 1.694 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N39/N107 V(0°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N39/N107 V(0°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
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Ejes X Y Z 
N39/N107 V(0°) H2 Uniforme 1.159 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N39/N107 V(90°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N39/N107 V(90°) H1 Uniforme 1.828 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N39/N107 V(180°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N39/N107 V(180°) H1 Faja 1.560 - 1.418 1.500 Globales 0.000 0.158 0.987 
N39/N107 V(180°) H1 Faja 3.388 - 0.000 1.418 Globales 0.000 0.158 0.987 
N39/N107 V(180°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N39/N107 V(180°) H2 Faja 0.267 - 1.418 1.500 Globales -0.000 -0.158 -0.987 
N39/N107 V(180°) H2 Faja 0.267 - 0.000 1.418 Globales -0.000 -0.158 -0.987 
N39/N107 V(270°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N39/N107 V(270°) H1 Uniforme 1.681 - - - Globales 0.000 0.158 0.987 
N39/N107 V(270°) H1 Uniforme 0.172 - - - Globales 0.000 0.158 0.987 
N39/N107 N(EI) Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N39/N107 N(R) 1 Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N39/N107 N(R) 2 Uniforme 0.494 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N107/N67 Carga permanente Trapezoidal 0.809 
0.7
26 
0.000 1.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N107/N67 Carga permanente Faja 0.560 - 1.000 4.829 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N107/N67 Carga permanente Uniforme 0.995 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N107/N67 Q Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N107/N67 V H1 Uniforme 2.229 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N107/N67 V H3 Uniforme 2.229 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N107/N67 V H4 Uniforme 4.250 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N107/N67 V H6 Uniforme 4.250 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N107/N67 V(0°) H1 Uniforme 1.694 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N107/N67 V(0°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N107/N67 V(0°) H2 Uniforme 1.159 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N107/N67 V(0°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N107/N67 V(90°) H1 Uniforme 1.828 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N107/N67 V(90°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N107/N67 V(180°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N107/N67 V(180°) H1 Uniforme 1.560 - - - Globales 0.000 0.158 0.987 
N107/N67 V(180°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N107/N67 V(180°) H2 Uniforme 0.267 - - - Globales -0.000 -0.158 -0.987 
N107/N67 V(270°) H1 Uniforme 1.681 - - - Globales 0.000 0.158 0.987 
N107/N67 V(270°) H1 Uniforme 0.172 - - - Globales 0.000 0.158 0.987 
N107/N67 V(270°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N107/N67 N(EI) Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N107/N67 N(R) 1 Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N107/N67 N(R) 2 Uniforme 0.494 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N67/N40 Carga permanente Faja 0.560 - 0.000 4.829 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N67/N40 Carga permanente Trapezoidal 0.726 
0.9
32 
4.830 6.329 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N67/N40 Carga permanente Uniforme 0.995 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N67/N40 Q Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N67/N40 V H1 Faja 1.308 - 5.048 6.329 Globales -0.000 -0.158 -0.987 
N67/N40 V H1 Faja 2.229 - 0.000 5.048 Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N67/N40 V H3 Faja 2.229 - 0.000 5.048 Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N67/N40 V H3 Faja 1.308 - 5.048 6.329 Globales -0.000 -0.158 -0.987 
N67/N40 V H4 Faja 4.250 - 0.000 5.048 Globales -0.000 0.158 0.987 
N67/N40 V H4 Faja 5.706 - 5.048 6.329 Globales 0.000 0.158 0.987 
N67/N40 V H6 Faja 5.706 - 5.048 6.329 Globales 0.000 0.158 0.987 
N67/N40 V H6 Faja 4.250 - 0.000 5.048 Globales -0.000 0.158 0.987 
N67/N40 V(0°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N67/N40 V(0°) H1 Faja 1.694 - 0.000 4.912 Globales -0.000 0.158 0.987 
N67/N40 V(0°) H1 Faja 0.951 - 4.912 6.329 Globales 0.000 0.158 0.987 
N67/N40 V(0°) H2 Faja 1.159 - 4.912 6.329 Globales 0.000 0.158 0.987 
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Ejes X Y Z 
N67/N40 V(0°) H2 Faja 1.159 - 0.000 4.912 Globales -0.000 0.158 0.987 
N67/N40 V(0°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N67/N40 V(90°) H1 Uniforme 1.828 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N67/N40 V(90°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N67/N40 V(180°) H1 Uniforme 1.560 - - - Globales 0.000 0.158 0.987 
N67/N40 V(180°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N67/N40 V(180°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N67/N40 V(180°) H2 Uniforme 0.267 - - - Globales -0.000 -0.158 -0.987 
N67/N40 V(270°) H1 Uniforme 1.681 - - - Globales 0.000 0.158 0.987 
N67/N40 V(270°) H1 Uniforme 0.172 - - - Globales 0.000 0.158 0.987 
N67/N40 V(270°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N67/N40 N(EI) Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N67/N40 N(R) 1 Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N67/N40 N(R) 2 Uniforme 0.494 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N41/N84 Carga permanente Uniforme 0.893 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N41/N84 V(0°) H1 Uniforme 2.301 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N41/N84 V(0°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N41/N84 V(0°) H2 Uniforme 2.301 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N41/N84 V(0°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N41/N84 V(90°) H1 Uniforme 1.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N41/N84 V(90°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N41/N84 V(180°) H1 Uniforme 1.007 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N41/N84 V(180°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N41/N84 V(180°) H2 Uniforme 1.007 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N41/N84 V(180°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N41/N84 V(270°) H1 Uniforme 0.615 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N41/N84 V(270°) H1 Uniforme 2.205 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N41/N84 V(270°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N84/N42 Carga permanente Uniforme 0.893 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N84/N42 V(0°) H1 Uniforme 2.301 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N84/N42 V(0°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N84/N42 V(0°) H2 Uniforme 2.301 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N84/N42 V(0°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N84/N42 V(90°) H1 Uniforme 1.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N84/N42 V(90°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N84/N42 V(180°) H1 Uniforme 1.007 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N84/N42 V(180°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N84/N42 V(180°) H2 Uniforme 1.007 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N84/N42 V(180°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N84/N42 V(270°) H1 Uniforme 0.615 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N84/N42 V(270°) H1 Uniforme 2.205 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N84/N42 V(270°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N43/N100 Carga permanente Uniforme 0.893 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N43/N100 V(0°) H1 Uniforme 1.007 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N43/N100 V(0°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N43/N100 V(0°) H2 Uniforme 1.007 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N43/N100 V(0°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N43/N100 V(90°) H1 Uniforme 1.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N43/N100 V(90°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N43/N100 V(180°) H1 Uniforme 2.301 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N43/N100 V(180°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N43/N100 V(180°) H2 Uniforme 2.301 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N43/N100 V(180°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N43/N100 V(270°) H1 Uniforme 0.615 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N43/N100 V(270°) H1 Uniforme 2.205 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N43/N100 V(270°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
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N100/N44 Carga permanente Uniforme 0.893 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N100/N44 V(0°) H1 Uniforme 1.007 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N100/N44 V(0°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N100/N44 V(0°) H2 Uniforme 1.007 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N100/N44 V(0°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N100/N44 V(90°) H1 Uniforme 1.634 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N100/N44 V(90°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N100/N44 V(180°) H1 Uniforme 2.301 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N100/N44 V(180°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N100/N44 V(180°) H2 Uniforme 2.301 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N100/N44 V(180°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N100/N44 V(270°) H1 Uniforme 0.615 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N100/N44 V(270°) H1 Uniforme 2.205 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N100/N44 V(270°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N42/N92 Carga permanente Trapezoidal 0.932 
0.8
09 
0.000 1.500 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N42/N92 Carga permanente Uniforme 0.995 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N42/N92 Q Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N42/N92 V H2 Faja 1.326 - 1.282 1.500 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N42/N92 V H2 Faja 2.688 - 0.000 1.282 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N42/N92 V H2 Uniforme 2.383 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N42/N92 V H3 Faja 1.326 - 1.282 1.500 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N42/N92 V H3 Faja 2.688 - 0.000 1.282 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N42/N92 V H3 Uniforme 2.383 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N42/N92 V H5 Faja 2.528 - 1.282 1.500 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N42/N92 V H5 Faja 3.501 - 0.000 1.282 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N42/N92 V H5 Uniforme 2.648 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N42/N92 V H6 Uniforme 2.648 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N42/N92 V H6 Faja 3.501 - 0.000 1.282 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N42/N92 V H6 Faja 2.528 - 1.282 1.500 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N42/N92 V(0°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N42/N92 V(0°) H1 Faja 1.560 - 1.418 1.500 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N42/N92 V(0°) H1 Faja 2.558 - 0.000 1.418 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N42/N92 V(0°) H1 Faja 1.099 - 0.000 1.418 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N42/N92 V(0°) H2 Faja 0.202 - 0.000 1.418 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N42/N92 V(0°) H2 Faja 0.267 - 1.418 1.500 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N42/N92 V(0°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N42/N92 V(0°) H2 Faja 0.066 - 0.000 1.418 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N42/N92 V(90°) H1 Uniforme 1.828 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N42/N92 V(90°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N42/N92 V(180°) H1 Uniforme 1.694 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N42/N92 V(180°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N42/N92 V(180°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N42/N92 V(180°) H2 Uniforme 1.159 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N42/N92 V(270°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N42/N92 V(270°) H1 Uniforme 0.329 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N42/N92 V(270°) H1 Uniforme 1.682 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N42/N92 V(270°) H1 Uniforme 0.189 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N42/N92 N(EI) Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N42/N92 N(R) 1 Uniforme 0.494 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N42/N92 N(R) 2 Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N92/N76 Carga permanente Trapezoidal 0.809 
0.7
26 
0.000 1.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N92/N76 Carga permanente Faja 0.560 - 1.000 4.829 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N92/N76 Carga permanente Uniforme 0.995 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N92/N76 Q Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N92/N76 V H2 Uniforme 2.383 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
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N92/N76 V H2 Uniforme 1.326 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N92/N76 V H3 Uniforme 1.326 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N92/N76 V H3 Uniforme 2.383 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N92/N76 V H5 Uniforme 2.528 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N92/N76 V H5 Uniforme 2.648 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N92/N76 V H6 Uniforme 2.648 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N92/N76 V H6 Uniforme 2.528 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N92/N76 V(0°) H1 Uniforme 1.560 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N92/N76 V(0°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N92/N76 V(0°) H2 Uniforme 0.267 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N92/N76 V(0°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N92/N76 V(90°) H1 Uniforme 1.828 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N92/N76 V(90°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N92/N76 V(180°) H1 Uniforme 1.694 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N92/N76 V(180°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N92/N76 V(180°) H2 Uniforme 1.159 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N92/N76 V(180°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N92/N76 V(270°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N92/N76 V(270°) H1 Uniforme 0.329 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N92/N76 V(270°) H1 Uniforme 1.682 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N92/N76 V(270°) H1 Faja 0.189 - 0.000 2.045 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N92/N76 V(270°) H1 Faja 0.167 - 2.045 4.829 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N92/N76 N(EI) Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N92/N76 N(R) 1 Uniforme 0.494 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N92/N76 N(R) 2 Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N76/N45 Carga permanente Faja 0.560 - 0.000 4.829 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N76/N45 Carga permanente Trapezoidal 0.726 
0.9
32 
4.830 6.329 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N76/N45 Carga permanente Uniforme 0.995 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N76/N45 Q Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N76/N45 V H2 Faja 1.326 - 0.000 5.048 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N76/N45 V H2 Faja 0.778 - 5.048 6.329 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N76/N45 V H2 Uniforme 2.383 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N76/N45 V H3 Faja 1.326 - 0.000 5.048 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N76/N45 V H3 Faja 0.778 - 5.048 6.329 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N76/N45 V H3 Uniforme 2.383 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N76/N45 V H5 Faja 2.528 - 0.000 5.048 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N76/N45 V H5 Faja 3.395 - 5.048 6.329 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N76/N45 V H5 Uniforme 2.648 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N76/N45 V H6 Uniforme 2.648 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N76/N45 V H6 Faja 3.395 - 5.048 6.329 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N76/N45 V H6 Faja 2.528 - 0.000 5.048 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N76/N45 V(0°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N76/N45 V(0°) H1 Uniforme 1.560 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N76/N45 V(0°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N76/N45 V(0°) H2 Uniforme 0.267 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N76/N45 V(90°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N76/N45 V(90°) H1 Uniforme 1.828 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N76/N45 V(180°) H1 Faja 0.951 - 4.912 6.329 Globales -0.000 -0.158 0.987 
N76/N45 V(180°) H1 Faja 1.694 - 0.000 4.912 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N76/N45 V(180°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N76/N45 V(180°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N76/N45 V(180°) H2 Faja 1.159 - 0.000 4.912 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N76/N45 V(180°) H2 Faja 1.159 - 4.912 6.329 Globales -0.000 -0.158 0.987 
N76/N45 V(270°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N76/N45 V(270°) H1 Uniforme 0.329 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
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N76/N45 V(270°) H1 Uniforme 1.682 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N76/N45 V(270°) H1 Uniforme 0.167 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N76/N45 N(EI) Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N76/N45 N(R) 1 Uniforme 0.494 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N76/N45 N(R) 2 Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N44/N108 Carga permanente Trapezoidal 0.932 
0.8
09 
0.000 1.500 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N44/N108 Carga permanente Uniforme 0.995 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N44/N108 Q Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N44/N108 V H1 Faja 1.326 - 1.282 1.500 Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N44/N108 V H1 Faja 2.688 - 0.000 1.282 Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N44/N108 V H1 Uniforme 2.383 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N44/N108 V H3 Faja 1.326 - 1.282 1.500 Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N44/N108 V H3 Faja 2.688 - 0.000 1.282 Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N44/N108 V H3 Uniforme 2.383 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N44/N108 V H4 Faja 2.528 - 1.282 1.500 Globales -0.000 0.158 0.987 
N44/N108 V H4 Faja 3.501 - 0.000 1.282 Globales -0.000 0.158 0.987 
N44/N108 V H4 Uniforme 2.648 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N44/N108 V H6 Uniforme 2.648 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N44/N108 V H6 Faja 3.501 - 0.000 1.282 Globales -0.000 0.158 0.987 
N44/N108 V H6 Faja 2.528 - 1.282 1.500 Globales -0.000 0.158 0.987 
N44/N108 V(0°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N44/N108 V(0°) H1 Uniforme 1.694 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N44/N108 V(0°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N44/N108 V(0°) H2 Uniforme 1.159 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N44/N108 V(90°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N44/N108 V(90°) H1 Uniforme 1.828 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N44/N108 V(180°) H1 Faja 2.558 - 0.000 1.418 Globales 0.000 0.158 0.987 
N44/N108 V(180°) H1 Faja 1.560 - 1.418 1.500 Globales 0.000 0.158 0.987 
N44/N108 V(180°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N44/N108 V(180°) H1 Faja 1.099 - 0.000 1.418 Globales -0.000 0.158 0.987 
N44/N108 V(180°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N44/N108 V(180°) H2 Faja 0.267 - 1.418 1.500 Globales -0.000 -0.158 -0.987 
N44/N108 V(180°) H2 Faja 0.202 - 0.000 1.418 Globales -0.000 -0.158 -0.987 
N44/N108 V(180°) H2 Faja 0.066 - 0.000 1.418 Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N44/N108 V(270°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N44/N108 V(270°) H1 Uniforme 0.329 - - - Globales 0.000 0.158 0.987 
N44/N108 V(270°) H1 Uniforme 1.682 - - - Globales 0.000 0.158 0.987 
N44/N108 V(270°) H1 Uniforme 0.189 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N44/N108 N(EI) Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N44/N108 N(R) 1 Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N44/N108 N(R) 2 Uniforme 0.494 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N108/N68 Carga permanente Trapezoidal 0.809 
0.7
26 
0.000 1.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N108/N68 Carga permanente Faja 0.560 - 1.000 4.829 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N108/N68 Carga permanente Uniforme 0.995 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N108/N68 Q Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N108/N68 V H1 Uniforme 2.383 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N108/N68 V H1 Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N108/N68 V H3 Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N108/N68 V H3 Uniforme 2.383 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N108/N68 V H4 Uniforme 2.528 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N108/N68 V H4 Uniforme 2.648 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N108/N68 V H6 Uniforme 2.648 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N108/N68 V H6 Uniforme 2.528 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N108/N68 V(0°) H1 Uniforme 1.694 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N108/N68 V(0°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
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N108/N68 V(0°) H2 Uniforme 1.159 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N108/N68 V(0°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N108/N68 V(90°) H1 Uniforme 1.828 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N108/N68 V(90°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N108/N68 V(180°) H1 Uniforme 1.560 - - - Globales 0.000 0.158 0.987 
N108/N68 V(180°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N108/N68 V(180°) H2 Uniforme 0.267 - - - Globales -0.000 -0.158 -0.987 
N108/N68 V(180°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N108/N68 V(270°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N108/N68 V(270°) H1 Uniforme 0.329 - - - Globales 0.000 0.158 0.987 
N108/N68 V(270°) H1 Uniforme 1.682 - - - Globales 0.000 0.158 0.987 
N108/N68 V(270°) H1 Faja 0.189 - 0.000 2.045 Globales -0.000 0.158 0.987 
N108/N68 V(270°) H1 Faja 0.167 - 2.045 4.829 Globales -0.000 0.158 0.987 
N108/N68 N(EI) Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N108/N68 N(R) 1 Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N108/N68 N(R) 2 Uniforme 0.494 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N68/N45 Carga permanente Faja 0.560 - 0.000 4.829 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N68/N45 Carga permanente Trapezoidal 0.726 
0.9
32 
4.830 6.329 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N68/N45 Carga permanente Uniforme 0.995 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N68/N45 Q Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N68/N45 V H1 Faja 1.326 - 0.000 5.048 Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N68/N45 V H1 Faja 0.778 - 5.048 6.329 Globales -0.000 -0.158 -0.987 
N68/N45 V H1 Uniforme 2.383 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N68/N45 V H3 Faja 1.326 - 0.000 5.048 Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N68/N45 V H3 Faja 0.778 - 5.048 6.329 Globales -0.000 -0.158 -0.987 
N68/N45 V H3 Uniforme 2.383 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N68/N45 V H4 Faja 2.528 - 0.000 5.048 Globales -0.000 0.158 0.987 
N68/N45 V H4 Faja 3.395 - 5.048 6.329 Globales 0.000 0.158 0.987 
N68/N45 V H4 Uniforme 2.648 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N68/N45 V H6 Uniforme 2.648 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N68/N45 V H6 Faja 3.395 - 5.048 6.329 Globales 0.000 0.158 0.987 
N68/N45 V H6 Faja 2.528 - 0.000 5.048 Globales -0.000 0.158 0.987 
N68/N45 V(0°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N68/N45 V(0°) H1 Faja 1.694 - 0.000 4.912 Globales -0.000 0.158 0.987 
N68/N45 V(0°) H1 Faja 0.951 - 4.912 6.329 Globales 0.000 0.158 0.987 
N68/N45 V(0°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N68/N45 V(0°) H2 Faja 1.159 - 0.000 4.912 Globales -0.000 0.158 0.987 
N68/N45 V(0°) H2 Faja 1.159 - 4.912 6.329 Globales 0.000 0.158 0.987 
N68/N45 V(90°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N68/N45 V(90°) H1 Uniforme 1.828 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N68/N45 V(180°) H1 Uniforme 1.560 - - - Globales 0.000 0.158 0.987 
N68/N45 V(180°) H1 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N68/N45 V(180°) H2 Uniforme 0.267 - - - Globales -0.000 -0.158 -0.987 
N68/N45 V(180°) H2 Uniforme 0.634 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N68/N45 V(270°) H1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N68/N45 V(270°) H1 Uniforme 0.329 - - - Globales 0.000 0.158 0.987 
N68/N45 V(270°) H1 Uniforme 1.682 - - - Globales 0.000 0.158 0.987 
N68/N45 V(270°) H1 Uniforme 0.167 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N68/N45 N(EI) Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N68/N45 N(R) 1 Uniforme 0.987 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N68/N45 N(R) 2 Uniforme 0.494 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N46/N47 Carga permanente Uniforme 0.301 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N46/N47 V(0°) H1 Uniforme 1.151 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N46/N47 V(0°) H1 Uniforme 0.317 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N46/N47 V(0°) H2 Uniforme 1.151 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
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N46/N47 V(0°) H2 Uniforme 0.317 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N46/N47 V(90°) H1 Uniforme 0.817 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N46/N47 V(90°) H1 Uniforme 0.051 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N46/N47 V(180°) H1 Uniforme 0.503 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N46/N47 V(180°) H1 Uniforme 0.317 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N46/N47 V(180°) H2 Uniforme 0.503 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N46/N47 V(180°) H2 Uniforme 0.317 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N46/N47 V(270°) H1 Uniforme 1.582 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N46/N47 V(270°) H1 Uniforme 0.253 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N46/N47 V(270°) H1 Uniforme 0.051 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N48/N49 Carga permanente Uniforme 0.301 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N48/N49 V(0°) H1 Uniforme 0.503 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N48/N49 V(0°) H1 Uniforme 0.317 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N48/N49 V(0°) H2 Uniforme 0.503 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N48/N49 V(0°) H2 Uniforme 0.317 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N48/N49 V(90°) H1 Uniforme 0.817 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N48/N49 V(90°) H1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N48/N49 V(180°) H1 Uniforme 1.151 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N48/N49 V(180°) H1 Uniforme 0.317 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N48/N49 V(180°) H2 Uniforme 1.151 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N48/N49 V(180°) H2 Uniforme 0.317 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N48/N49 V(270°) H1 Uniforme 1.582 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N48/N49 V(270°) H1 Uniforme 0.253 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N48/N49 V(270°) H1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N47/N58 Carga permanente Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N47/N58 Carga permanente Uniforme 0.497 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N47/N58 Q Uniforme 1.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N47/N58 V H2 Faja 0.011 - 1.282 6.329 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N47/N58 V H2 Faja 0.023 - 0.000 1.282 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N47/N58 V H2 Uniforme 2.913 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N47/N58 V H3 Faja 0.011 - 1.282 6.329 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N47/N58 V H3 Faja 0.023 - 0.000 1.282 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N47/N58 V H3 Uniforme 2.913 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N47/N58 V H5 Faja 0.021 - 1.282 6.329 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N47/N58 V H5 Faja 0.029 - 0.000 1.282 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N47/N58 V H5 Uniforme 3.236 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N47/N58 V H6 Uniforme 3.236 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N47/N58 V H6 Faja 0.029 - 0.000 1.282 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N47/N58 V H6 Faja 0.021 - 1.282 6.329 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N47/N58 V(0°) H1 Uniforme 0.317 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N47/N58 V(0°) H1 Faja 0.780 - 1.418 6.329 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N47/N58 V(0°) H1 Faja 0.152 - 0.000 1.418 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N47/N58 V(0°) H1 Faja 2.042 - 0.000 1.418 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N47/N58 V(0°) H2 Faja 0.012 - 0.000 1.418 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N47/N58 V(0°) H2 Faja 0.134 - 1.418 6.329 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N47/N58 V(0°) H2 Uniforme 0.317 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N47/N58 V(0°) H2 Faja 0.122 - 0.000 1.418 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N47/N58 V(90°) H1 Uniforme 0.914 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N47/N58 V(90°) H1 Uniforme 0.051 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N47/N58 V(180°) H1 Uniforme 0.847 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N47/N58 V(180°) H1 Uniforme 0.317 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N47/N58 V(180°) H2 Uniforme 0.317 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N47/N58 V(180°) H2 Uniforme 0.580 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N47/N58 V(270°) H1 Uniforme 0.051 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N47/N58 V(270°) H1 Uniforme 0.558 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N47/N58 V(270°) H1 Faja 1.023 - 3.545 6.329 Globales 0.000 -0.158 0.987 
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N47/N58 V(270°) H1 Faja 1.163 - 0.000 3.545 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N47/N58 N(EI) Uniforme 0.494 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N47/N58 N(R) 1 Uniforme 0.247 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N47/N58 N(R) 2 Uniforme 0.494 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N58/N50 Carga permanente Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N58/N50 Carga permanente Uniforme 0.497 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N58/N50 Q Uniforme 1.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N58/N50 V H2 Faja 0.011 - 0.000 5.048 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N58/N50 V H2 Faja 0.007 - 5.048 6.329 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N58/N50 V H2 Uniforme 2.913 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N58/N50 V H3 Faja 0.011 - 0.000 5.048 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N58/N50 V H3 Faja 0.007 - 5.048 6.329 Globales -0.000 0.158 -0.987 
N58/N50 V H3 Uniforme 2.913 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N58/N50 V H5 Faja 0.021 - 0.000 5.048 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N58/N50 V H5 Faja 0.029 - 5.048 6.329 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N58/N50 V H5 Uniforme 3.236 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N58/N50 V H6 Uniforme 3.236 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N58/N50 V H6 Faja 0.029 - 5.048 6.329 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N58/N50 V H6 Faja 0.021 - 0.000 5.048 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N58/N50 V(0°) H1 Uniforme 0.780 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N58/N50 V(0°) H1 Uniforme 0.317 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N58/N50 V(0°) H2 Uniforme 0.134 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N58/N50 V(0°) H2 Uniforme 0.317 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N58/N50 V(90°) H1 Uniforme 0.914 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N58/N50 V(90°) H1 Uniforme 0.051 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N58/N50 V(180°) H1 Uniforme 0.317 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N58/N50 V(180°) H1 Faja 0.847 - 0.000 4.912 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N58/N50 V(180°) H1 Faja 0.475 - 4.912 6.329 Globales -0.000 -0.158 0.987 
N58/N50 V(180°) H2 Uniforme 0.317 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N58/N50 V(180°) H2 Faja 0.580 - 0.000 4.912 Globales 0.000 -0.158 0.987 
N58/N50 V(180°) H2 Faja 0.580 - 4.912 6.329 Globales -0.000 -0.158 0.987 
N58/N50 V(270°) H1 Uniforme 0.558 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N58/N50 V(270°) H1 Uniforme 1.023 - - - Globales 0.000 -0.158 0.987 
N58/N50 V(270°) H1 Uniforme 0.051 - - - Globales -0.000 0.158 -0.987 
N58/N50 N(EI) Uniforme 0.494 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N58/N50 N(R) 1 Uniforme 0.247 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N58/N50 N(R) 2 Uniforme 0.494 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N49/N60 Carga permanente Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N49/N60 Carga permanente Uniforme 0.497 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N49/N60 Q Uniforme 1.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N49/N60 V H1 Faja 0.011 - 1.282 6.329 Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N49/N60 V H1 Faja 0.023 - 0.000 1.282 Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N49/N60 V H1 Uniforme 2.913 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N49/N60 V H3 Faja 0.011 - 1.282 6.329 Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N49/N60 V H3 Faja 0.023 - 0.000 1.282 Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N49/N60 V H3 Uniforme 2.913 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N49/N60 V H4 Faja 0.021 - 1.282 6.329 Globales -0.000 0.158 0.987 
N49/N60 V H4 Faja 0.029 - 0.000 1.282 Globales -0.000 0.158 0.987 
N49/N60 V H4 Uniforme 3.236 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N49/N60 V H6 Uniforme 3.236 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N49/N60 V H6 Faja 0.029 - 0.000 1.282 Globales -0.000 0.158 0.987 
N49/N60 V H6 Faja 0.021 - 1.282 6.329 Globales -0.000 0.158 0.987 
N49/N60 V(0°) H1 Uniforme 0.317 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N49/N60 V(0°) H1 Uniforme 0.847 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N49/N60 V(0°) H2 Uniforme 0.317 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N49/N60 V(0°) H2 Uniforme 0.580 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
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N49/N60 V(90°) H1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N49/N60 V(90°) H1 Uniforme 0.914 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N49/N60 V(180°) H1 Faja 0.152 - 0.000 1.418 Globales 0.000 0.158 0.987 
N49/N60 V(180°) H1 Faja 0.780 - 1.418 6.329 Globales 0.000 0.158 0.987 
N49/N60 V(180°) H1 Uniforme 0.317 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N49/N60 V(180°) H1 Faja 2.042 - 0.000 1.418 Globales -0.000 0.158 0.987 
N49/N60 V(180°) H2 Uniforme 0.317 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N49/N60 V(180°) H2 Faja 0.134 - 1.418 6.329 Globales -0.000 -0.158 -0.987 
N49/N60 V(180°) H2 Faja 0.012 - 0.000 1.418 Globales -0.000 -0.158 -0.987 
N49/N60 V(180°) H2 Faja 0.122 - 0.000 1.418 Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N49/N60 V(270°) H1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N49/N60 V(270°) H1 Uniforme 0.558 - - - Globales 0.000 0.158 0.987 
N49/N60 V(270°) H1 Faja 1.023 - 3.545 6.329 Globales -0.000 0.158 0.987 
N49/N60 V(270°) H1 Faja 1.163 - 0.000 3.545 Globales -0.000 0.158 0.987 
N49/N60 N(EI) Uniforme 0.494 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N49/N60 N(R) 1 Uniforme 0.494 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N49/N60 N(R) 2 Uniforme 0.247 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N60/N50 Carga permanente Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N60/N50 Carga permanente Uniforme 0.497 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N60/N50 Q Uniforme 1.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N60/N50 V H1 Faja 0.011 - 0.000 5.048 Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N60/N50 V H1 Faja 0.007 - 5.048 6.329 Globales -0.000 -0.158 -0.987 
N60/N50 V H1 Uniforme 2.913 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N60/N50 V H3 Faja 0.011 - 0.000 5.048 Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N60/N50 V H3 Faja 0.007 - 5.048 6.329 Globales -0.000 -0.158 -0.987 
N60/N50 V H3 Uniforme 2.913 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N60/N50 V H4 Faja 0.021 - 0.000 5.048 Globales -0.000 0.158 0.987 
N60/N50 V H4 Faja 0.029 - 5.048 6.329 Globales 0.000 0.158 0.987 
N60/N50 V H4 Uniforme 3.236 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N60/N50 V H6 Uniforme 3.236 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N60/N50 V H6 Faja 0.029 - 5.048 6.329 Globales 0.000 0.158 0.987 
N60/N50 V H6 Faja 0.021 - 0.000 5.048 Globales -0.000 0.158 0.987 
N60/N50 V(0°) H1 Uniforme 0.317 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N60/N50 V(0°) H1 Faja 0.847 - 0.000 4.912 Globales -0.000 0.158 0.987 
N60/N50 V(0°) H1 Faja 0.475 - 4.912 6.329 Globales 0.000 0.158 0.987 
N60/N50 V(0°) H2 Faja 0.580 - 4.912 6.329 Globales 0.000 0.158 0.987 
N60/N50 V(0°) H2 Faja 0.580 - 0.000 4.912 Globales -0.000 0.158 0.987 
N60/N50 V(0°) H2 Uniforme 0.317 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N60/N50 V(90°) H1 Uniforme 0.914 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N60/N50 V(90°) H1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N60/N50 V(180°) H1 Uniforme 0.780 - - - Globales 0.000 0.158 0.987 
N60/N50 V(180°) H1 Uniforme 0.317 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N60/N50 V(180°) H2 Uniforme 0.317 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N60/N50 V(180°) H2 Uniforme 0.134 - - - Globales -0.000 -0.158 -0.987 
N60/N50 V(270°) H1 Uniforme 0.558 - - - Globales 0.000 0.158 0.987 
N60/N50 V(270°) H1 Uniforme 1.023 - - - Globales -0.000 0.158 0.987 
N60/N50 V(270°) H1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 -0.158 -0.987 
N60/N50 N(EI) Uniforme 0.494 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N60/N50 N(R) 1 Uniforme 0.494 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N60/N50 N(R) 2 Uniforme 0.247 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N54/N58 Carga permanente Uniforme 0.257 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N53/N57 Carga permanente Uniforme 0.257 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N52/N50 Carga permanente Uniforme 0.257 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N51/N5 Carga permanente Uniforme 0.257 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N56/N60 Carga permanente Uniforme 0.257 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N55/N59 Carga permanente Uniforme 0.257 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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N2/N7 Carga permanente Uniforme 0.353 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N12 Carga permanente Uniforme 0.353 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N12/N17 Carga permanente Uniforme 0.353 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N17/N22 Carga permanente Uniforme 0.353 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N22/N27 Carga permanente Uniforme 0.353 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N27/N32 Carga permanente Uniforme 0.353 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N32/N37 Carga permanente Uniforme 0.353 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N37/N42 Carga permanente Uniforme 0.353 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N42/N47 Carga permanente Uniforme 0.353 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N9 Carga permanente Uniforme 0.353 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N14 Carga permanente Uniforme 0.353 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N14/N19 Carga permanente Uniforme 0.353 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N19/N24 Carga permanente Uniforme 0.353 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N24/N29 Carga permanente Uniforme 0.353 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N29/N34 Carga permanente Uniforme 0.353 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N34/N39 Carga permanente Uniforme 0.353 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N39/N44 Carga permanente Uniforme 0.353 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N44/N49 Carga permanente Uniforme 0.353 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N68/N60 Carga permanente Uniforme 0.353 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N45/N50 Carga permanente Uniforme 0.353 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N76/N58 Carga permanente Uniforme 0.353 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N57/N69 Carga permanente Uniforme 0.353 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N5/N10 Carga permanente Uniforme 0.353 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 





Una vez realizados los cálculos se realiza un estudio de los resultados ofrecidos por el 
programa, además se realiza una valoración geométrica de la estructura. A partir de esto se 
decide que la estructura portante estará formada por tres tipos de pórticos, pórtico central y 
pórtico hastial delantero trasero y pórticos adyacentes a los hastiales, definidos en el 
Documento Nº 2 Planos. 
 
Mediante esta decisión también se simplifica el proceso de construcción, reduciéndose a la 
colocación de tres únicos tipos de pórticos. 
 
4. CÁLCULO DE LA CIMENTACIÓN 
 
4.1 Método de cálculo 
 
Una vez estudiada, comprendida y optimizada la estructura es el momento de calcular su 
cimentación. Este cálculo también lo realizaremos desde el subprograma Nuevo Metal 3D. 
 
Únicamente introduciremos el valor de la tensión admisible del terreno, aportada por el Anejo 
Nº 2, “Informe geotécnico”. Según este se clasifica el suelo como Tipo II con una resistencia de 
σ = 0,15 MPa y α = 30 º. 
 
En CYPECAD podemos diseñar nosotros los elementos de cimentación según nuestro criterio y 
posteriormente el programa evalúa si este diseño cumple con las exigencias existentes en las 
diferentes normativas y métodos de cálculo consolidados. La posición y descripción de la 
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cimentación adoptada se presenta en el Documento Nº 2 Planos. 
 
A continuación se presenta la descripción de cada tipo considerado y su comprobación en 
la situación más desfavorable. 
 
 
4.2 Placas de anclaje 
5. Descripción 
Referencia Placa base Disposición Rigidizadores Pernos 
N1,N3,N46,N48 
Ancho X: 200 mm 
Ancho Y: 350 mm 
Espesor: 14 mm 
Posición X: Centrada 
Posición Y: Centrada 
Paralelos X: - 
Paralelos Y: - 
4Ø12 mm L=30 cm 
Prolongación recta 
N6,N8,N41,N43 
Ancho X: 500 mm 
Ancho Y: 800 mm 
Espesor: 30 mm 
Posición X: Centrada 
Posición Y: Centrada 
Paralelos X: - 
Paralelos Y: 2(200x55x9.0) 






Ancho X: 450 mm 
Ancho Y: 700 mm 
Espesor: 25 mm 
Posición X: Centrada 
Posición Y: Centrada 
Paralelos X: - 
Paralelos Y: 2(200x75x9.0) 




Ancho X: 200 mm 
Ancho Y: 300 mm 
Espesor: 11 mm 
Posición X: Centrada 
Posición Y: Centrada 
Paralelos X: - 
Paralelos Y: - 
4Ø10 mm L=30 cm 
Prolongación recta 
 
2.3.2.- Medición placas de anclaje 
Pilares Acero Peso kp Totales kp 
N1, N3, N46, N48  S275  4 x 7.69  
N6, N8, N41, N43  S275  4 x 113.73  
N11, N13, N16, N18, N21, 




 S275  
  
  
12 x 79.39 
 
N51, N52, N53, N54, N55, 
N56 
  
 S275  
  
6 x 5.18 
 
   1469.51 
Totales   1469.51  
2.3.3.- Medición pernos placas de anclaje 
Pilares Pernos Acero Longitud 
m 




N1, N3, N46, N48 16Ø12 mm L=35 
cm 
B 400 S, Ys = 1.15 
(corrugado) 
16 x 0.35 16 x 
0.31 
  
N6, N8, N41, N43 24Ø32 mm L=93 
cm 
B 400 S, Ys = 1.15 
(corrugado) 
24 x 0.93 24 x 
5.88 
  
N11, N13, N16, N18, 
N21, 























24Ø10 mm L=34 
cm 
  
B 400 S, Ys = 1.15 
(corrugado) 
  





       105.93 420.30 
Totales     105.93 420.30  
2.3.4.- Comprobación de las placas de anclaje 
Referencia: N1 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 14 mm 
 -Pernos: 4Ø12 mm L=30 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 36 mm 
Calculado: 160 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 18 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
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Referencia: N1 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 14 mm 
 -Pernos: 4Ø12 mm L=30 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 15 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
     -  Tracción: 
 
 
Máximo: 30.77 kN 
Calculado: 23.7 kN 
 
Cumple 
     -  Cortante: 
 
 
Máximo: 21.54 kN 
Calculado: 2.16 kN 
 
Cumple 
     -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 30.77 kN 
Calculado: 26.78 kN 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 36.16 kN 
Calculado: 22.53 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 400 MPa 
Calculado: 199.901 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 92.4 kN 
Calculado: 2 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 275 MPa 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 35.6822 MPa 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 35.3726 MPa 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 236.252 MPa 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 243.639 MPa 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 27349  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 27349  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 457.405  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 443.024  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 275 MPa 
Calculado: 0 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N3 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 14 mm 
 -Pernos: 4Ø12 mm L=30 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 36 mm 
Calculado: 160 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 18 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 15 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
     -  Tracción: 
 
 
Máximo: 30.77 kN 
Calculado: 23.7 kN 
 
Cumple 
     -  Cortante: 
 
 
Máximo: 21.54 kN 
Calculado: 2.16 kN 
 
Cumple 
     -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 30.77 kN 
Calculado: 26.78 kN 
 
Cumple 
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Referencia: N3 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 14 mm 
 -Pernos: 4Ø12 mm L=30 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 36.16 kN 
Calculado: 22.53 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 400 MPa 
Calculado: 199.901 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 92.4 kN 
Calculado: 2 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 275 MPa 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 35.6822 MPa 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 35.3726 MPa 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 243.639 MPa 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 236.252 MPa 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 27349  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 27349  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 443.024  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 457.405  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 275 MPa 
Calculado: 0 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N6 
 -Placa base: Ancho X: 500 mm Ancho Y: 800 mm Espesor: 30 mm 
 -Pernos: 6Ø32 mm L=85 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(200x55x9.0) 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 96 mm 
Calculado: 200 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 48 mm 
Calculado: 50 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 




Máximo: 50  
Calculado: 48.1  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 39 cm 
Calculado: 85 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
     -  Tracción: 
 
 
Máximo: 232.5 kN 
Calculado: 188.83 kN 
 
Cumple 
     -  Cortante: 
 
 
Máximo: 162.75 kN 
Calculado: 28.41 kN 
 
Cumple 
     -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 232.5 kN 
Calculado: 229.41 kN 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 257.28 kN 
Calculado: 172.44 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 400 MPa 
Calculado: 223.306 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 528 kN 
Calculado: 25.99 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 275 MPa 
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Referencia: N6 
 -Placa base: Ancho X: 500 mm Ancho Y: 800 mm Espesor: 30 mm 
 -Pernos: 6Ø32 mm L=85 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(200x55x9.0) 
Comprobación Valores Estado 
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 58.5667 MPa 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 58.6026 MPa 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 198.243 MPa 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 150.38 MPa 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 9326.66  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 9309.51  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 5659.03  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 7720.99  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 275 MPa 
Calculado: 160.769 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N8 
 -Placa base: Ancho X: 500 mm Ancho Y: 800 mm Espesor: 30 mm 
 -Pernos: 6Ø32 mm L=85 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(200x55x9.0) 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 96 mm 
Calculado: 200 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 48 mm 
Calculado: 50 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 




Máximo: 50  
Calculado: 48.1  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 39 cm 
Calculado: 85 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
     -  Tracción: 
 
 
Máximo: 232.5 kN 
Calculado: 188.83 kN 
 
Cumple 
     -  Cortante: 
 
 
Máximo: 162.75 kN 
Calculado: 28.41 kN 
 
Cumple 
     -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 232.5 kN 
Calculado: 229.41 kN 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 257.28 kN 
Calculado: 172.44 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 400 MPa 
Calculado: 223.306 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 528 kN 
Calculado: 25.99 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 275 MPa 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 58.5667 MPa 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 58.6026 MPa 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 150.38 MPa 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 198.243 MPa 
 
Cumple 
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Referencia: N8 
 -Placa base: Ancho X: 500 mm Ancho Y: 800 mm Espesor: 30 mm 
 -Pernos: 6Ø32 mm L=85 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(200x55x9.0) 
Comprobación Valores Estado 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 9326.66  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 9309.51  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 7720.99  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 5659.03  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 275 MPa 
Calculado: 160.769 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N11 
 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 700 mm Espesor: 25 mm 
 -Pernos: 6Ø25 mm L=90 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(200x75x9.0) 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 75 mm 
Calculado: 185 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 37 mm 
Calculado: 40 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 




Máximo: 50  
Calculado: 45.4  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 30 cm 
Calculado: 90 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
     -  Tracción: 
 
 
Máximo: 192.32 kN 
Calculado: 155.29 kN 
 
Cumple 
     -  Cortante: 
 
 
Máximo: 134.63 kN 
Calculado: 22.05 kN 
 
Cumple 
     -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 192.32 kN 
Calculado: 186.79 kN 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 157.12 kN 
Calculado: 141.07 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 400 MPa 
Calculado: 297.887 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 343.75 kN 
Calculado: 20.07 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 275 MPa 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 79.8554 MPa 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 79.6495 MPa 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 148.927 MPa 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 117.855 MPa 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 5663.95  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 5697.52  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 9067.07  
 
Cumple 
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Referencia: N11 
 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 700 mm Espesor: 25 mm 
 -Pernos: 6Ø25 mm L=90 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(200x75x9.0) 
Comprobación Valores Estado 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 11324.3  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 275 MPa 
Calculado: 212.22 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N13 
 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 700 mm Espesor: 25 mm 
 -Pernos: 6Ø25 mm L=90 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(200x75x9.0) 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 75 mm 
Calculado: 185 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 37 mm 
Calculado: 40 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 




Máximo: 50  
Calculado: 45.4  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 30 cm 
Calculado: 90 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
     -  Tracción: 
 
 
Máximo: 192.32 kN 
Calculado: 155.29 kN 
 
Cumple 
     -  Cortante: 
 
 
Máximo: 134.63 kN 
Calculado: 22.05 kN 
 
Cumple 
     -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 192.32 kN 
Calculado: 186.79 kN 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 157.12 kN 
Calculado: 141.07 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 400 MPa 
Calculado: 297.887 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 343.75 kN 
Calculado: 20.07 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 275 MPa 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 79.8554 MPa 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 79.6495 MPa 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 117.855 MPa 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 148.927 MPa 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 5663.95  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 5697.52  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 11324.3  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 9067.07  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 275 MPa 
Calculado: 212.22 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
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Referencia: N16 
 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 700 mm Espesor: 25 mm 
 -Pernos: 6Ø25 mm L=90 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(200x75x9.0) 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 75 mm 
Calculado: 185 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 37 mm 
Calculado: 40 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 




Máximo: 50  
Calculado: 45.4  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 30 cm 
Calculado: 90 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
     -  Tracción: 
 
 
Máximo: 192.32 kN 
Calculado: 154.78 kN 
 
Cumple 
     -  Cortante: 
 
 
Máximo: 134.63 kN 
Calculado: 22 kN 
 
Cumple 
     -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 192.32 kN 
Calculado: 186.2 kN 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 157.12 kN 
Calculado: 140.61 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 400 MPa 
Calculado: 296.922 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 343.75 kN 
Calculado: 20.02 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 275 MPa 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 79.6209 MPa 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 79.5425 MPa 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 148.452 MPa 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 117.586 MPa 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 5714.48  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 5728.35  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 9096.34  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 11350.2  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 275 MPa 
Calculado: 211.549 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N18 
 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 700 mm Espesor: 25 mm 
 -Pernos: 6Ø25 mm L=90 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(200x75x9.0) 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 75 mm 
Calculado: 185 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 37 mm 
Calculado: 40 mm 
 
Cumple 
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Referencia: N18 
 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 700 mm Espesor: 25 mm 
 -Pernos: 6Ø25 mm L=90 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(200x75x9.0) 
Comprobación Valores Estado 
Esbeltez de rigidizadores: 
 




Máximo: 50  
Calculado: 45.4  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 30 cm 
Calculado: 90 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
     -  Tracción: 
 
 
Máximo: 192.32 kN 
Calculado: 154.78 kN 
 
Cumple 
     -  Cortante: 
 
 
Máximo: 134.63 kN 
Calculado: 22 kN 
 
Cumple 
     -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 192.32 kN 
Calculado: 186.2 kN 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 157.12 kN 
Calculado: 140.61 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 400 MPa 
Calculado: 296.922 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 343.75 kN 
Calculado: 20.02 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 275 MPa 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 79.6209 MPa 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 79.5425 MPa 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 117.586 MPa 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 148.452 MPa 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 5714.48  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 5728.35  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 11350.2  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 9096.34  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 275 MPa 
Calculado: 211.549 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N21 
 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 700 mm Espesor: 25 mm 
 -Pernos: 6Ø25 mm L=90 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(200x75x9.0) 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 75 mm 
Calculado: 185 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 37 mm 
Calculado: 40 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 




Máximo: 50  
Calculado: 45.4  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 30 cm 
Calculado: 90 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
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Referencia: N21 
 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 700 mm Espesor: 25 mm 
 -Pernos: 6Ø25 mm L=90 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(200x75x9.0) 
Comprobación Valores Estado 
     -  Tracción: 
 
 
Máximo: 192.32 kN 
Calculado: 154.89 kN 
 
Cumple 
     -  Cortante: 
 
 
Máximo: 134.63 kN 
Calculado: 22.01 kN 
 
Cumple 
     -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 192.32 kN 
Calculado: 186.33 kN 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 157.12 kN 
Calculado: 140.71 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 400 MPa 
Calculado: 297.13 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 343.75 kN 
Calculado: 20.03 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 275 MPa 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 79.6373 MPa 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 79.6041 MPa 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 148.567 MPa 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 117.647 MPa 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 5716.01  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 5721.93  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 9089.05  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 11344.1  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 275 MPa 
Calculado: 211.716 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N23 
 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 700 mm Espesor: 25 mm 
 -Pernos: 6Ø25 mm L=90 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(200x75x9.0) 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 75 mm 
Calculado: 185 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 37 mm 
Calculado: 40 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 




Máximo: 50  
Calculado: 45.4  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 30 cm 
Calculado: 90 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
     -  Tracción: 
 
 
Máximo: 192.32 kN 
Calculado: 154.89 kN 
 
Cumple 
     -  Cortante: 
 
 
Máximo: 134.63 kN 
Calculado: 22.01 kN 
 
Cumple 
     -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 192.32 kN 
Calculado: 186.33 kN 
 
Cumple 
PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL DE UN CENTRO DE DESCONTAMINACION Y TALLER DE 
REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES EN EL POLIGONO INDUSTRIAL SECTOR 20 DE ALMERÍA 
 
DE- SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
Julio Alejandro Hernández Sánchez ™ 
66 
Referencia: N23 
 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 700 mm Espesor: 25 mm 
 -Pernos: 6Ø25 mm L=90 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(200x75x9.0) 
Comprobación Valores Estado 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 157.12 kN 
Calculado: 140.71 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 400 MPa 
Calculado: 297.13 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 343.75 kN 
Calculado: 20.03 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 275 MPa 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 79.6373 MPa 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 79.6041 MPa 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 117.647 MPa 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 148.567 MPa 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 5716.01  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 5721.93  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 11344.1  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 9089.05  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 275 MPa 
Calculado: 211.716 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N26 
 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 700 mm Espesor: 25 mm 
 -Pernos: 6Ø25 mm L=90 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(200x75x9.0) 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 75 mm 
Calculado: 185 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 37 mm 
Calculado: 40 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 




Máximo: 50  
Calculado: 45.4  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 30 cm 
Calculado: 90 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
     -  Tracción: 
 
 
Máximo: 192.32 kN 
Calculado: 154.89 kN 
 
Cumple 
     -  Cortante: 
 
 
Máximo: 134.63 kN 
Calculado: 22.01 kN 
 
Cumple 
     -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 192.32 kN 
Calculado: 186.33 kN 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 157.12 kN 
Calculado: 140.71 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 400 MPa 
Calculado: 297.13 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 343.75 kN 
Calculado: 20.03 kN 
 
Cumple 
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Referencia: N26 
 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 700 mm Espesor: 25 mm 
 -Pernos: 6Ø25 mm L=90 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(200x75x9.0) 
Comprobación Valores Estado 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 275 MPa 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 79.6041 MPa 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 79.6373 MPa 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 148.567 MPa 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 117.647 MPa 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 5721.93  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 5716.01  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 9089.05  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 11344.1  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 275 MPa 
Calculado: 211.716 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N28 
 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 700 mm Espesor: 25 mm 
 -Pernos: 6Ø25 mm L=90 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(200x75x9.0) 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 75 mm 
Calculado: 185 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 37 mm 
Calculado: 40 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 




Máximo: 50  
Calculado: 45.4  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 30 cm 
Calculado: 90 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
     -  Tracción: 
 
 
Máximo: 192.32 kN 
Calculado: 154.89 kN 
 
Cumple 
     -  Cortante: 
 
 
Máximo: 134.63 kN 
Calculado: 22.01 kN 
 
Cumple 
     -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 192.32 kN 
Calculado: 186.33 kN 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 157.12 kN 
Calculado: 140.71 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 400 MPa 
Calculado: 297.13 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 343.75 kN 
Calculado: 20.03 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 275 MPa 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 79.6041 MPa 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 79.6373 MPa 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 117.647 MPa 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 148.567 MPa 
 
Cumple 
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Referencia: N28 
 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 700 mm Espesor: 25 mm 
 -Pernos: 6Ø25 mm L=90 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(200x75x9.0) 
Comprobación Valores Estado 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 5721.93  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 5716.01  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 11344.1  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 9089.05  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 275 MPa 
Calculado: 211.716 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N31 
 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 700 mm Espesor: 25 mm 
 -Pernos: 6Ø25 mm L=90 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(200x75x9.0) 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 75 mm 
Calculado: 185 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 37 mm 
Calculado: 40 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 




Máximo: 50  
Calculado: 45.4  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 30 cm 
Calculado: 90 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
     -  Tracción: 
 
 
Máximo: 192.32 kN 
Calculado: 154.78 kN 
 
Cumple 
     -  Cortante: 
 
 
Máximo: 134.63 kN 
Calculado: 22 kN 
 
Cumple 
     -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 192.32 kN 
Calculado: 186.2 kN 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 157.12 kN 
Calculado: 140.61 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 400 MPa 
Calculado: 296.922 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 343.75 kN 
Calculado: 20.02 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 275 MPa 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 79.5425 MPa 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 79.6209 MPa 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 148.452 MPa 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 117.586 MPa 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 5728.35  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 5714.48  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 9096.34  
 
Cumple 
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Referencia: N31 
 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 700 mm Espesor: 25 mm 
 -Pernos: 6Ø25 mm L=90 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(200x75x9.0) 
Comprobación Valores Estado 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 11350.2  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 275 MPa 
Calculado: 211.549 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N33 
 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 700 mm Espesor: 25 mm 
 -Pernos: 6Ø25 mm L=90 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(200x75x9.0) 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 75 mm 
Calculado: 185 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 37 mm 
Calculado: 40 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 




Máximo: 50  
Calculado: 45.4  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 30 cm 
Calculado: 90 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
     -  Tracción: 
 
 
Máximo: 192.32 kN 
Calculado: 154.78 kN 
 
Cumple 
     -  Cortante: 
 
 
Máximo: 134.63 kN 
Calculado: 22 kN 
 
Cumple 
     -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 192.32 kN 
Calculado: 186.2 kN 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 157.12 kN 
Calculado: 140.61 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 400 MPa 
Calculado: 296.922 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 343.75 kN 
Calculado: 20.02 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 275 MPa 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 79.5425 MPa 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 79.6209 MPa 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 117.586 MPa 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 148.452 MPa 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 5728.35  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 5714.48  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 11350.2  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 9096.34  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 275 MPa 
Calculado: 211.549 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
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Referencia: N36 
 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 700 mm Espesor: 25 mm 
 -Pernos: 6Ø25 mm L=90 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(200x75x9.0) 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 75 mm 
Calculado: 185 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 37 mm 
Calculado: 40 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 




Máximo: 50  
Calculado: 45.4  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 30 cm 
Calculado: 90 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
     -  Tracción: 
 
 
Máximo: 192.32 kN 
Calculado: 155.29 kN 
 
Cumple 
     -  Cortante: 
 
 
Máximo: 134.63 kN 
Calculado: 22.05 kN 
 
Cumple 
     -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 192.32 kN 
Calculado: 186.79 kN 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 157.12 kN 
Calculado: 141.07 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 400 MPa 
Calculado: 297.887 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 343.75 kN 
Calculado: 20.07 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 275 MPa 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 79.6495 MPa 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 79.8554 MPa 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 148.927 MPa 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 117.855 MPa 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 5697.52  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 5663.95  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 9067.07  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 11324.3  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 275 MPa 
Calculado: 212.22 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N38 
 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 700 mm Espesor: 25 mm 
 -Pernos: 6Ø25 mm L=90 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(200x75x9.0) 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 75 mm 
Calculado: 185 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 37 mm 
Calculado: 40 mm 
 
Cumple 
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Referencia: N38 
 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 700 mm Espesor: 25 mm 
 -Pernos: 6Ø25 mm L=90 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(200x75x9.0) 
Comprobación Valores Estado 
Esbeltez de rigidizadores: 
 




Máximo: 50  
Calculado: 45.4  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 30 cm 
Calculado: 90 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
     -  Tracción: 
 
 
Máximo: 192.32 kN 
Calculado: 155.29 kN 
 
Cumple 
     -  Cortante: 
 
 
Máximo: 134.63 kN 
Calculado: 22.05 kN 
 
Cumple 
     -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 192.32 kN 
Calculado: 186.79 kN 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 157.12 kN 
Calculado: 141.07 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 400 MPa 
Calculado: 297.887 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 343.75 kN 
Calculado: 20.07 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 275 MPa 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 79.6495 MPa 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 79.8554 MPa 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 117.855 MPa 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 148.927 MPa 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 5697.52  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 5663.95  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 11324.3  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 9067.07  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 275 MPa 
Calculado: 212.22 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N41 
 -Placa base: Ancho X: 500 mm Ancho Y: 800 mm Espesor: 30 mm 
 -Pernos: 6Ø32 mm L=85 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(200x55x9.0) 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 96 mm 
Calculado: 200 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 48 mm 
Calculado: 50 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 




Máximo: 50  
Calculado: 48.1  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 39 cm 
Calculado: 85 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
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Referencia: N41 
 -Placa base: Ancho X: 500 mm Ancho Y: 800 mm Espesor: 30 mm 
 -Pernos: 6Ø32 mm L=85 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(200x55x9.0) 
Comprobación Valores Estado 
     -  Tracción: 
 
 
Máximo: 232.5 kN 
Calculado: 188.83 kN 
 
Cumple 
     -  Cortante: 
 
 
Máximo: 162.75 kN 
Calculado: 28.41 kN 
 
Cumple 
     -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 232.5 kN 
Calculado: 229.41 kN 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 257.28 kN 
Calculado: 172.44 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 400 MPa 
Calculado: 223.306 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 528 kN 
Calculado: 25.99 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 275 MPa 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 58.6026 MPa 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 58.5667 MPa 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 198.243 MPa 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 150.38 MPa 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 9309.51  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 9326.66  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 5659.03  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 7720.99  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 275 MPa 
Calculado: 160.769 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N43 
 -Placa base: Ancho X: 500 mm Ancho Y: 800 mm Espesor: 30 mm 
 -Pernos: 6Ø32 mm L=85 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(200x55x9.0) 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 96 mm 
Calculado: 200 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 48 mm 
Calculado: 50 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 




Máximo: 50  
Calculado: 48.1  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 39 cm 
Calculado: 85 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
     -  Tracción: 
 
 
Máximo: 232.5 kN 
Calculado: 188.83 kN 
 
Cumple 
     -  Cortante: 
 
 
Máximo: 162.75 kN 
Calculado: 28.41 kN 
 
Cumple 
     -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 232.5 kN 
Calculado: 229.41 kN 
 
Cumple 
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Referencia: N43 
 -Placa base: Ancho X: 500 mm Ancho Y: 800 mm Espesor: 30 mm 
 -Pernos: 6Ø32 mm L=85 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(200x55x9.0) 
Comprobación Valores Estado 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 257.28 kN 
Calculado: 172.44 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 400 MPa 
Calculado: 223.306 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 528 kN 
Calculado: 25.99 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 275 MPa 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 58.6026 MPa 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 58.5667 MPa 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 150.38 MPa 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 198.243 MPa 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 9309.51  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 9326.66  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 7720.99  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 5659.03  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 275 MPa 
Calculado: 160.769 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N46 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 14 mm 
 -Pernos: 4Ø12 mm L=30 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 36 mm 
Calculado: 160 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 18 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 15 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
     -  Tracción: 
 
 
Máximo: 30.77 kN 
Calculado: 23.7 kN 
 
Cumple 
     -  Cortante: 
 
 
Máximo: 21.54 kN 
Calculado: 2.16 kN 
 
Cumple 
     -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 30.77 kN 
Calculado: 26.78 kN 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 36.16 kN 
Calculado: 22.53 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 400 MPa 
Calculado: 199.901 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 92.4 kN 
Calculado: 2 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 275 MPa 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 35.3726 MPa 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 35.6822 MPa 
 
Cumple 
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Referencia: N46 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 14 mm 
 -Pernos: 4Ø12 mm L=30 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 236.252 MPa 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 243.639 MPa 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 27349  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 27349  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 457.405  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 443.024  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 275 MPa 
Calculado: 0 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N48 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 14 mm 
 -Pernos: 4Ø12 mm L=30 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 36 mm 
Calculado: 160 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 18 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 15 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
     -  Tracción: 
 
 
Máximo: 30.77 kN 
Calculado: 23.7 kN 
 
Cumple 
     -  Cortante: 
 
 
Máximo: 21.54 kN 
Calculado: 2.16 kN 
 
Cumple 
     -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 30.77 kN 
Calculado: 26.78 kN 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 36.16 kN 
Calculado: 22.53 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 400 MPa 
Calculado: 199.901 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 92.4 kN 
Calculado: 2 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 275 MPa 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 35.3726 MPa 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 35.6822 MPa 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 243.639 MPa 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 236.252 MPa 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 27349  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 27349  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 443.024  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 457.405  
 
Cumple 
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Referencia: N48 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 14 mm 
 -Pernos: 4Ø12 mm L=30 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 275 MPa 
Calculado: 0 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N51 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 300 mm Espesor: 11 mm 
 -Pernos: 4Ø10 mm L=30 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 30 mm 
Calculado: 160 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 15 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 15 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
     -  Tracción: 
 
 
Máximo: 25.64 kN 
Calculado: 5.88 kN 
 
Cumple 
     -  Cortante: 
 
 
Máximo: 17.95 kN 
Calculado: 1.01 kN 
 
Cumple 
     -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 25.64 kN 
Calculado: 7.33 kN 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 25.12 kN 
Calculado: 5.76 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 400 MPa 
Calculado: 74.5875 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 60.5 kN 
Calculado: 0.93 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 275 MPa 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 48.229 MPa 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 48.229 MPa 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 58.4851 MPa 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 58.4851 MPa 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 2382.73  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 2382.73  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 2426.86  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 2426.86  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 275 MPa 
Calculado: 0 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N52 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 300 mm Espesor: 11 mm 
 -Pernos: 4Ø10 mm L=30 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 30 mm 
Calculado: 160 mm 
 
Cumple 
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Referencia: N52 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 300 mm Espesor: 11 mm 
 -Pernos: 4Ø10 mm L=30 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 15 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 15 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
     -  Tracción: 
 
 
Máximo: 25.64 kN 
Calculado: 5.88 kN 
 
Cumple 
     -  Cortante: 
 
 
Máximo: 17.95 kN 
Calculado: 1.01 kN 
 
Cumple 
     -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 25.64 kN 
Calculado: 7.33 kN 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 25.12 kN 
Calculado: 5.76 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 400 MPa 
Calculado: 74.5875 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 60.5 kN 
Calculado: 0.93 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 275 MPa 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 48.229 MPa 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 48.229 MPa 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 58.4851 MPa 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 58.4851 MPa 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 2382.73  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 2382.73  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 2426.86  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 2426.86  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 275 MPa 
Calculado: 0 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N53 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 300 mm Espesor: 11 mm 
 -Pernos: 4Ø10 mm L=30 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 30 mm 
Calculado: 160 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 15 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 15 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
     -  Tracción: 
 
 
Máximo: 25.64 kN 
Calculado: 8.2 kN 
 
Cumple 
     -  Cortante: 
 
 
Máximo: 17.95 kN 
Calculado: 0.84 kN 
 
Cumple 
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Referencia: N53 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 300 mm Espesor: 11 mm 
 -Pernos: 4Ø10 mm L=30 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
     -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 25.64 kN 
Calculado: 9.4 kN 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 25.12 kN 
Calculado: 7.94 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 400 MPa 
Calculado: 101.854 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 60.5 kN 
Calculado: 0.77 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 275 MPa 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 66.4056 MPa 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 66.4056 MPa 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 80.3875 MPa 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 80.3875 MPa 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 1728.75  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 1728.75  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 1760.76  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 1760.76  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 275 MPa 
Calculado: 0 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N54 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 300 mm Espesor: 11 mm 
 -Pernos: 4Ø10 mm L=30 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 30 mm 
Calculado: 160 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 15 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 15 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
     -  Tracción: 
 
 
Máximo: 25.64 kN 
Calculado: 8.2 kN 
 
Cumple 
     -  Cortante: 
 
 
Máximo: 17.95 kN 
Calculado: 0.84 kN 
 
Cumple 
     -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 25.64 kN 
Calculado: 9.4 kN 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 25.12 kN 
Calculado: 7.94 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 400 MPa 
Calculado: 101.854 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 60.5 kN 
Calculado: 0.77 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 275 MPa 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 66.4056 MPa 
 
Cumple 
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Referencia: N54 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 300 mm Espesor: 11 mm 
 -Pernos: 4Ø10 mm L=30 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 66.4056 MPa 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 80.3875 MPa 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 80.3875 MPa 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 1728.75  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 1728.75  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 1760.76  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 1760.76  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 275 MPa 
Calculado: 0 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N55 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 300 mm Espesor: 11 mm 
 -Pernos: 4Ø10 mm L=30 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 30 mm 
Calculado: 160 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 15 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 15 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
     -  Tracción: 
 
 
Máximo: 25.64 kN 
Calculado: 8.2 kN 
 
Cumple 
     -  Cortante: 
 
 
Máximo: 17.95 kN 
Calculado: 0.84 kN 
 
Cumple 
     -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 25.64 kN 
Calculado: 9.4 kN 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 25.12 kN 
Calculado: 7.94 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 400 MPa 
Calculado: 101.854 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 60.5 kN 
Calculado: 0.77 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 275 MPa 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 66.4056 MPa 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 66.4056 MPa 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 80.3875 MPa 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 80.3875 MPa 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 1728.75  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 1728.75  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 1760.76  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 1760.76  
 
Cumple 
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Referencia: N55 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 300 mm Espesor: 11 mm 
 -Pernos: 4Ø10 mm L=30 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 275 MPa 
Calculado: 0 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N56 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 300 mm Espesor: 11 mm 
 -Pernos: 4Ø10 mm L=30 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 30 mm 
Calculado: 160 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 15 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 15 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
     -  Tracción: 
 
 
Máximo: 25.64 kN 
Calculado: 8.2 kN 
 
Cumple 
     -  Cortante: 
 
 
Máximo: 17.95 kN 
Calculado: 0.84 kN 
 
Cumple 
     -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 25.64 kN 
Calculado: 9.4 kN 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 25.12 kN 
Calculado: 7.94 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 400 MPa 
Calculado: 101.854 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 60.5 kN 
Calculado: 0.77 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 275 MPa 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 66.4056 MPa 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 66.4056 MPa 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 80.3875 MPa 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 80.3875 MPa 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 1728.75  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 1728.75  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 1760.76  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 1760.76  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 275 MPa 
Calculado: 0 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
 
4.3 Zapatas  
 
Referencias Geometría Armado 
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Referencias Geometría Armado 
N1, N3, N46 y N48 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 82.5 cm 
Ancho inicial Y: 82.5 cm 
Ancho final X: 82.5 cm 
Ancho final Y: 82.5 cm 
Ancho zapata X: 165.0 cm 
Ancho zapata Y: 165.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Sup X: 6Ø12c/28 
Sup Y: 6Ø12c/28 
Inf X: 6Ø12c/28 
Inf Y: 6Ø12c/28 
N6, N8, N41 y N43 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 175.0 cm 
Ancho inicial Y: 175.0 cm 
Ancho final X: 175.0 cm 
Ancho final Y: 175.0 cm 
Ancho zapata X: 350.0 cm 
Ancho zapata Y: 350.0 cm 
Canto: 95.0 cm 
Sup X: 16Ø16c/21 
Sup Y: 16Ø16c/21 
Inf X: 16Ø16c/21 
Inf Y: 16Ø16c/21 
N11, N13, N16, N18, N21, N23, N26, N28, N31, N33, N36 y N38 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 160.0 cm 
Ancho inicial Y: 160.0 cm 
Ancho final X: 160.0 cm 
Ancho final Y: 160.0 cm 
Ancho zapata X: 320.0 cm 
Ancho zapata Y: 320.0 cm 
Canto: 100.0 cm 
Sup X: 16Ø16c/20 
Sup Y: 16Ø16c/20 
Inf X: 16Ø16c/20 
Inf Y: 16Ø16c/20 
N51 y N52 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 80.0 cm 
Ancho inicial Y: 80.0 cm 
Ancho final X: 80.0 cm 
Ancho final Y: 80.0 cm 
Ancho zapata X: 160.0 cm 
Ancho zapata Y: 160.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Sup X: 6Ø12c/28 
Sup Y: 6Ø12c/28 
Inf X: 6Ø12c/28 
Inf Y: 6Ø12c/28 
N53, N54, N55 y N56 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 100.0 cm 
Ancho inicial Y: 100.0 cm 
Ancho final X: 100.0 cm 
Ancho final Y: 100.0 cm 
Ancho zapata X: 200.0 cm 
Ancho zapata Y: 200.0 cm 
Canto: 45.0 cm 
Sup X: 8Ø12c/25 
Sup Y: 8Ø12c/25 
Inf X: 8Ø12c/25 
Inf Y: 8Ø12c/25 
 
3.1.2.- Medición 
Referencias: N1, N3, N46 y N48  B 400 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø12  






































Referencias: N6, N8, N41 y N43  B 400 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø16  






































Referencias: N11, N13, N16, N18, N21, N23, N26, N28, N31, N33, 
N36 y N38 
 B 400 S, CN Total 
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Nombre de armado  Ø16  






































Referencias: N51 y N52  B 400 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø12  






































Referencias: N53, N54, N55 y N56  B 400 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø12  






































Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
 B 400 S, CN (kg) Hormigón (m³)  




Referencias: N1, N3, N46 y N48 4x36.3
4 
 145.36 4x1.09 4x0.27 
Referencias: N6, N8, N41 y N43  4x377.78 1511.1
2 
4x11.64 4x1.23 
Referencias: N11, N13, N16, N18, N21, N23, N26, N28, 
N31, N33, 








Referencias: N51 y N52 2x35.1
6 
 70.32 2x1.02 2x0.26 
Referencias: N53, N54, N55 y N56 4x59.4
0 
 237.60 4x1.80 4x0.40 






Dimensiones: 165 x 165 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
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Referencia: N1 
Dimensiones: 165 x 165 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0165789 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0178542 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0295281 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 53662.5 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 35.4 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 4.53 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 8.57 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 6.67 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 13.93 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 5000 kN/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 30 cm 
Calculado: 33 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.002  
  
     -  En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 
 
 
Calculado: 0.0011  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N1 
Dimensiones: 165 x 165 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 37 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 37 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 37 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 37 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N3 
Dimensiones: 165 x 165 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0165789 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0178542 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0295281 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 53662.5 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 35.4 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 4.53 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 8.57 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 6.67 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 13.93 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 83.1 kN/m² 
 
Cumple 
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Referencia: N3 
Dimensiones: 165 x 165 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
 




Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 30 cm 
Calculado: 33 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.002  
  
     -  En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 
 
 
Calculado: 0.0011  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 37 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 37 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 37 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 37 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N6 
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Dimensiones: 350 x 350 x 95 
Armados: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0533664 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0621954 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.106733 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 480354.2 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 12.2 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 54.85 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 300.18 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 30.61 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 198.36 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 5000 kN/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 95 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 85 cm 
Calculado: 87 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.002  
  
     -  En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 
 
 
Calculado: 0.0011  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0005  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 21 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 21 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 21 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N6 
Dimensiones: 350 x 350 x 95 
Armados: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 21 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 21 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 21 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 21 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 21 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




Mínimo: 16 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 75 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 75 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 60 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 60 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 75 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 75 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 60 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 60 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N8 
Dimensiones: 350 x 350 x 95 
Armados: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0533664 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0621954 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.106733 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 480354.2 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 12.2 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 54.85 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 300.18 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 30.61 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 198.36 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 77.3 kN/m² 
 
Cumple 
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Referencia: N8 
Dimensiones: 350 x 350 x 95 
Armados: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
 




Mínimo: 25 cm 
Calculado: 95 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 85 cm 
Calculado: 87 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.002  
  
     -  En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 
 
 
Calculado: 0.0011  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0005  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 21 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 21 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 21 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 21 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 21 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 21 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 21 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 21 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




Mínimo: 16 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 75 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 75 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 60 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 60 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 75 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 75 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 60 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 60 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N11 
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Dimensiones: 320 x 320 x 100 
Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0545436 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0742617 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.109185 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 511271.0 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 12.9 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 41.46 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 215.68 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 20.31 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 138.81 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 5000 kN/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 100 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 90 cm 
Calculado: 92 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.002  
  
     -  En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 
 
 
Calculado: 0.0011  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0004  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N11 
Dimensiones: 320 x 320 x 100 
Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




Mínimo: 16 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 58 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 58 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 58 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 58 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N13 
Dimensiones: 320 x 320 x 100 
Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0545436 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0742617 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.109185 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 511271.0 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 12.9 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 41.46 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 215.68 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 20.31 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 138.81 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 68.4 kN/m² 
 
Cumple 
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Referencia: N13 
Dimensiones: 320 x 320 x 100 
Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
 




Mínimo: 25 cm 
Calculado: 100 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 90 cm 
Calculado: 92 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.002  
  
     -  En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 
 
 
Calculado: 0.0011  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0004  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




Mínimo: 16 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 58 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 58 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 58 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 58 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N16 
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Dimensiones: 320 x 320 x 100 
Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0543474 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0741636 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.108793 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 847285.0 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 13.2 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 41.43 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 214.70 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 20.31 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 137.14 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 5000 kN/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 100 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 90 cm 
Calculado: 92 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.002  
  
     -  En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 
 
 
Calculado: 0.0011  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0004  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N16 
Dimensiones: 320 x 320 x 100 
Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




Mínimo: 16 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 58 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 58 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 58 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 58 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N18 
Dimensiones: 320 x 320 x 100 
Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0543474 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0741636 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.108793 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 847285.0 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 13.2 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 41.43 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 214.70 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 20.31 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 137.14 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 68.4 kN/m² 
 
Cumple 
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Referencia: N18 
Dimensiones: 320 x 320 x 100 
Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
 




Mínimo: 25 cm 
Calculado: 100 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 90 cm 
Calculado: 92 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.002  
  
     -  En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 
 
 
Calculado: 0.0011  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0004  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




Mínimo: 16 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 58 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 58 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 58 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 58 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N21 
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Dimensiones: 320 x 320 x 100 
Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0544455 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0741636 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.108891 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 862079.4 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 13.1 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 41.42 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 214.95 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 20.31 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 137.54 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 5000 kN/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 100 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 90 cm 
Calculado: 92 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.002  
  
     -  En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 
 
 
Calculado: 0.0011  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0004  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N21 
Dimensiones: 320 x 320 x 100 
Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




Mínimo: 16 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 58 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 58 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 58 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 58 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N23 
Dimensiones: 320 x 320 x 100 
Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0544455 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0741636 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.108891 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 862079.4 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 13.1 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 41.42 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 214.94 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 20.31 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 137.54 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 68.4 kN/m² 
 
Cumple 
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Referencia: N23 
Dimensiones: 320 x 320 x 100 
Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
 




Mínimo: 25 cm 
Calculado: 100 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 90 cm 
Calculado: 92 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.002  
  
     -  En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 
 
 
Calculado: 0.0011  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0004  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




Mínimo: 16 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 58 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 58 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 58 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 58 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N26 
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Dimensiones: 320 x 320 x 100 
Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0544455 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0741636 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.108891 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 862079.4 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 13.1 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 41.42 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 214.95 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 20.31 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 137.54 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 5000 kN/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 100 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 90 cm 
Calculado: 92 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.002  
  
     -  En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 
 
 
Calculado: 0.0011  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0004  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N26 
Dimensiones: 320 x 320 x 100 
Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




Mínimo: 16 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 58 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 58 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 58 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 58 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N28 
Dimensiones: 320 x 320 x 100 
Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0544455 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0741636 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.108891 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 862079.4 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 13.1 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 41.42 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 214.94 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 20.31 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 137.54 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 68.4 kN/m² 
 
Cumple 
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Referencia: N28 
Dimensiones: 320 x 320 x 100 
Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
 




Mínimo: 25 cm 
Calculado: 100 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 90 cm 
Calculado: 92 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.002  
  
     -  En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 
 
 
Calculado: 0.0011  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0004  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




Mínimo: 16 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 58 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 58 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 58 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 58 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N31 
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Dimensiones: 320 x 320 x 100 
Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0543474 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0741636 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.108793 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 847285.0 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 13.2 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 41.43 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 214.70 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 20.31 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 137.14 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 5000 kN/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 100 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 90 cm 
Calculado: 92 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.002  
  
     -  En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 
 
 
Calculado: 0.0011  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0004  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N31 
Dimensiones: 320 x 320 x 100 
Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




Mínimo: 16 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 58 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 58 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 58 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 58 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N33 
Dimensiones: 320 x 320 x 100 
Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0543474 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0741636 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.108793 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 847285.0 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 13.2 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 41.43 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 214.70 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 20.31 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 137.14 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 68.4 kN/m² 
 
Cumple 
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Referencia: N33 
Dimensiones: 320 x 320 x 100 
Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
 




Mínimo: 25 cm 
Calculado: 100 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 90 cm 
Calculado: 92 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.002  
  
     -  En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 
 
 
Calculado: 0.0011  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0004  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




Mínimo: 16 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 58 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 58 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 58 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 58 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N36 
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Dimensiones: 320 x 320 x 100 
Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0545436 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0742617 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.109185 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 511271.0 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 12.9 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 41.46 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 215.68 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 20.31 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 138.81 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 5000 kN/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 100 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 90 cm 
Calculado: 92 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.002  
  
     -  En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 
 
 
Calculado: 0.0011  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0004  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N36 
Dimensiones: 320 x 320 x 100 
Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




Mínimo: 16 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 58 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 58 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 58 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 58 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N38 
Dimensiones: 320 x 320 x 100 
Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0545436 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0742617 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.109185 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 511271.0 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 12.9 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 41.46 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 215.68 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 20.31 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 138.81 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 68.4 kN/m² 
 
Cumple 
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Referencia: N38 
Dimensiones: 320 x 320 x 100 
Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
 




Mínimo: 25 cm 
Calculado: 100 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 90 cm 
Calculado: 92 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.002  
  
     -  En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 
 
 
Calculado: 0.0011  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0004  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




Mínimo: 16 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 58 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 58 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 58 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 58 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N41 
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Dimensiones: 350 x 350 x 95 
Armados: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0533664 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0621954 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.106733 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 480354.2 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 12.2 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 54.85 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 300.18 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 30.61 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 198.36 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 5000 kN/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 95 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 85 cm 
Calculado: 87 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.002  
  
     -  En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 
 
 
Calculado: 0.0011  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0005  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 21 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 21 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 21 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N41 
Dimensiones: 350 x 350 x 95 
Armados: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 21 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 21 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 21 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 21 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 21 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




Mínimo: 16 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 75 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 75 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 60 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 60 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 75 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 75 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 60 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 60 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N43 
Dimensiones: 350 x 350 x 95 
Armados: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0533664 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0621954 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.106733 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 480354.2 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 12.2 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 54.85 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 300.18 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 30.61 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 198.36 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 77.3 kN/m² 
 
Cumple 
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Referencia: N43 
Dimensiones: 350 x 350 x 95 
Armados: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
 




Mínimo: 25 cm 
Calculado: 95 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 85 cm 
Calculado: 87 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.002  
  
     -  En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 
 
 
Calculado: 0.0011  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0005  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 21 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 21 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 21 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 21 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 21 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 21 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 21 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 21 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




Mínimo: 16 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 75 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 75 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 60 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 60 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 75 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 75 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 60 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 60 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N46 
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Dimensiones: 165 x 165 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0165789 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0178542 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0295281 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 53662.5 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 35.4 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 4.53 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 8.57 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 6.67 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 13.93 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 5000 kN/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 30 cm 
Calculado: 33 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.002  
  
     -  En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 
 
 
Calculado: 0.0011  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N46 
Dimensiones: 165 x 165 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 37 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 37 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 37 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 37 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N48 
Dimensiones: 165 x 165 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0165789 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0178542 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0295281 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 53662.5 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 35.4 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 4.53 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 8.57 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 6.67 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 13.93 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 83.1 kN/m² 
 
Cumple 
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Referencia: N48 
Dimensiones: 165 x 165 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
 




Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 30 cm 
Calculado: 33 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.002  
  
     -  En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 
 
 
Calculado: 0.0011  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 37 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 37 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 37 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 37 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N51 
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Dimensiones: 160 x 160 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0229554 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0173637 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0246231 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 40.7 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 13739.1 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 7.38 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 7.86 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 11.09 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 11.67 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 5000 kN/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 30 cm 
Calculado: 33 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.002  
  
     -  En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 
 
 
Calculado: 0.0011  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N51 
Dimensiones: 160 x 160 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 34 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 34 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 34 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 34 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N52 
Dimensiones: 160 x 160 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0229554 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0173637 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0246231 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 40.7 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 13739.1 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 7.38 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 7.86 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 11.09 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 11.67 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 142.5 kN/m² 
 
Cumple 
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Referencia: N52 
Dimensiones: 160 x 160 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
 




Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 30 cm 
Calculado: 33 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.002  
  
     -  En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 
 
 
Calculado: 0.0011  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 34 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 34 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 34 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 34 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N53 
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Dimensiones: 200 x 200 x 45 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0209934 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0158922 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0217782 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 1120.5 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 41106.3 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 11.51 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 12.27 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 14.72 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 15.50 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 5000 kN/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 30 cm 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.002  
  
     -  En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 
 
 
Calculado: 0.0011  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N53 
Dimensiones: 200 x 200 x 45 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 50 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 50 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 50 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 50 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N54 
Dimensiones: 200 x 200 x 45 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0209934 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0158922 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0217782 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 1120.5 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 41106.3 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 11.51 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 12.27 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 14.72 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 15.50 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 148.4 kN/m² 
 
Cumple 
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Referencia: N54 
Dimensiones: 200 x 200 x 45 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
 




Mínimo: 25 cm 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 30 cm 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.002  
  
     -  En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 
 
 
Calculado: 0.0011  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 50 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 50 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 50 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 50 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N55 
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Dimensiones: 200 x 200 x 45 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0209934 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0158922 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0217782 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 1120.5 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 41106.3 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 11.51 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 12.27 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 14.72 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 15.50 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 5000 kN/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 30 cm 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.002  
  
     -  En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 
 
 
Calculado: 0.0011  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N55 
Dimensiones: 200 x 200 x 45 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 50 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 50 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 50 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 50 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N56 
Dimensiones: 200 x 200 x 45 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0209934 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0158922 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0217782 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 1120.5 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 41106.3 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 11.51 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 12.27 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 14.72 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 15.50 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 148.4 kN/m² 
 
Cumple 
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Referencia: N56 
Dimensiones: 200 x 200 x 45 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
 




Mínimo: 25 cm 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 30 cm 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.002  
  
     -  En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 
 
 
Calculado: 0.0011  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 50 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 50 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 50 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 50 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
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Referencias Geometría Armado 
C.1 [N41-N36], C.1 [N6-N1], C.1 [N33-N28], C.1 [N38-N33], C.1 [N8-N3], C.1 
[N36-N31], C.1 [N18-N13], C.1 [N26-N21], C.1 [N11-N6], C.1 [N16-N11], C.1 
[N28-N23], C.1 [N13-N8], C.1 [N48-N43], C.1 [N31-N26], C.1 [N21-N16], C.1 
[N43-N38], C.1 [N46-N41] y C.1 [N23-N18] 
Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
C.1 [N53-N51], C.1 [N56-N48], C.1 [N54-N46], C.1 [N56-N52], C.1 [N54-N52], 
C.1 [N55-N51], C.1 [N53-N1] y C.1 [N55-N3] 
Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30  
4.3.2.- Medición 
Referencias: C.1 [N41-N36], C.1 [N6-N1], C.1 [N33-N28], C.1 [N38-N33], 
 C.1 [N8-N3], C.1 [N36-N31], C.1 [N18-N13], C.1 [N26-N21], 
 C.1 [N11-N6], C.1 [N16-N11], C.1 [N28-N23], C.1 [N13-N8], 
 C.1 [N48-N43], C.1 [N31-N26], C.1 [N21-N16], C.1 [N43-N38], 
 C.1 [N46-N41] y C.1 [N23-N18] 
 
B 400 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  




































Referencias: C.1 [N53-N51], C.1 [N56-N48], C.1 [N54-N46], 
 C.1 [N56-N52], C.1 [N54-N52], C.1 [N55-N51], 
 C.1 [N53-N1] y C.1 [N55-N3] 
 
B 400 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  




































Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
 B 400 S, CN (kg) Hormigón (m³)  




Referencias: C.1 [N41-N36], C.1 [N6-N1], C.1 [N33-N28], C.1 
[N38-N33], 
 C.1 [N8-N3], C.1 [N36-N31], C.1 [N18-N13], C.1 [N26-N21], 
 C.1 [N11-N6], C.1 [N16-N11], C.1 [N28-N23], C.1 [N13-N8], 
 C.1 [N48-N43], C.1 [N31-N26], C.1 [N21-N16], C.1 [N43-
N38], 









Referencias: C.1 [N53-N51], C.1 [N56-N48], C.1 [N54-N46], 
 C.1 [N56-N52], C.1 [N54-N52], C.1 [N55-N51], 











Referencia: C.1 [N41-N36] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
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Referencia: C.1 [N41-N36] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 





Mínimo: 8.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 





Mínimo: 8.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N6-N1] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 





Mínimo: 12.1 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 





Mínimo: 12.1 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
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Referencia: C.1 [N6-N1] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N33-N28] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 





Mínimo: 9 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 





Mínimo: 9 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N38-N33] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 





Mínimo: 9 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 





Mínimo: 9 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
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Referencia: C.1 [N38-N33] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N8-N3] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 





Mínimo: 12.1 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 





Mínimo: 12.1 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N36-N31] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 





Mínimo: 9 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
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Referencia: C.1 [N36-N31] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 





Mínimo: 9 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N18-N13] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 





Mínimo: 9 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 





Mínimo: 9 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
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Referencia: C.1 [N26-N21] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 





Mínimo: 9 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 





Mínimo: 9 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N11-N6] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 





Mínimo: 8.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 





Mínimo: 8.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
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Referencia: C.1 [N11-N6] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N16-N11] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 





Mínimo: 9 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 





Mínimo: 9 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N28-N23] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 





Mínimo: 9 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 





Mínimo: 9 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
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Referencia: C.1 [N28-N23] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N13-N8] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 





Mínimo: 8.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 





Mínimo: 8.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N48-N43] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 





Mínimo: 12.1 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
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Referencia: C.1 [N48-N43] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 





Mínimo: 12.1 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N31-N26] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 





Mínimo: 9 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 





Mínimo: 9 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
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Referencia: C.1 [N21-N16] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 





Mínimo: 9 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 





Mínimo: 9 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N43-N38] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 





Mínimo: 8.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 





Mínimo: 8.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
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Referencia: C.1 [N43-N38] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N46-N41] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 





Mínimo: 12.1 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 





Mínimo: 12.1 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N23-N18] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 





Mínimo: 9 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 





Mínimo: 9 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
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Referencia: C.1 [N23-N18] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N53-N51] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 





Mínimo: 22.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 





Mínimo: 22.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N56-N48] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 





Mínimo: 22.1 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
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Referencia: C.1 [N56-N48] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 





Mínimo: 22.1 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N54-N46] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 





Mínimo: 22.1 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 





Mínimo: 22.1 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
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Referencia: C.1 [N56-N52] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 





Mínimo: 22.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 





Mínimo: 22.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N54-N52] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 





Mínimo: 22.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 





Mínimo: 22.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL DE UN CENTRO DE DESCONTAMINACION Y TALLER DE 
REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES EN EL POLIGONO INDUSTRIAL SECTOR 20 DE ALMERÍA 
 
DE- SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
Julio Alejandro Hernández Sánchez ™ 
135 
Referencia: C.1 [N54-N52] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N55-N51] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 





Mínimo: 22.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 





Mínimo: 22.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N53-N1] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 





Mínimo: 22.1 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 





Mínimo: 22.1 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
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Referencia: C.1 [N53-N1] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N55-N3] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 





Mínimo: 22.1 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 





Mínimo: 22.1 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
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1. DISPOSICIONES LEGALES Y NORMAS APLICADAS. 
En el desarrollo de este anexo se va a dar cumplimiento a las siguientes disposiciones: 
φ Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
equipos a presión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 
 
φ  Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE, relativa a 
los equipos a presión. 
 
φ Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 87/404/CEE, sobre 
recipientes a presión simples. 
 
φ Real Decreto 222/2001, de 2 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva 1999/36/CE, del Consejo, de 29 de abril, relativa a equipos a 
presión transportables. 
 
φ Normas Tecnológicas de la Edificación, NTE IG-Gas. 
 
φ Normas Particulares del Fabricante de Equipos a presión. 
 
φ Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas 
Municipales. 
2. ELEMENTOS CONSTITUYENTES DE LA INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO. 
2.1. CENTRAL DE PRODUCCIÓN. 
2.1.1. Tomas de aire. 
Se dispondrá una toma de aire independiente para cada unidad compresora. La aspiración de 
aire se efectuará preferiblemente en el exterior, en puntos lo más alejados posible de 
cualquier salida de humos, gases, polvo o aire viciado. 
En la entrada de aire a las unidades compresoras se dispondrán equipos de filtrado en seco 
para eliminar las partículas de polvo e impurezas, conectados mediante unión estanca y 
acoplamiento flexible. Estos equipos serán de tal naturaleza que puedan ser sustituidos o 
limpiados cuando la acumulación de polvo retenido impida su funcionamiento correcto. En el 
extremo de admisión de aire la tubería de aspiración dispondrá de una malla anti-insectos y de 
una protección que impida la entrada de agua de lluvia. 
2.1.2. Compresores de aire. 
Para instalaciones de cierta envergadura, el grupo generador estará formado preferiblemente 
por dos unidades compresoras de aire, de las mismas características técnicas, conectadas en 
paralelo. La alternancia en el funcionamiento se regulará automáticamente por medio de 
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El funcionamiento del grupo será automático y a intervalos, regulándose la parada y puesta en 
marcha mediante presostatos de máxima-mínima (Sistema de Control). Se dispondrá también 
de interruptor de arranque-parada y un sistema de alarma con avisadores óptico y acústico. 
En las canalizaciones de salida de aire comprimido se intercalarán acoplamientos elásticos para 
absorber las vibraciones. 
Los motores de las unidades compresoras se conectarán eléctricamente a la red del edificio y 
se conectarán a tierra de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, ITC-BT-
18. 
El aceite empleado en el engrase del compresor deberá estar exento de materias resinificables 
y deberá ser de características antioxidantes, con punto de inflamación superior a 125 ºC.  
Cuando las presiones sobrepasen los 20 kg/cm² deberán utilizarse aceites con punto de 
inflamación superior a 220 ºC. 
Los compresores se colocarán sobre fundación de hormigón con sistema antivibratorio, de 
acuerdo con las especificaciones del fabricante. La separación mínima a los paramentos 
próximos no será inferior a 40 cm. 
La sala de compresores se ubicará, preferentemente, en la zona Norte (parte más fría), 
contribuyendo al enfriamiento del aire que contiene el calderín y facilitando la decantación de 
impurezas y humedad ambiente. Se intentará que haya equidistancia desde dicha sala hasta 
los puntos de consumo, al efecto de evitar grandes pérdidas y diámetros de tuberías 
demasiado grandes. El local estará cerrado, pero bien ventilado y exento de polvo y suciedad. 
A fin de mantener la temperatura lo más baja posible se pondrán rejillas de ventilación o 
ventiladores en el techo. Las tuberías dentro de la sala se situarán por el suelo o al aire y el 
conducto de impulsión se montará con pendiente, para que el agua de condensación no 
circule en sentido del compresor. 
Para evitar el ruido generado por los compresores, éstos se instalarán dentro de carcasas 
insonorizadas, que minimicen o disminuyan los niveles de ruido. 
Los compresores serán alternativos de pistones, rotativos o de tornillo sin fin, de las siguientes 
características o similares: 
φ Potencia (CV): 20 
 
φ Presión máxima de trabajo (bar): 15 
 
φ Presión nominal, de servicio (bar): 7 
 
φ Caudal nominal (m3/h): 300 
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2.1.3. Conjunto refrigerador. 
A la salida del grupo generador se dispondrá un conjunto refrigerador para enfriamiento del 
aire comprimido. 
El conjunto estará constituido por un refrigerador y un separador provisto de purgador para 
eliminación de los condensados, conectados mediante uniones embridadas o roscadas. El 
refrigerador podrá ser con intercambiador aire-aire (cuerpo con batería de aletas, carcasa y 
ventilador de accionamiento eléctrico) o aire-agua (cuerpo de acero y camisa interior de cobre 
o de acero inoxidable). 
2.1.4. Filtro de línea. 
A la salida del separador de condensación, y próximo al depósito de acumulación, se colocará 
un filtro que permitirá la recogida de las partículas y los productos de condensación 
contenidos en el aire. Dispondrá de grifo de purga. 
2.1.5. Depósito acumulador. 
Se utilizará para almacenamiento de aire comprimido, y actuará como elemento regulador 
para absorber las variaciones de consumo de la red y para amortiguar las fluctuaciones de 
presión producidas por las unidades compresoras. El depósito se situará lo más próximo 
posible a éstas. 
Para la conexión del depósito a las canalizaciones de aire comprimido se utilizarán uniones 
embridadas o roscadas y acoplamientos antivibratorios. 
Se preverá una conducción para evacuación de condensados del depósito a la red de 
saneamiento. 
El depósito irá provisto de aberturas para entrada y salida de aire comprimido y conexiones 
para los siguientes elementos: Válvula de seguridad, Válvula de purga y vaciado (para 
condensados), Presostato de detección del sistema de control, Manómetro de lectura directa 
de precisión clase 2,5 como mínimo y Placa de Identificación del M.I.E. donde indique sus 
características. 
Las válvulas de seguridad empleadas, para permitir el escape de aire comprimido de forma 
automática cuando se produzca una sobrepresión accidental, serán de resorte, asiento de 
levantamiento total y precintables.  
La sobrepresión a la entrada de la válvula no superará el 10 % de la presión de tarado, cuando 
se está descargando el caudal máximo para el que ha sido prevista.  
El precintado de las válvulas de seguridad podrá ser hecho por el fabricante de la válvula, 
fabricante del recipiente o del compresor, instalador o por una Entidad de Inspección y Control 
Reglamentario.  
El contraste de quien ha precintado las válvulas deberá ser marcado en los plomos de precinto 
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Las válvulas llevarán grabado, o en una placa etiqueta unida al precinto, los siguientes datos: 
fabricante, diámetro nominal, presión nominal, presión de tarado y caudal nominal. 
En el depósito acumulador se instalará un regulador de presión, con el fin de mantener el aire 
de salida a una presión constante. El regulador incluirá una membrana en la que actúa por un 
lado el aire de entrada y por el otro un muelle regulado mediante un tornillo. La regulación de 
la presión consiste en la mayor o menor apertura de las válvulas de asiento. 
A continuación de una válvula reductora de presión deberá instalarse una válvula de 
seguridad, a menos que la presión de diseño de los recipientes situados en el sector de baja 
sea mayor o igual que la presión máxima del sector de alta. 
El depósito estará construido en chapa de acero al carbono y será de forma cilíndrica con los 
fondos elipsoidales o toriesféricos. El depósito acumulador está integrado en el propio 
compresor.  
Las características técnicas son: 
φ Volumen: 1 m3 
 
φ  Presión máxima admisible (bar): 15 
 
φ  Presión de precinto (bar): 15 
 
2.1.6. Secador. 
Se colocará en la salida de aire comprimido del depósito acumulador (conexión mediante 
uniones embridadas o roscadas), con el fin de eliminar la humedad residual del aire. Irá 
provisto de un by-pass que puentee la entrada y salida del mismo. 













PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL DE UN CENTRO DE DESCONTAMINACION Y TALLER DE 
REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES EN EL POLIGONO INDUSTRIAL SECTOR 20 DE ALMERÍA 
 
INSTALACION AIRE COMPRIMIDO 
Julio Alejandro Hernández Sánchez ™ 
 
7 
2.1.7. Filtro de línea. 
A la salida del secador se colocará un filtro que permitirá la recogida de las partículas y los 
productos de condensación contenidos en el aire. Dispondrá de grifo de purga. 
A la salida de éste existirá una llave de paso que permitirá el corte total de paso de aire 
comprimido. 
2.2. RED DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS. 
El tipo de tubería a utilizar será de acero o cobre, montada por soldadura a tope o mediante 
uniones roscadas o embridadas. En casos especiales, como ambientes corrosivos, se podrá 
emplear otro tipo de tubo, pero considerando la posibilidad de daños mecánicos por golpes y 
estableciendo los lugares de paso idóneos o definiendo las protecciones adecuadas. 
La tubería irá vista en todo su recorrido, ubicada sobre soportes metálicos sujetos a paredes y 
muros. Cuando atraviese paredes o forjados se dispondrá un manguito pasamuros de acero 
galvanizado, con una holgura de 10 mm, como mínimo, rellenándose el espacio interior con 
estopada hasta 25 mm de cada borde de la pared y con masilla plástica el resto, hasta enrasar 
con la superficie externa de la pared. Las derivaciones se efectuarán mediante piezas en T. 
En la red se preverá una futura ampliación, dejando las correspondientes piezas especiales. 
Para la separación de tramos se instalará el número suficiente de llaves de paso y en los 
lugares adecuados. 
Los purgadores de condensados se distribuirán a lo largo de la tubería de distribución, 
instalándose, en la parte inferior de ésta, en todos sus puntos bajos, finales de línea y 
derivaciones. Las tuberías se instalarán con ligeras pendientes hacia estos dispositivos de 
purga. 
Es conveniente colocar, a la entrada de aire de cualquier elemento neumático, un grupo de 
acondicionamiento para el filtrado, regulación de la presión y lubrificación de dichos 
elementos. 
Los reguladores de presión se roscarán a la canalización entre dos válvulas de seccionamiento 
y se puenteará la entrada con la salida mediante un "by-pass" en el que se instalará otra 
válvula de seccionamiento. 
2.3. RECEPTORES. 
La alimentación a los receptores deberá ser adecuada, mediante conducción de diámetro 
adecuado y, en el caso de máquinas móviles o portátiles, mediante conexión flexible blindada 
de la longitud adecuada, aunque se debe procurar que no sea excesiva. No se utilizarán 
mangueras de superficie rugosa, con defectos o parches, ni mangueras de diámetro pequeño 
en tramos largos.  
Los enchufes rápidos permitirán realizar la conexión de tuberías, generalmente flexibles. 
La conexión se hará por la parte superior de la tubería, con el fin de impedir la entrada de 
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condensados. Se utilizarán elementos prefabricados que faciliten la maniobra de montaje y 
desmontaje, que ha de ser rápido y fácil. 
Se dispondrán los siguientes elementos: 
φ Válvula de cierre. 
 
φ Separador de condensados con purga. 
 
φ Filtro, si lo exige el receptor y las condiciones de suministro. 
 
φ Válvula reductora de presión, si la máquina trabaja a presión menor que la red. En este 
caso se instalará un manómetro que permita comprobar el buen funcionamiento de la 
válvula, a fin de proteger el equipo. 
 
φ  Válvula reductora de caudal, si las condiciones de trabajo del receptor lo exigen. 
 
φ Conexión adecuada al receptor y su tipo de trabajo, rígida o flexible. 
A continuación de una válvula reductora de presión deberá instalarse una válvula de 
seguridad, a menos que la presión de diseño de los recipientes situados en el sector de baja 
sea mayor o igual que la presión máxima del sector de alta. 
3. ESTUDIO DE LA SEGURIDAD EN LA UTILIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN. 
Con el fin de garantizar la seguridad en el uso de la instalación, se tendrán en cuenta las 
siguientes medidas: 
φ Los equipos a presión serán diseñados, fabricados, controlados y, cuando proceda, 
montados e instalados de manera que se garantice la seguridad de los mismos si se 
ponen en servicio de conformidad con las instrucciones del fabricante o en 
condiciones razonablemente previsibles. 
 
φ Para optar por las soluciones más adecuadas el fabricante aplicará los principios que se 
establecen a continuación y en el mismo orden: 
 
- Eliminar o reducir los riesgos tanto como sea razonablemente posible. 
- Aplicar las medidas de protección adecuadas contra los riesgos que no puedan 
eliminarse. 
- Informar, en su caso, a los usuarios sobre los riesgos residuales. 
 
φ El modo de funcionamiento de los equipos a presión estará diseñado para que su 
manejo no entrañe ningún riesgo razonablemente previsible. 
 
Deberá concederse especial atención, en su caso: 
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φ A las aperturas y a los cierres. 
 
φ A las descargas peligrosas de las válvulas de seguridad. 
 
φ A los dispositivos que impiden el acceso físico mientras haya presión o vacío. 
 
φ A la temperatura de la superficie, teniendo en cuenta el uso previsto.  
 
φ A la descomposición de los fluidos inestables.  
 
En particular, los equipos a presión dotados con una puerta de visita deberán estar provistos 
de un dispositivo automático o manual que permita al usuario asegurarse fácilmente de que la 
apertura no representa peligro alguno. Además, cuando dicha apertura pueda accionarse 
rápidamente, el equipo a presión deberá ir equipado con un dispositivo que impida la apertura 
cuando la presión o la temperatura del fluido representen un peligro. 
φ Se llevarán a cabo las formalidades administrativas que requieren estos equipos 
(autorización de puesta en marcha, revisiones periódicas, etc.). 
 
φ Existirá un registro interno de los controles y revisiones efectuados, tanto por la 
empresa como por una entidad autorizada.  
 
φ Su emplazamiento estará alejado de fuentes de calor. 
 
φ  Dispondrán de una válvula de seguridad y disco de ruptura instalados y  en 
condiciones correctas de uso. La descarga de estos elementos se hará a un lugar 
seguro para las personas y objetos. 
 
φ Se dispondrá de los sistemas adecuados de purga y ventilación del equipo a presión 
cuando sea necesario, para evitar los efectos perniciosos, tales como el golpe de 
ariete, el colapso provocado por el vacío, la corrosión y las reacciones químicas no 
controladas. Se permitirá la limpieza, el control y el mantenimiento con seguridad. 
 
φ Se dispondrá, cuando sea necesario, de una tolerancia positiva o de la protección 
adecuada contra la corrosión u otras acciones químicas, teniendo debidamente en 
cuenta el uso previsto y razonablemente previsible. 
 
φ En caso de que puedan darse condiciones graves de erosión o de abrasión, se tomarán 
medidas adecuadas para: 
 
- Reducir al mínimo esos efectos mediante un diseño adecuado, como, por ejemplo 
aumentando el espesor del material, o utilizando envueltas o materiales de 
revestimiento. 
- Permitir la sustitución de las partes más afectadas. 
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φ Cuando proceda, el equipo a presión estará diseñado y provisto de accesorios 
adecuados, o se estipulará su instalación, para asegurar que el llenado y el vaciado se 
realizan en condiciones de seguridad en lo que se refiere, en particular, a los siguientes 
riesgos: 
 
- En el llenado excesivo o la sobrepresión en relación, en particular, con el grado de 
llenado y la presión de vapor a la temperatura de referencia. 
- En el vaciado, la descarga no controlada del fluido presurizado. 
- Tanto en el llenado como en el vaciado: las conexiones y desconexiones que supongan 
riesgos. 
 
φ Los accesorios de seguridad deberán diseñarse y fabricarse de manera que sean fiables 
y adaptados a las condiciones de servicio previstas y que tengan en cuenta, cuando 
proceda, los requisitos en materia de mantenimiento y pruebas de los dispositivos. 
Deberán ser independientes de las demás funciones, a menos que éstas puedan 
afectar a su función de seguridad. Responderán a los principios de diseño adecuados 
para conseguir una protección adaptada y fiable. Estos principios incluirán en especial 
la doble seguridad, la redundancia, la diversidad y el autocontrol. 
 
φ Los dispositivos de control de temperatura deberán tener un tiempo de respuesta 
adecuado por razones de seguridad y compatible con la función de medición. 
 
φ Se llevarán a cabo operaciones de mantenimiento, de acuerdo a un plan establecido. 
 
φ  Los operarios estarán instruidos en el manejo seguro de los equipos. En el caso de 
compresores habrá una persona exclusiva encargada. 
 
φ El compresor estará situado al aire libre o en un local con aislamiento acústico, 
ventilado, resistente al fuego y que evite la proximidad a áreas de trabajo. 
 
φ Se dispondrán válvulas de bloqueo y parada para emergencias, dispositivos de purga 
(agua, aceite, etc.), así como válvula de retención. 
 
φ Las tuberías auxiliares estarán bien sujetas para evitar vibraciones y desprendimientos. 
 
φ  Los recipientes de gases estarán bien sujetos y alejados de focos caloríficos y en áreas 
delimitadas y protegidas. 
 
φ Las conducciones de gases se mantendrán en buen estado (sin corrosión, buena 
sujeción, vainas pasamuros, etc.).  
 
φ Las botellas de gases almacenados, incluso las vacías, estarán provistas de caperuza o 
protector, y tendrán la válvula cerrada. 
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φ Las botellas de gases se transportarán en carretillas adecuadas.  
 
φ  Las botellas de acetileno y oxígeno dispondrán de válvula antirretroceso de la llama.  
 
φ Existirá un programa de mantenimiento preventivo y de formación sobre peligros que 
se puedan producir, así como instrucciones en caso de emergencia y procedimientos 
de actuación en caso de activación o fallo de las seguridades. 
4. INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. 
Las instalaciones deberán diseñarse teniendo en cuenta todos los factores pertinentes para 
garantizar la seguridad durante su vida prevista. El diseño incluirá los coeficientes adecuados 
de seguridad para prevenir de manera coherente todo tipo de fallos. 
La instalación de equipos a presión de las categorías I a IV a que se refiere el artículo 9 y anexo 
II, del Real Decreto 769/1999 de 7 de mayo, deberá realizarse por empresas instaladoras de 
equipos a presión inscritas en el registro del órgano competente de la comunidad autónoma 
correspondiente a su domicilio social, de acuerdo con la categoría necesaria para cada tipo de 
instalación y según se dispone en el artículo 13.3. De la Ley 21/1992, de 16 de julio, de 
Industria, podrán desarrollar su actividad en todo el ámbito estatal. 
Asimismo podrán inscribirse los fabricantes o los usuarios de los equipos a presión si acreditan 
disponer de los medios técnicos y humanos establecidos para las empresas instaladoras. 
Con carácter previo a la instalación, la empresa instaladora de equipos comprobará la 
documentación técnica y las instrucciones de los fabricantes de los equipos. 
Las instalaciones de los equipos a presión dispondrán de los dispositivos y medios apropiados 
de protección necesarios para que su funcionamiento se realice de forma segura. 
Los equipos a presión se instalarán en condiciones que permitan la realización posterior de las 
operaciones de mantenimiento y control previstas en las instrucciones del fabricante y la 
realización de las inspecciones periódicas. 
Las uniones permanentes que deban realizarse en las instalaciones deberán ser realizadas con 
procedimientos de soldadura adecuados y por profesionales acreditados. 
La descarga de las válvulas de seguridad o discos de rotura deberán evacuar a lugar seguro. 
Antes de la puesta en servicio deberán realizarse las pruebas en el lugar del emplazamiento, 
para comprobar su buen funcionamiento y que dispone de condiciones de utilización seguras. 
Los elementos no probados se someterán a una prueba hidrostática de resistencia, que se 
efectuará a una presión de prueba que como mínimo será el valor más elevado de los dos 
siguientes: 
φ La presión máxima de servicio Pms de la instalación multiplicada por 1,43 
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φ La presión máxima de servicio Pms de la instalación multiplicada por un factor que 
tenga en cuenta la mayor resistencia de los materiales a la temperatura de prueba 
respecto a la temperatura máxima/mínima de servicio Tms y multiplicada así mismo 
por 1,25. 
No obstante, en ningún caso podrá superarse la presión de prueba que corresponda a cada 
equipo a presión. 
En caso de equipos a presión transportables que se utilicen de forma permanente en una 
instalación fija bastará con la declaración del instalador de que el equipo a presión dispone del 
marcado a que se hace referencia en el RD 222/2001de 2 de marzo. 
Cuando se trate de aparatos usados, se acompañará el acta de inspección periódica de nivel C. 
En caso de que el equipo haya sufrido alguna anomalía durante el transporte o manipulación 
que pueda haber afectado a la resistencia del mismo, o en las comprobaciones se detecte 
algún fallo real o aparente, se realizarán los ensayos y pruebas necesarios que garanticen su 
seguridad, antes de proceder a su puesta en servicio. Los ensayos y pruebas que se realicen 
deberán ser certificados por un organismo de control autorizado, o por el fabricante. En caso 
de ser necesario realizar reparaciones, se atenderá a lo indicado en el artículo 7 del RD 
2060/2008. 
La ampliación o modificación de una instalación, por incorporación o sustitución de nuevos 
equipos a presión, así como los cambios de emplazamiento de los ya instalados, estarán 
sujetos a las mismas condiciones requeridas para la instalación de equipos nuevos. 
Todos los equipos a presión de las categorías I a IV a que se refiere el artículo 9 y anexo II, del 
Real Decreto 769/1999 de 7 de mayo, deberán disponer de la correspondiente placa de 
instalación e inspecciones periódicas. 
5. INSPECCIONES Y PRUEBAS PERIÓDICAS. 
Todos los equipos a presión de las categorías I a V a que se refiere el artículo 9 y anexo II del 
RD 769/1999 de 7 de mayo, se someterán periódicamente a las inspecciones y pruebas que 
garanticen el mantenimiento de las condiciones técnicas y de seguridad, necesarias para su 
funcionamiento. 
Las inspecciones deberán acreditar unas condiciones de seguridad y de resistencia adecuadas y 
podrán contemplar la realización de comprobaciones, inspecciones con ensayos no 
destructivos, pruebas hidrostáticas u otras pruebas sustitutorias. 
En caso de instalaciones, se contemplarán la totalidad de los componentes asociados al 
equipo. 
El usuario dispondrá los medios materiales y humanos necesarios y la preparación de los 
equipos o instalaciones para que estas inspecciones o pruebas se realicen en condiciones de 
seguridad. 
Las inspecciones periódicas serán realizadas por una empresa instaladora de equipos a 
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presión, por el fabricante o el usuario, si acreditan disponer de los medios técnicos y humanos 
que se determinan para las empresas instaladoras, o por un organismo de control autorizado. 
Además de las comprobaciones indicadas en las instrucciones del fabricante, se realizarán, al 
menos, el nivel de inspecciones y pruebas que se indican a continuación, con la periodicidad y 
por los agentes indicados en las siguientes tablas. La clasificación de los equipos a presión es la 
establecida en el artículo 9 del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo. 
φ Recipientes para gases y líquidos incluidos o asimilados, según lo indicado en el 
artículo 3.2 del RD 769/1999 de 7 de mayo, a los cuados 1, 2, 3 y 4 del anexo II del 
mismo. 
AGENTE Y PERIOCIDAD 
 Nivel de categoría del equipo y grupo de fluido 
Nivel de Inspección I-2 y II-2 I-1, II-1, III-2 y IV-2 III-1 y IV-1 
Instaladora Empresa instaladora Empresa instaladora Empresa 
Nivel A 4 años 3 años 2 años 
Nivel B O.C.A 8 años O.C.A 6 años O.C.A 4 años 
Nivel C No obligatorio O.C.A 12 años O.C.A 12 años 
 
φ Tuberías incluidas o asimiladas, según lo indicado en el artículo 3.2 del RD 769/1999 de 
7 de mayo, a los cuados 6, 7, 8 y 9 del anexo II del mismo. 
AGENTE Y PERIOCIDAD 
 Nivel de categoría del equipo y grupo de fluido 
Nivel de Inspección I-2 y II-2 III-2 I-1  II-1 III-1  
Nivel B O.C.A 12 años O.C.A 6 años O.C.A. 6 años 
Nivel C No obligatorio  O.C.A 12 años O.C.A 12 años 
 
Los niveles de inspección indicados tendrán el siguiente alcance: 
φ Nivel A: Inspección en servicio. 
Consistiría, al menos, en una comprobación de la documentación de los equipos a presión y en 
una completa inspección visual de todas las partes sometidas a presión, accesorios de 
seguridad, dispositivos de control y condiciones reglamentarias, no siendo necesario retirar el 
calorifugado de los equipos. 
Si de esta inspección resultase que existen motivos razonables que puedan suponer un 
deterioro de la instalación, se realizará a continuación una inspección de nivel B por un 
organismo de control autorizado.  
Las inspecciones de nivel A serán realizadas por empresas instaladoras de equipos a presión de 
la categoría correspondiente a la instalación o el fabricante o el usuario, si acreditan disponer 
de los medios técnicos y humanos requeridos para las empresas instaladoras, no siendo 
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necesario poner fuera de servicio el equipo o instalación a inspeccionar. 
φ Nivel B: Inspección fuera de servicio. 
Consistirá, como mínimo, en una comprobación de nivel A y en una inspección visual de todas 
las zonas sometidas a mayores esfuerzos y a mayor corrosión, comprobación de espesores, 
comprobación y prueba de los accesorios de seguridad y aquellos ensayos no destructivos que 
se consideren necesarios. 
Deberán tenerse en cuenta los criterios de diseño de aquellos equipos a presión que puedan 
presentar fluencia lenta, fatiga o corrosión. 
En los equipos o tuberías que dispongan de calorifugado no será necesario retirarlo 
completamente, siendo suficiente seleccionar los puntos que puedan presentar mayores 
problemas (corrosión interior o exterior, erosión, etc.) para realizar las correspondientes 
aberturas de comprobación. 
Las inspecciones de nivel B serán realizadas por los organismos de control autorizados, 
debiendo ponerse fuera de servicio el equipo a presión o instalación a inspeccionar. 
En el caso de tuberías, la inspección podrá realizarse sin dejar la instalación fuera de servicio, si 
pueden realizarse las pruebas indicadas. 
φ Nivel C: Inspección fuera de servicio con prueba de presión. 
Consistirá, como mínimo, en una inspección de nivel B además de una prueba de presión 
hidrostática, en las condiciones y presiones iguales a las de la primera prueba, o la indicada en 
el etiquetado expresado en el apdo. 3.3 del anexo I del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, 
o cualquier prueba especial sustitutiva de ésta que haya sido expresamente indicada por el 
fabricante en sus instrucciones o previamente autorizada por el órgano competente de la 
comunidad autónoma correspondiente al emplazamiento del equipo o instalación. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objetivo del presente anejo es el cálculo y diseño de las instalaciones eléctricas en baja 
tensión para el perfecto funcionamiento de la actividad, con el fin de que sirvan de base para 
solicitar a los organismos competentes de la Administración las correspondientes 
autorizaciones de instalación y, en su día, de puesta en servicio, y todo ello de acuerdo con lo 
estipulado en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (RBT), así como el nuevo Código 
Técnico de Edificación (CTE), que lo regulan. 
 
2. NORMATIVA 
En la redacción del presente anejo se ha tenido en cuenta lo especificado en la siguiente 
reglamentación: 
 
 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias. Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto por el que se aprueba el 
Reglamento electrotécnico para baja tensión. (BOE 224. 18-09-2002). 
 
 Código Técnico de la Edificación Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo del 
Ministerio de Vivienda. (BOE 28-03-2006). 
 
 Norma Tecnológica de la Edificación-Instalaciones 1ª Parte -  Alumbrado interior, 
alumbrado exterior y baja tensión - Ministerio de Fomento.    
 
 Ordenanza Municipal en vigor. 
 
 Ordenanza General sobre Seguridad e Higiene en el trabajo. 
 
 Normas particulares de la Compañía Sevillana Endesa. (Resolución de 11 de 
octubre de 1989, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, de la 
Consejería de Trabajo. BOJA nº 86 de 27 de octubre de 1989).  
 
3.  ILUMINACIÓN 
El proyecto de iluminación de interiores se diferencia fundamentalmente del alumbrado 
exterior en que, debido a los fenómenos de reflexión se producen con facilidad efectos 
fisiológicos nocivos, con la ventaja de que mediante estas mismas reflexiones se puede 
reforzar la iluminación en el plano de trabajo, lo cual repercute en una mejora del nivel de 
iluminación general.  
Estrictamente, una buena iluminación tendría que estar definida a través de una serie de 
parámetros mínimos que, en todos los casos, debiera responder al listado siguiente: 
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 Adecuado nivel de iluminación. 
 Uniformidad del nivel de iluminancia. 
 Limitación del deslumbramiento. 
 Limitación de los contrastes de luminancias. 
 Dirección de la luz y efectos de sombras. 
 Color de la luz y calidad de la reproducción cromática. 
 
El nivel de iluminación, (E), se fija de acuerdo con la naturaleza del trabajo, pues dentro de 
amplios límites, cuanta más luz exista sobre la tarea visual, más fácil resultará la visión, y ésta 
provocará menos tensión sobre el organismo. En la tabla 1 se indican los valores idóneos para 
obtener unos niveles de iluminación satisfactorios en las distintas zonas de trabajo, según la 
norma UNE 12464.1, Norma Europea para iluminación de interiores. Esta norma es más 
restrictiva que los valores del CTE, por lo que de esta manera nos quedamos del lado de la 
seguridad. 
Recinto a iluminar E médio mínimo (lux) 




Sala compresor 200 
Recambio  300 
Oficina 500 
Sala de espera 200 
Tabla 1. Emed mínimo necesario en cada recinto. 
3.1. Elección del sistema de alumbrado y luminarias 
 
Al proyectar un sistema de alumbrado general es fundamental prever un nivel de iluminación 
uniforme en toda la extensión del recinto. De esta forma se eliminan las manchas y ángulos 
oscuros, haciendo todas las superficies del recinto adecuadas como espacio de trabajo o para 
otro propósito cualquiera. Esta uniformidad dependerá de la altura de la fuente luminosa y de 
las características fotométricas de la luminaria. 
 
Los tipos de luminarias empleadas en las distintas dependencias del edificio se describen a 
continuación: 
 
 Sala de depósitos, vestuarios y sala del compresor: luminaria estanca con dos lámparas 
tipo fluorescentes con LED de 28 W de potencia nominal, flujo luminoso de 2600 lm· 
lámpara-1 y tono luz del día 840.  
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 Oficinas, sala de reuniones, sala de descanso, sala de espera, recambio, lavadero y 
aseos adaptados: luminaria con cuatro lámparas tipo fluorescentes LED de 14 W de 




 Archivo, aseo oficina, y aseo nave almacenamiento: downlight equipado con LED de 20 
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 Pasillo y zona de recepción de vehículos: luminaria sobre pared formada por 2 tubos 




 Zona de taller y descontaminación: luminaria campana tipo LED de 127 W de potencia 
nominal y 130˚, flujo luminoso 9000 lm/ lámpara y tono luz de día (C). 
 
 
 Nave de almacenamiento: luminaria campana de haluros metálicos de 250 W de 





En las salas en las que se considere que la distribución lumínica no sería uniforme con el 
número de luminarias instaladas, se reforzará este número a fin de que se considere uniforme. 
Esta desviación en el cálculo es debida a la no consideración del obstáculo producido por las 
máquinas-herramientas en el taller y por las estanterías en el almacén de recambios. 
PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL DE UN CENTRO DE DESCONTAMINACION Y TALLER DE 
REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES EN EL POLIGONO INDUSTRIAL SECTOR 20 DE ALMERÍA 
 
INSTALACION ELECTRICA 
Julio Alejandro Hernández Sánchez ™ 
8 
 
Teniendo en cuenta este refuerzo y lo dispuesto anteriormente, se presenta el siguiente 
resumen de las necesidades de alumbrado interno.  Mediante esta medida se justifica la no 











Aseo masculino 2 200 455 2 x 28 112 
Aseo femenino 2 200 455 2 x 28 112 
Duchas e inodoros 8 200 657 20 160 
Sala del 
compresor 
1 100 125 2 x 28 56 
Taller 24 500 590 127 3048 
Descontaminación 18 500 596 127 2286 
Oficina 3 500 536 4 x 14 168 
Sala de reuniones 2 500 546 4 x 14 112 
Sala de descanso 3 300 323 4 x 14 168 
Aseo oficina 2 200 242 20 40 
Sala de espera 2 200 315 4 x 14 112 
Lavadero 2 300 356 4 x 14 112 
Recambio 2 500 326 4 x 14 112 
Recepción y 
pasillo 
8 200 227 2 x 14 224 
Sala de diagnosis 1 200 300 4 x 14 56 
Oficina almacén 4 200 256 4 x 14 224 
Aseo almacén 2 200 263 20 40 
Sala depósitos 4 300 350 2 x 28 224 
Zona almacén 28 500 610 250 7000 
TOTAL 14366 
Tabla 2. Resumen de necesidades de alumbrado interno. 
 
3.2. Cálculo de la iluminación exterior 
 
Recinto a iluminar Nº Luminarias Potencia lámpara 
(W) 
Potencia total (W) 
Proyector LED 29 70 2030 
Farolas LED 6 80 480 
TOTAL 2510 
Tabla 3. Resumen de necesidades de alumbrado externo 
 
 
PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL DE UN CENTRO DE DESCONTAMINACION Y TALLER DE 
REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES EN EL POLIGONO INDUSTRIAL SECTOR 20 DE ALMERÍA 
 
INSTALACION ELECTRICA 
Julio Alejandro Hernández Sánchez ™ 
9 
3.3 Cálculo de la iluminación de emergencia 
 
Las instalaciones destinadas a alumbrado de emergencia tienen por objeto asegurar, en caso 
de fallo de la alimentación al alumbrado normal, la iluminación necesaria en los locales y 
accesos hasta la salida, para una eventual evacuación del edificio o iluminar otros puntos que 
se señalen. La iluminación de emergencia ha de satisfacer los requisitos marcados en el Anejo 
Nº 13, “Justificación del DB-SU: Seguridad de utilización”. 
3.3.1. Elección del sistema de alumbrado de emergencia y luminarias 
Las luminarias empleadas en el alumbrado de emergencia se describen en la tabla 9: 
Luminaria de emergencia fluorescente de 8 W y flujo luminoso de 150 lm (D). 










Aseo oficina D 1 8 8 
Sala de 
reuniones 
D 1 8 8 
Archivo D 1 8 8 
Oficina D 1 8 8 
Vestuarios fem D 1 8 8 
Vestuario masc D 1 8 8 
Sala de 
descanso 
D 1 8 8 
Sala de espera D 1 8 8 
Aseos 
adaptados 
D 1 8 8 
Recambio D 1 8 8 
Sala de 
diagnosis 
D 1 8 8 
Compresor D 1 8 8 
Oficina 2 D 1 8 8 
Aseo 2 D 1 8 8 
Sala de 
depósitos 
D 1 8 8 
Recorrido de 
evacuación 
E 14 8 112 
Sistemas contra 
incendios 
E 14 8 112 
TOTAL 344 
 
Tabla 4. Resumen de necesidades de alumbrado interno de emergencia. 
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4. TOMAS DE FUERZA 
4.1. Tomas de corriente 
 
Para cada uno de los recintos se proyectaran las siguientes tomas de corriente: 
 
Recinto Potencia (W) Potencia total (W) 
Sala de espera 1000 1000 
Recambio 1000 1000 
Lavadero 3500 3500 
Frigorífico 300 300 
Lavavajillas 800 800 
vitrocerámica 4000 4000 
Zonas húmedas 1200 1200 
Dirección 2100 2100 
Oficina y archivo 2000 2000 
Otros usos zona taller 2500 2500 
Maquina diagnosis 500 500 
Otros usos zona diagnosis 500 500 
Otros usos descontaminación 2000 2000 
Oficina 2 1800 1800 
TOTAL 23200 
 
Tabla  5. Tomas de corriente 
4.2. Tomas de fuerza para maquinaria 
 
Las tomas de fuerza necesarias para cada una de las maquinas proyectadas se recogen en la 
siguiente tabla: 
Maquinaria Número Potencia (W) Potencia total (W) 
A/C multisplit 1 2200 2200 
A/C Split 1 1000 1000 
Generador N2 1 300 300 
Frenometro  1 600 600 
Vulcanizadora  1 1000 1000 
Equilibradora  1 600 600 
Desmontadora 1 1000 1000 
Compresor  1 14720 14720 
Elevadores columnas 7 3300 23100 
Elevador tijera  1 3300 3300 
Elevador 4 columnas 1 2200 2200 
TOTAL 50020 
 
Tabla 6. Tomas de fuerza de maquinaria 
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4.3. Conclusión  
 
Una vez determinadas todas nuestras necesidades eléctricas sería posible definir la potencia 
total para satisfacer tales necesidades, que en nuestro caso sería de 90440 W. Sin embargo 
está potencia no corresponde a las necesidades reales de la instalación ya que en ningún 
momento se tendrá en funcionamiento la totalidad de las luminarias instaladas, y aún menos 
se conectarán a las tomas de corriente y se tendrán en funcionamiento simultáneamente 
aparatos de 3500 W, para evitar el sobredimensionamiento de la red se introducirán 
coeficientes de utilización. 
 
5. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTICA  
5.1. Acometida eléctrica 
 
La acometida es la parte de la instalación de la red de distribución, que alimenta la caja general 
de protección o unidad funcional equivalente. Se realizará siguiendo el trazado más corto, 
realizando conexiones cuando éstas sean necesarias mediante sistemas o dispositivos 
apropiados. En todo caso, se realizarán de forma que el aislamiento de los conductores se 
mantenga hasta los elementos de conexión de la caja general de protección. 
 
La ejecución de la misma será en canalización subterránea, bajo tubos de PVC, enterrados a 
una profundidad de 0,7 m, colocando para su protección una caja de hormigón de 15 cm de 
espesor. A unos 25 cm por encima se colocará una cinta de señalización de advertencia de la 
existencia de cables eléctricos. 
 
Los conductores a utilizar, serán de aluminio con cubierta tipo RV 0,6 / 1 kV tensión de 
aislamiento. Se eligen conductores Unipolares 3x95/50mm²Al 
 
Este tipo de instalación se realizará de acuerdo con lo indicado en la ITC-BT-07. 
 
5.2. Caja general de protección y medida 
 
La caja general de protección y medida aloja los elementos de protección de las líneas 
generales de alimentación. Este elemento marca el límite de la propiedad entre la empresa 
suministradora y el cliente. Su situación se fijará de común acuerdo entre la propiedad y la 
empresa suministradora.  
La caja general de protección y medida se instalará empotrada en la pared del edificio,  se 
cerrará con una puerta preferentemente metálica, con grado de protección 1K 10 según UNE-
EN- 50 102, revestida exteriormente de acuerdo con las características del entorno y estará 
protegida contra la corrosión disponiendo de una cerradura o candado normalizado por la 
empresa suministradora. La parte inferior de la puerta se encontrará a un mínimo de 30 cm del 
suelo. 
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El equipo de medida, deberá estar instalado a una altura comprendida entre 0,7 m y 1,80 m. 
Estará formado por un contador de energía activa de doble tarifa, un contador de energía 
reactiva, con transformadores de intensidad de relación 700/5 y un maxímetro. Los fusibles 
serán de seguridad del tipo gl con una intensidad nominal de 200 A. 
La caja de protección y medida cumplirá todo lo que sobre el particular se indica en la Norma 
UNE-EN- 60.439-1, tendrá grado de inflamabilidad según se indica en la UNE-EN- 60.439-3, una 
vez instalada tendrá un grado de protección IP43 según UNE 20.324 e IK09 según UNE-EN-
50.102 y serán precintables. 
5.3. Derivación individual 
 
La derivación individual es la parte de la instalación que, partiendo de la línea general de 
alimentación, suministra energía eléctrica a la instalación. Enlaza la caja general de protección 
y medida con el cuadro general de distribución. 
Su ejecución será mediante cables unipolares en tubos rígidos de PVC empotrados en la pared. 
Los conductores a utilizar, serán de cobre con cubierta tipo RV 0,6 / 1 kV tensión de 
aislamiento.  
5.4. Sistema de instalación interior  
 
El cuadro general de distribución se situará en el interior de la nave, de este partirán las 
distintas líneas de distribución que terminarán en los correspondientes cuadros parciales. En 
dicho cuadro se instalará, un interruptor general automático de corte omnipolar que permita 
su accionamiento manual y esté dotado de dispositivos de corte contra sobrecargas y 
cortocircuitos, y los correspondientes dispositivos de protección contra sobrecargas y 
cortocircuitos por cada uno de los circuitos que parten de él.  
 
También se dispondrá en el cuadro general un borne para la conexión de los conductores de 
protección de la instalación anterior con la derivación de la línea principal de tierra, que será 
de conductor de Cu de 120 mm2 aislado de 750V. 
 
Sobre cada dispositivo de protección se pondrá un rótulo con el nombre de la línea o del 
circuito al que pertenece y en la tapa interior del cuadro se dejará adherido el esquema unifilar 
del propio cuadro. 
 
La instalación eléctrica se realizara con material de primera calidad y ejecutado por personal 
especializado, debidamente autorizado por la Delegación de Almería de la Conserjería de 
Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Andalucía, y a tenor de lo dispuesto al caso en el 
vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
 
La instalación de las campanas LED y de haluros metálicos se realizará en luminarias cerradas, 
reflector del tipo industrial colgadas en la estructura de la cubierta de la nave. 
 
El resto del alumbrado se instalara en luminarias cerradas situados en huecos del falso techo 
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hechos a medida. Toda la instalación del alumbrado se realizará sobre el falso techo. 
 
La instalación de las oficinas se realizará con tubo de PVC flexible colocado empotrado en 
paramentos horizontales y verticales. El diámetro de los tubos de protección, tanto si son 
flexibles, como rígidos, en función del número de conductores por cada uno de ellos, cumplirá 
con lo especificado en la Instrucción ITC-BT-21. 
 
Los mecanismos de alumbrado serán de intensidad nominal de 10 A y sus protecciones 
diferenciales serán de alta sensibilidad (30 mA). 
 
Las tomas de corriente de oficinas serán de intensidad nominal de 16 A e irán provistas de su 
correspondiente toma de tierra. 
 
Las conexiones dentro de las cajas de derivación se realizarán con clemas de conexión y no por 
simple retorcimiento y posterior encintado aislante. 
 
Todos los motores trifásicos con potencia superior a 0,75 kW irán provistos de guarda motores 
apropiados, que protejan contra fallos de una fase, cortocircuitos y sobreintensidades. 
 
En el dimensionamiento de los circuitos se procurará que la carga quede repartida entre sus 
fases o conductores polares. 
 
La alimentación desde el cuadro general a los distintos subcuadros, se realizará con 
conductores con aislamiento de PVC de tensión de aislamiento 450/750v. Los conductores se 
instalarán sobre el falso techo. 
 
Todos los armarios de los cuadros eléctricos serán estancos y llevarán cerradura con llave. 
 
Cerca de cada uno de los interruptores de cada cuadro se colocará una placa indicadora del 
circuito a que pertenecen. 
 
Los conductores estarán perfectamente identificados mediante colores normalizados. 
 
Para la elección del diámetro de los tubos en función del número de conductores por cada uno 
de ellos, se estará de acuerdo con la Instrucción ITC-BT-21. 
 
Las canaletas y los tubos deben de soportar una temperatura mínima de 60 ºC sin deformación 
alguna.  
 
Para la colocación de los tubos se tendrán especialmente en cuenta las siguientes 
prescripciones: 
 
φ El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a 
las verticales y horizontales que limitan el local donde se efectúa la instalación. 
 
φ Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la 
continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. 
 
φ Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de 
sección inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo son los 
indicados en la ITC-BT-21. 
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φ Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de 
colocados y fijados estos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se 
consideren convenientes y que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 
15 m. El número de curvas en ángulo recto situadas entre dos registros consecutivos 
no será superior a 3. Los conductores se alojarán en los tubos después de colocados 
estos. 
 
φ Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada 
de los conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o 
derivación. 
 
φ Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de 
material aislante. Las dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar 
holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad equivaldrá, 
cuando menos, al diámetro del tubo mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo de 
40 mm para su profundidad y 80 mm para el diámetro o lado interior. 
 
φ En ningún caso se permitirá la unión de conductores, como empalmes o derivaciones 
por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá 
realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o 
constituyendo bloques o regletas de conexión. Siempre deberá realizarse en el interior 
de cajas de empalme o de derivación. Si se trata de cables deberá cuidarse al hacer las 
conexiones que la corriente se reparta por todos los alambres componentes y si el 
sistema adoptado es de tornillo de aprieto entre una arandela metálica bajo su cabeza 
y una superficie metálica, los conductores de sección superior a 6,0 mm2 deberán 
conectarse por medio de terminales adecuados, cuidando siempre de que las 
conexiones, de cualquier sistema que sean, que queden sometidas a esfuerzos 
mecánicos. 
 
φ Para la colocación de los conductores se seguirá lo señalado en la Instrucción ITC-BT-
20. 
 
φ La instalación empotrada de tubos normales será admisible cuando su puesta en obra 
se efectúe después de terminados los trabajos de construcción y de enfoscado de 
paredes, pudiendo el enlucido de los mismos aplicarse posteriormente. 
 
φ En la ITC-BT-20 se recomiendan las condiciones para la instalación de los tubos en el 
interior de los elementos de la construcción. En cualquier caso, las rozas no pondrán 
en peligro la seguridad de las paredes o techos en que se practiquen. Las dimensiones 
de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 
cm de espesor, como mínimo, del revestimiento de las paredes o techos. En los 
ángulos, el espesor de esta capa puede reducirse a 0,5 cm. 
 
φ Las tapas de los registros y las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables 
una vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedaran enrasados con la superficie 
exterior del revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de 
un alojamiento cerrado y practicable. 
 
φ Igualmente, en el caso de utilizar tubos normales empotrados en paredes, es 
conveniente disponer los recorridos horizontales a 50 cm, como máximo, de suelo o 
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techos y los verticales a una distancia de los ángulos de esquinas no superior a 20 cm. 
5.5. Alumbrado exterior 
 
La instalación eléctrica exterior será al aire mediante grapeado en el lado interior de los 
cerramientos del edificio alimentando a los proyectores ubicados en el exterior de dicho 
paramento. En el Documento Nº 2 Planos se define las características del alumbrado exterior. 
 
Las luminarias proyectadas en el alumbrado exterior son cerradas, con protección contra el 
agua pulverizada desde cualquier dirección. 
 
Los conductores a emplear serán de Cu unipolares, de 0,6/1 kV de tensión de aislamiento en el 
alumbrado exterior. 
5.6. Alumbrados especiales 
 
Se dotará a la instalación con un sistema de alumbrados especiales de emergencia. Con este 
alumbrado se garantiza una evacuación segura en caso de falta de alumbrado general. 
 
El criterio de diseño se basa en colocar equipos de señalización marcando las salidas y equipos 
de lucha contra el fuego y en aportar una iluminación de emergencia. 
 
Los aparatos autónomos serán del tipo homologado y cumplirán con las normas 
UNE 20.062.73. 
 
Los equipos autónomos de alumbrado y señalización de emergencia entrarán en 
funcionamiento automáticamente al producirse un fallo en el alumbrado general, o cuando 
este baje a menos de 70% de su valor nominal. 
 
Las líneas que alimentan a los equipos autónomos estarán protegidas en cabeza con 
interruptores automáticos magnetotérmicos de intensidad nominal 10 A, 2 polos e irán 
asociados a su diferencial de zona. 
5.7. Sistema de puesta a tierra 
 
El sistema de puesta a tierra de la instalación estará formado por tantas picas de acero 
cobreado, de 2 m de longitud y 14 mm de diámetro como sean necesarias para conseguir una 
resistencia de difusión inferior a 20 Ω, a la vez que se conecta al armado de la estructura del 
edificio, mediante anillo formado por cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección unido a 
pilares mediante soldadura aluminotérmica. 
 
Los conductores de protección a cada uno de los receptores tendrán, en general, una sección 
igual a la del conductor de fase, pudiendo reducirse dichas secciones de acuerdo con la ITC-BT-
19. 
 
Las picas de puesta a tierra irán provistas de los medios necesarios para su humectación. 
5.8. Instalación y montaje de la maquinaria 
 
Se protegerán convenientemente, los órganos móviles de las maquinas, para evitar los 
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contactos accidentales del personal. Todo elemento con órganos móviles se mantendrá en 
perfecto estado de conservación, principalmente en lo que se refiere a su equilibrio dinámico y 
estático, así como la suavidad de marcha en sus cojinetes o caminos de rodadura. 
 
La maquinaria no estará anclada mediante cualquier órgano móvil en las paredes medianeras, 
techos o forjados de separación entre locales de cualquier clase de actividad. 
 
 
6. POTENCIA A INSTALAR 
 
A continuación se definen los distintos cuadros parciales y el cuadro general, además de 
relacionar la potencia de alumbrado y de fuerza. 
 
6.1. Subcuadro  1 
 
El cuadro parcial 1 engloba las tomas de corriente y para maquinaria de la zona de taller: 
 
En la siguiente tabla se detalla la potencia total de dicho cuadro: 
 
Tipo Elemento Potencia total (W) 
Alumbrado 
Emergencia 350 
Luz guía camino 48 
Archivo 40 
Zona clientes 448 
Pasillo y zona recepción 240 
Vestuarios 272 
Oficina 168 
Aseo oficina 40 
Alumbrado exterior 770 
Fuerza y otros usos 
Administración y archivo 2000 
Sala de reuniones / Dirección 2100 






Sala de espera 1000 
Lavadero  3500 
Aire acondicionado Multisplit 2200 
TOTAL SUBCUADRO 1 20476 
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Tabla 7. Potencia total subcuadro 1. 
 
Tras estudiar una serie de combinaciones, entre los distintos dispositivos que puedan estar 
funcionando a la vez, se ha considerado la más desfavorable de las mismas, la compuesta por: 
 
 1 Aire acondicionado: P =2200 W. 
 
 3 Luminarias iluminación oficina: P = 168 W. 
 
 2 Luminarias iluminación dirección: P = 112 W. 
 
 3 Luminarias iluminación sala de descanso: P = 168 W. 
 
 2 Luminarias iluminación sala de espera: P = 112 W. 
 
 2 Luminarias iluminación aseos: P = 270 W. 
 
 2 luminaria iluminación recambio: P = 112 W. 
 
 1 hidrolimpiadora: P = 3500 W. 
 
 2 tomas recambio: P = 500 W. 
 
 2 Toma de corriente oficina: P = 1600 W. 
 
 1 Toma de corriente sala de reuniones: P = 800 W. 
 
PDESF = 9542 W. 
 







 CS: coeficiente de simultaneidad. 
 
 PDESF: Potencia de la combinación más desfavorable. 
 
 PTOTAL: Potencia total del subcuadro. 
 
Obtenemos un coeficiente de simultaneidad de 0,46, sin embargo, para estar del lado de la 
seguridad aplicaremos un coeficiente de simultaneidad de 0.5. 
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6.2. Subcuadro 2 
 
El cuadro parcial 2 engloba el alumbrado de las siguientes dependencias 
 
Tabla 8. Potencia total subcuadro 2. 
 
Tras estudiar una serie de combinaciones, entre los distintos dispositivos que puedan estar 
funcionando a la vez, se ha considerado la más desfavorable de las mismas, la compuesta por: 
 La mitad del alumbrado: P = 1524 W. 
 
 A/C Split: P = 1000 W 
 
 Máquina de diagnosis: P = 600 W 
 
 Otros usos: 2500 W 
 
 3 elevadores: P= 9900W 
 
 Compresor: P = 14720W 






Circuito A 6 127 762 
Circuito B 6 127 762 
Circuito C 6 127 762 
Circuito D 6 127 762 
Luminaria compresor 2 56 56 
Luminarias sala diagnosis 1 56 56 
Fuerza y otros 
usos 
Elevadores columnas 2 3300 6600 
Elevador tijera 1 3300 3300 
Elevador 4 columnas 1 2200 2200 
Generador de N2 1 300 300 
Otros usos  1 2500 2500 
Vulcanizadora  1 1000 1000 
Equilibradora 1 500 500 
Desmontadora de ruedas 1 1000 1000 
Frenometro  1 500 500 
A/C Split 1 1000 1000 
Máquina de Diagnosis 1 600 600 
Otros usos 1 600 600 
Compresor  2 14720 14720 
TOTAL SUBCUADRO 2 37980 
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 Otros usos: P = 600 W 
PDESF = 30844 W. 




 CS: coeficiente de simultaneidad. 
 PDESF: Potencia de la combinación más desfavorable. 
 PTOTAL: Potencia total del subcuadro. 
 
Obtenemos un coeficiente de simultaneidad de 0.81, sin embargo, para estar del lado de la 
seguridad aplicaremos un coeficiente de simultaneidad de 0.0.75. 
6.3. Subcuadro 3 
 
El cuadro parcial 3 engloba las tomas de corriente y maquinaria de las siguientes 
dependencias: 
 
En la siguiente tabla se detalla la potencia total de dicho cuadro: 
 
Tabla 9 Potencia total subcuadro 3. 
 
Tras estudiar una serie de combinaciones, entre los distintos dispositivos que puedan estar 
funcionando a la vez, se ha considerado la más desfavorable de las mismas, la compuesta por: 
 3 elevadores: P = 9900 W. 
 
 2 circuitos de alumbrado: P = 1524 W. 
 






Circuito E 6 127 762 
Circuito F 6 127 762 
Circuito G 6 127 762 
Farolas Exteriores 3 160 480 
Fuerza y otros 
usos 
Elevadores columnas 4 3300 13200 
Otros usos  1 2000 2000 
TOTAL SUBCUADRO 3 17966 
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 Otros usos: P = 1000 W. 
 




Aplicando la fórmula obtenemos un coeficiente de simultaneidad de 0,69, sin embargo, para 
estar del lado de la seguridad aplicaremos un coeficiente de simultaneidad de 0.7. 
 




Tabla 10 Potencia total subcuadro 4. 
 
 
Tras estudiar una serie de combinaciones, entre los distintos dispositivos que puedan estar 
funcionando a la vez, se ha considerado la más desfavorable de las mismas, la compuesta por: 
 Luminaria oficina: P = 224 W. 
 
 2 circuitos de alumbrado: P = 1524 W. 
 
 Otros usos: P = 1800 W. 
 




Aplicando la fórmula obtenemos un coeficiente de simultaneidad de 0,71, sin embargo, para 
estar del lado de la seguridad aplicaremos un coeficiente de simultaneidad de 0.75. 






Circuito H 6 250 1500 
Circuito I 6 250 1500 
Circuito J 6 250 1500 
Luminaria oficina  4 56 224 
Luminaria aseo 2 20 40 
Luminarias depósitos 4 56 224 
Fuerza y otros 
usos 
Otros usos 1 1800 1800 
TOTAL SUBCUADRO 3 4988 
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6.5. Acometida, línea de alimentación y derivación particular (Cuadro general) 
 
Para el cálculo de la acometida la línea de alimentación y la derivación particular también 
introduciremos coeficientes de simultaneidad, en este caso ya que no todos los subcuadros 
tendrán su consumo máximo en el mismo instante se introduce un coeficiente de 
simultaneidad adicional del 85%, para el cálculo del coeficiente global de simultaneidad se 




















Una vez determinada la potencia de cada cuadro parcial y los coeficientes de simultaneidad, 
obtenemos la potencia total a instalar por subcuadros y por la derivación particular, la línea de 
alimentación y la acometida. 
 
Subcuadro Potencia (W) CS 
1 20476 0.5 
2 37980 0.85 
3 17966 0.7 
4 4988 0.75 
TOTAL 90844 0.43 
 
Tabla 11. Potencia total a instalar por subcuadros y coeficientes de simultaneidad 
 
7. CÁLCULOS  
 
 
CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION 
 
 





Emplearemos las siguientes: 
Sistema Trifásico 
I = Pc / 1,732 x U x Cos   x R = amp (A) 
e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Sen  / 1000 x U x n x R x Cos ) = voltios (V) 
Sistema Monofásico: 
I = Pc / U x Cos  x R = amp (A) 
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e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Sen  / 1000 x U x n x R x Cos ) = 
voltios (V) 
En donde: 
Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
L = Longitud de Cálculo en metros. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
K = Conductividad. 
I = Intensidad en Amperios. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
S = Sección del conductor en mm². 
Cos  = Coseno de fi. Factor de potencia. 
R = Rendimiento. (Para líneas motor). 
n = Nº de conductores por fase. 
Xu = Reactancia por unidad de longitud en m /m. 
 
Fórmula Conductividad Eléctrica 
 
K = 1/  
 = 20[1+  (T-20)]  
T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  
 
Siendo, 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 
 = Resistividad del conductor a la temperatura T. 
20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  
 Cu = 0.018  
 Al = 0.029  
 = Coeficiente de temperatura:  
 Cu = 0.00392  
 Al = 0.00403  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambiente (ºC):  
 Cables enterrados = 25ºC  
 Cables al aire = 40ºC  
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  
 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
I = Intensidad prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  
 
Fórmulas Sobrecargas  
 
Ib In Iz  
I2 1,45 Iz 
 
Donde: 
Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE 20-460/5-523. 
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es 
la intensidad de regulación escogida. 
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica 
I2 se toma igual: 
 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos 
(1,45 In como máximo). 
 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 
 
Fórmulas compensación energía reactiva 
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cosØ = P/ (P²+ Q²).  
tgØ  = Q/P.  
Qc   = Px(tgØ1-tgØ2).  
C    = Qcx1000/U²x ; (Monofásico - Trifásico conexión estrella).  
C    = Qcx1000/3xU²x ; (Trifásico conexión triángulo).  
Siendo:  
P  = Potencia activa instalación (kW).  
Q  = Potencia reactiva instalación (kVAr).  
Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).  
Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.  
Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.  
U  = Tensión compuesta (V).  
  = 2xPixf ; f = 50 Hz.  
C  = Capacidad condensadores (F); cx1000000(µF).  
 




 Rt = 0,8 · / P  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
: Resistividad del terreno (Ohm·m)  




 Rt =  / L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud de la pica (m)  
 
Conductor enterrado horizontalmente 
 
 Rt = 2· / L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud del conductor (m)  
 
Asociación en paralelo de varios electrodos 
 
 Rt = 1 / (Lc/2  + Lp/  + P/0,8 )  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
Lc: Longitud total del conductor (m)  
Lp: Longitud total de las picas (m)  
P: Perímetro de las placas (m)  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
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nave almacenamient        6288 W 
N descontaminacion       24966 W 
Archivo                     40 W 
Zona clientes              448 W 
Pasillo                    240 W 
Vestuarios                 272 W 
Oficina                    168 W 
Aseo oficina                40 W 
Admin y archivo           2000 W 
Direccion                 2100 W 
Zonas humedas             1200 W 
Vitroceramica             4000 W 
Lavavajillas               800 W 
Frigorifico                300 W 
Lavadero                  3500 W 
Recambio                  1000 W 
sala de espera            1000 W 
A/C multisplit            2200 W 
puertas entrada           1200 W 
A.exterior.Nave 1          770 W 
zona taller              37724 W 
 TOTAL....     90256 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 12336  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 77920  
- Potencia Máxima Admisible (W): 88678.4  
 
 
Cálculo de la ACOMETIDA 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 
- Longitud: 5 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0;  
- Potencia a instalar: 90256 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  
14720x1.25+85404.8=103804.8 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=103804.8/1,732x400x0.8=187.29 A. 
Se eligen conductores Unipolares 3x150/95mm²Al 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-Al 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  230 A. según ITC-BT-07  
Diámetro exterior tubo: 180 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 68.1  
e(parcial)=5x103804.8/28.88x400x150=0.3 V.=0.07 % 
e(total)=0.07% ADMIS (2% MAX.) 
 
 
Cálculo de la LINEA GENERAL DE ALIMENTACION 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 
- Longitud: 8 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0;  
- Potencia a instalar: 90256 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  
14720x1.25+85404.8=103804.8 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=103804.8/1,732x400x0.8=187.29 A. 
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Se eligen conductores Unipolares 4x95+TTx50mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  225 A. según ITC-BT-07  
Diámetro exterior tubo: 140 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 70.04  
e(parcial)=8x103804.8/46.45x400x95=0.47 V.=0.12 % 
e(total)=0.12% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
Fusibles Int. 200 A.  
 
Cálculo de la Línea: nave almacenamient 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 60 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0;  
- Potencia a instalar: 6288 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
9878.4 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=9878.4/230x0.8=53.69 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x16+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  66 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 32 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 59.85  
e(parcial)=2x60x9878.4/48.05x230x16=6.7 V.=2.91 % 
e(total)=3.03% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Bipolar Int. 63 A.  
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Bipolar Int. 63 A.  
Protección diferencial en Principio de Línea 




nave almacenamient  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
Aseo oficina                40 W 
depositos                  224 W 
Oficina                    224 W 
Circuito H                1500 W 
Circuito I                1500 W 
Circuito J                1000 W 
Direccion                 1800 W 
 TOTAL....      6288 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 4488  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 1800  
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Cálculo de la Línea: oficina y deposito 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0;  
- Potencia a instalar: 488 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
878.4 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=878.4/230x0.8=4.77 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  31 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.71  
e(parcial)=2x0.3x878.4/51.38x230x4=0.01 V.=0 % 
e(total)=3.04% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A. 
 
Cálculo de la Línea: Aseo oficina 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 7.5 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  
- Potencia a instalar: 40 W. 




Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.01  
e(parcial)=2x7.5x72/51.51x230x1.5=0.06 V.=0.03 % 
e(total)=3.06% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: depositos 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 21.6 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  
- Datos por tramo 
 Tramo   1  2  3  4 
 Longitud(m)   14.5  2.15  2.8  2.15 
 P.des.nu.(W)  56  56  56  56 
 P.inc.nu.(W)  0  0  0  0 
 
- Potencia a instalar: 224 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
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Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.41  
e(parcial)=2x18.05x403.2/51.44x230x1.5=0.82 V.=0.36 % 
e(total)=3.39% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: Oficina 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 8.09 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  
- Datos por tramo 
 Tramo   1  2  3  4 
 Longitud(m)   1.24  1.9  2.75  2.2 
 P.des.nu.(W)  56  56  56  56 
 P.inc.nu.(W)  0  0  0  0 
 
- Potencia a instalar: 224 W. 




Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.41  
e(parcial)=2x4.59x403.2/51.44x230x1.5=0.21 V.=0.09 % 
e(total)=3.13% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: Campanas HA metal 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0;  
- Potencia a instalar: 4000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
7200 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=7200/230x0.8=39.13 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  54 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
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Temperatura cable (ºC): 55.75  
e(parcial)=2x0.3x7200/48.73x230x10=0.04 V.=0.02 % 
e(total)=3.05% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 63 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: Circuito H 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 30.8 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  
- Datos por tramo 
 Tramo   1  2  3  4  5  6 
 Longitud(m)   5.8  5  5  5  5  5 
 P.des.nu.(W)  250  250  250  250  250  250 
 P.inc.nu.(W)  0  0  0  0  0  0 
 
- Potencia a instalar: 1500 W. 




Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  27 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 45.67  
e(parcial)=2x18.3x2700/50.48x230x4=2.13 V.=0.93 % 
e(total)=3.97% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Circuito I 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 33.3 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  
- Datos por tramo 
 Tramo   1  2  3  4  5  6 
 Longitud(m)   8.3  5  5  5  5  5 
 P.des.nu.(W)  250  250  250  250  250  250 
 P.inc.nu.(W)  0  0  0  0  0  0 
 
- Potencia a instalar: 1500 W. 




Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  27 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 45.67  
e(parcial)=2x20.8x2700/50.48x230x4=2.42 V.=1.05 % 
e(total)=4.1% ADMIS (4.5% MAX.) 
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Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Circuito J 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 37.1 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  
- Datos por tramo 
 Tramo   1  2  3  4 
 Longitud(m)   8.6  9.5  9.5  9.5 
 P.des.nu.(W)  250  250  250  250 
 P.inc.nu.(W)  0  0  0  0 
 
- Potencia a instalar: 1000 W. 




Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.17  
e(parcial)=2x22.85x1800/50.75x230x2.5=2.82 V.=1.23 % 
e(total)=4.27% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: otros usos 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0;  
- Potencia a instalar: 1800 W. 
- Potencia de cálculo:  
1800 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=1800/230x0.8=9.78 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 45.43  
e(parcial)=2x0.3x1800/50.52x230x2.5=0.04 V.=0.02 % 
e(total)=3.05% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: Direccion 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 12.62 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0;  
- Datos por tramo 
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 Tramo   1  2  3 
 Longitud(m)   2  5.22  5.4 
 Pot.nudo(W)  800  800  200 
 
- Potencia a instalar: 1800 W. 
- Potencia de cálculo: 1800 W. 
 
I=1800/230x0.8=9.78 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 46.51  
e(parcial)=2x5.5x1800/50.33x230x2.5=0.68 V.=0.3 % 
e(total)=3.35% ADMIS (6% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: N descontaminacion 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 32 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0;  
- Potencia a instalar: 24966 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  
3300x1.25+23878.8=28003.8 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=28003.8/1,732x400x0.8=50.53 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  77 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 50 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 52.92  
e(parcial)=32x28003.8/49.21x400x25=1.82 V.=0.46 % 
e(total)=0.57% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 63 A.  
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 63 A.  
Protección diferencial en Principio de Línea 




N descontaminacion  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
farolas                    480 W 
Elevador 1                3300 W 
Elevador 2                3300 W 
Elevador 3                3300 W 
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Elevador 4                3300 W 
Circuito E                 762 W 
circuito F                 762 W 
Circuito G                 762 W 
otros usos                2000 W 
estacion de carga         3500 W 
estacion de carga         3500 W 
 TOTAL....     24966 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 2766  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 22200  
 
 
Cálculo de la Línea: farolas 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 31 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  
- Datos por tramo 
 Tramo   1  2  3 
 Longitud(m)   25  3  3 
 P.des.nu.(W)  160  160  160 
 P.inc.nu.(W)  0  0  0 
 
- Potencia a instalar: 480 W. 




Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.88  
e(parcial)=2x28x864/51.17x230x1.5=2.74 V.=1.19 % 
e(total)=1.76% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: Elevadores descont 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0;  
- Potencia a instalar: 13200 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
3300x1.25+9900=14025 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=14025/1,732x400x0.8=25.3 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 54.82  
e(parcial)=0.3x14025/48.88x400x6=0.04 V.=0.01 % 
e(total)=0.58% ADMIS (4.5% MAX.) 
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I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A.  
 
Cálculo de la Línea: Elevador 1 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 4.32 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 3300 W. 




Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  18.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.86  
e(parcial)=4.32x4125/50.62x400x2.5x1=0.35 V.=0.09 % 
e(total)=0.67% ADMIS (6% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Elevador 2 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 9.51 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 3300 W. 




Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  18.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.86  
e(parcial)=9.51x4125/50.62x400x2.5x1=0.77 V.=0.19 % 
e(total)=0.78% ADMIS (6% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Elevador 3 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 16.2 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 3300 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
3300x1.25=4125 W. 
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I=4125/1,732x400x0.8x1=7.44 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  18.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.86  
e(parcial)=16.2x4125/50.62x400x2.5x1=1.32 V.=0.33 % 
e(total)=0.91% ADMIS (6% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Elevador 4 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 13 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 3300 W. 




Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  18.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.86  
e(parcial)=13x4125/50.62x400x2.5x1=1.06 V.=0.26 % 
e(total)=0.85% ADMIS (6% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Campanas LED 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0;  
- Potencia a instalar: 2286 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
4114.8 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=4114.8/230x0.8=22.36 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  31 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 55.61  
e(parcial)=2x0.3x4114.8/48.75x230x4=0.06 V.=0.02 % 
e(total)=0.6% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
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Cálculo de la Línea: Circuito E 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 39.65 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  
- Datos por tramo 
 Tramo   1  2  3  4  5  6 
 Longitud(m)   3.6  4.45  4.45  18.25  4.45  4.45 
 P.des.nu.(W)  127  127  127  127  127  127 
 P.inc.nu.(W)  0  0  0  0  0  0 
 
- Potencia a instalar: 762 W. 




Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.74  
e(parcial)=2x21.62x1371.6/50.64x230x1.5=3.4 V.=1.48 % 
e(total)=2.07% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: circuito F 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 18.88 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  
- Datos por tramo 
 Tramo   1  2  3  4  5  6 
 Longitud(m)   5.48  2.55  2.55  3.2  2.55  2.55 
 P.des.nu.(W)  127  127  127  127  127  127 
 P.inc.nu.(W)  0  0  0  0  0  0 
 
- Potencia a instalar: 762 W. 




Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.74  
e(parcial)=2x12.18x1371.6/50.64x230x1.5=1.91 V.=0.83 % 
e(total)=1.43% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: Circuito G 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
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- Longitud: 31.71 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  
- Datos por tramo 
 Tramo   1  2  3  4  5  6 
 Longitud(m)   2.91  4.45  4.45  11  4.45  4.45 
 P.des.nu.(W)  127  127  127  127  127  127 
 P.inc.nu.(W)  0  0  0  0  0  0 
 
- Potencia a instalar: 762 W. 




Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.74  
e(parcial)=2x17.31x1371.6/50.64x230x1.5=2.72 V.=1.18 % 
e(total)=1.78% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: otros usos 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 29.57 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0;  
- Datos por tramo 
 Tramo   1  2  3  4 
 Longitud(m)   9.26  5.31  10  5 
 Pot.nudo(kW)  0.5  0.5  0.5  0.5 
 
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x19.49x2000/50.05x230x2.5=2.71 V.=1.18 % 
e(total)=1.75% ADMIS (6% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: estacion de carga 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 15 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0;  
- Potencia a instalar: 3500 W. 
- Potencia de cálculo: 3500 W. 
 
I=3500/230x0.8=19.02 A. 
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Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 64.61  
e(parcial)=2x15x3500/47.29x230x2.5=3.86 V.=1.68 % 
e(total)=2.25% ADMIS (6% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.  
 
Cálculo de la Línea: estacion de carga 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 15 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0;  
- Potencia a instalar: 3500 W. 
- Potencia de cálculo: 3500 W. 
 
I=3500/230x0.8=19.02 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 64.61  
e(parcial)=2x15x3500/47.29x230x2.5=3.86 V.=1.68 % 
e(total)=2.25% ADMIS (6% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.  
 
Cálculo de la Línea: Alumbrado   zona 1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0;  
- Potencia a instalar: 1208 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
2174.4 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=2174.4/230x0.8=11.82 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 55.39  
e(parcial)=2x0.3x2174.4/48.79x230x1.5=0.08 V.=0.03 % 
e(total)=0.15% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
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Cálculo de la Línea: Archivo 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 4 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  
- Potencia a instalar: 40 W. 




Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.01  
e(parcial)=2x4x72/51.51x230x1.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=0.17% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: Zona clientes 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 31.8 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  
- Datos por tramo 
 Tramo   1  2  3  4  5  6  7  8 
 Longitud(m)   9.4  3  4.6  2  3.6  2.5  4.2  2.5 
 P.des.nu.(W)  56  56  56  56  56  56  56  56 
 P.inc.nu.(W)  0  0  0  0  0  0  0  0 
 
- Potencia a instalar: 448 W. 




Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.64  
e(parcial)=2x20.83x806.4/51.21x230x1.5=1.9 V.=0.83 % 
e(total)=0.98% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: Pasillo 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 33 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  
- Datos por tramo 
 Tramo   1  2  3  4  5  6  7  8 
 Longitud(m)   2  2.5  2.5  4  3  6  7  6 
 P.des.nu.(W)  30  30  30  30  30  30  30  30 
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 P.inc.nu.(W)  0  0  0  0  0  0  0  0 
 
- Potencia a instalar: 240 W. 




Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.47  
e(parcial)=2x14.81x432/51.43x230x1.5=0.72 V.=0.31 % 
e(total)=0.46% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: Vestuarios 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 29.5 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  
- Datos por tramo 
 Tramo   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 Longitud(m)   9.5  3  2  2  2  2  2  2  2  3 
 P.des.nu.(W)  56  20  20  20  20  20  20  20  20  56 
 P.inc.nu.(W)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 
- Potencia a instalar: 272 W. 




Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.6  
e(parcial)=2x19.5x489.6/51.4x230x1.5=1.08 V.=0.47 % 
e(total)=0.62% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: Oficina 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 8 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  
- Datos por tramo 
 Tramo   1  2  3 
 Longitud(m)   2.5  2.5  3 
 P.des.nu.(W)  56  56  56 
 P.inc.nu.(W)  0  0  0 
 
- Potencia a instalar: 168 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
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Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.23  
e(parcial)=2x5.17x302.4/51.47x230x1.5=0.18 V.=0.08 % 
e(total)=0.23% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: Aseo oficina 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 7.5 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  
- Potencia a instalar: 40 W. 




Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.01  
e(parcial)=2x7.5x72/51.51x230x1.5=0.06 V.=0.03 % 
e(total)=0.18% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: Otros usos  zona 1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0;  
- Potencia a instalar: 19300 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
600x1.25+18700=19450 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=19450/230x0.8=105.71 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x35+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  119 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 63.67  
e(parcial)=2x0.3x19450/47.44x230x35=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=0.13% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
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I. Aut./Bip. In.: 125 A. Térmico reg. Int.Reg.: 112 A. 
Protección diferencial: 
Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 30 mA. Clase A. 
 
Cálculo de la Línea: Admin y archivo 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 7.55 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0;  
- Datos por tramo 
 Tramo   1  2  3 
 Longitud(m)   1.4  3.15  3 
 Pot.nudo(W)  800  400  800 
 
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x4.49x2000/50.05x230x2.5=0.62 V.=0.27 % 
e(total)=0.4% ADMIS (6% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Direccion 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 14.65 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0;  
- Datos por tramo 
 Tramo   1  2  3  4  5 
 Longitud(m)   6.5  1.65  1.45  3.4  1.65 
 Pot.nudo(W)  800  800  300  100  100 
 
- Potencia a instalar: 2100 W. 
- Potencia de cálculo: 2100 W. 
 
I=2100/230x0.8=11.41 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.86  
e(parcial)=2x8.27x2100/49.91x230x2.5=1.21 V.=0.53 % 
e(total)=0.66% ADMIS (6% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Zonas humedas 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
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- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 21.75 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0;  
- Datos por tramo 
 Tramo   1  2  3  4  5  6  7  8 
 Longitud(m)   6  2.5  2.5  1.3  3.2  0.5  3.5  2.25 
 Pot.nudo(W)  200  200  200  200  100  100  100  100 
 
- Potencia a instalar: 1200 W. 
- Potencia de cálculo: 1200 W. 
 
I=1200/230x0.8=6.52 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.89  
e(parcial)=2x12.36x1200/50.98x230x2.5=1.01 V.=0.44 % 
e(total)=0.57% ADMIS (6% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Vitroceramica 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 9.17 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0;  
- Potencia a instalar: 4000 W. 
- Potencia de cálculo: 4000 W. 
 
I=4000/230x0.8=21.74 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  27 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 59.45  
e(parcial)=2x9.17x4000/48.12x230x4=1.66 V.=0.72 % 
e(total)=0.85% ADMIS (6% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
 
Cálculo de la Línea: Lavavajillas 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 8.52 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0;  
- Potencia a instalar: 800 W. 
- Potencia de cálculo: 800 W. 
 
I=800/230x0.8=4.35 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.29  
e(parcial)=2x8.52x800/51.28x230x2.5=0.46 V.=0.2 % 
e(total)=0.33% ADMIS (6% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Frigorifico 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 10.6 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0;  
- Potencia a instalar: 300 W. 
- Potencia de cálculo: 300 W. 
 
I=300/230x0.8=1.63 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.18  
e(parcial)=2x10.6x300/51.48x230x2.5=0.21 V.=0.09 % 
e(total)=0.22% ADMIS (6% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Lavadero 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 15 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0;  
- Potencia a instalar: 3500 W. 
- Potencia de cálculo: 3500 W. 
 
I=3500/230x0.8=19.02 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 64.61  
e(parcial)=2x15x3500/47.29x230x2.5=3.86 V.=1.68 % 
e(total)=1.81% ADMIS (6% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.  
 
Cálculo de la Línea: Recambio 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 19 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
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Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.01  
e(parcial)=2x19x1000/51.14x230x2.5=1.29 V.=0.56 % 
e(total)=0.69% ADMIS (6% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: sala de espera 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 13 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/230x0.8=5.43 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.01  
e(parcial)=2x13x1000/51.14x230x2.5=0.88 V.=0.38 % 
e(total)=0.52% ADMIS (6% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: A/C multisplit 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 15 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0;  
- Potencia a instalar: 2200 W. 
- Potencia de cálculo: 2200 W. 
 
I=2200/230x0.8=11.96 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 49.73  
e(parcial)=2x15x2200/49.76x230x2.5=2.31 V.=1 % 
e(total)=1.13% ADMIS (6% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
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Cálculo de la Línea: puertas entrada 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 32 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 
- Datos por tramo 
 Tramo   1  2 
 Longitud(m)   7  25 
 Pot.nudo(W)  600  600 
 
- Potencia a instalar: 1200 W. 




Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.66  
e(parcial)=2x20.89x1350/50.84x230x2.5x1=1.93 V.=0.84 % 
e(total)=0.97% ADMIS (6% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Alumbrado exterior 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0;  
- Potencia a instalar: 770 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
1386 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=1386/230x0.8=7.53 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 46.25  
e(parcial)=2x0.3x1386/50.37x230x1.5=0.05 V.=0.02 % 
e(total)=0.14% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: A.exterior.Nave 1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 87.6 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  
- Datos por tramo 
 Tramo   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 Longitud(m)   4.6  4  6  5  16.5  10  10  10  11.5  5 
 P.des.nu.(W)  70  70  70  70  70  70  70  70  70  70 
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 P.inc.nu.(W)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 
 Tramo   11 
 Longitud(m)   5 
 P.des.nu.(W)  70 
 P.inc.nu.(W)  0 
 
- Potencia a instalar: 770 W. 




Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.84  
e(parcial)=2x45.42x1386/50.63x230x1.5=7.21 V.=3.13 % 
e(total)=3.27% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: zona taller 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 32 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0;  
- Potencia a instalar: 37724 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  
14720x1.25+25487.2=43887.2 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=43887.2/1,732x400x0.8=79.18 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x35+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  96 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 50 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 60.41  
e(parcial)=32x43887.2/47.96x400x35=2.09 V.=0.52 % 
e(total)=0.64% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Aut./Tet. In.: 100 A. Térmico reg. Int.Reg.: 88 A. 
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Aut./Tet. In.: 100 A. Térmico reg. Int.Reg.: 88 A. 
Protección diferencial en Principio de Línea 




zona taller  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
luminaria                   56 W 
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Otros usos                 500 W 
maquina diagnosis          500 W 
A/C                       1000 W 
Circuito A                 762 W 
circuito B                 762 W 
Circuito C                 762 W 
Circuito D                 762 W 
Elevador 1                3300 W 
Elevador 2                3300 W 
Elevador 3                2200 W 
Elevador 4                3300 W 
Compresor                14720 W 
Desmontadora              1000 W 
Equilibadora               500 W 
Vulcanizadora             1000 W 
Frenometro                 500 W 
Generador de N2            300 W 
otros usos                2500 W 
 TOTAL....     37724 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 3104  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 34620  
 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0;  
- Potencia a instalar: 2056 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
2100.8 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=2100.8/1,732x400x0.8=3.79 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.98  
e(parcial)=0.3x2100.8/51.33x400x2.5=0.01 V.=0 % 
e(total)=0.64% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: luminaria 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 24 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  
- Potencia a instalar: 56 W. 




Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.03  
e(parcial)=2x24x100.8/51.51x230x1.5=0.27 V.=0.12 % 
e(total)=0.76% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: Otros usos 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 20 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0;  
- Potencia a instalar: 500 W. 
- Potencia de cálculo: 500 W. 
 
I=500/230x0.8=2.72 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.5  
e(parcial)=2x20x500/51.42x230x2.5=0.68 V.=0.29 % 
e(total)=0.94% ADMIS (6% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: maquina diagnosis 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 2 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0;  
- Potencia a instalar: 500 W. 
- Potencia de cálculo: 500 W. 
 
I=500/230x0.8=2.72 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.5  
e(parcial)=2x2x500/51.42x230x2.5=0.07 V.=0.03 % 
e(total)=0.67% ADMIS (6% MAX.) 
 
 
Cálculo de la Línea: A/C 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0;  
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- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/230x0.8=5.43 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.01  
e(parcial)=2x25x1000/51.14x230x2.5=1.7 V.=0.74 % 
e(total)=1.38% ADMIS (6% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Campanas LED 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0;  
- Potencia a instalar: 3048 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
5486.4 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=5486.4/230x0.8=29.82 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 56.67  
e(parcial)=2x0.3x5486.4/48.57x230x6=0.05 V.=0.02 % 
e(total)=0.66% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 32 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: Circuito A 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 29.08 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  
- Datos por tramo 
 Tramo   1  2  3  4  5  6 
 Longitud(m)   3.68  3.6  7.3  3.6  7.3  3.6 
 P.des.nu.(W)  127  127  127  127  127  127 
 P.inc.nu.(W)  0  0  0  0  0  0 
 
- Potencia a instalar: 762 W. 




Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
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Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.74  
e(parcial)=2x16.38x1371.6/50.64x230x1.5=2.57 V.=1.12 % 
e(total)=1.78% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: circuito B 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 32.75 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  
- Datos por tramo 
 Tramo   1  2  3  4  5  6 
 Longitud(m)   7.2  3.65  7.3  3.65  7.3  3.65 
 P.des.nu.(W)  127  127  127  127  127  127 
 P.inc.nu.(W)  0  0  0  0  0  0 
 
- Potencia a instalar: 762 W. 




Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.74  
e(parcial)=2x19.98x1371.6/50.64x230x1.5=3.14 V.=1.36 % 
e(total)=2.03% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: Circuito C 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 31.65 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  
- Datos por tramo 
 Tramo   1  2  3  4  5  6 
 Longitud(m)   6.1  3.65  7.3  3.65  7.3  3.65 
 P.des.nu.(W)  127  127  127  127  127  127 
 P.inc.nu.(W)  0  0  0  0  0  0 
 
- Potencia a instalar: 762 W. 




Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.74  
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e(parcial)=2x18.88x1371.6/50.64x230x1.5=2.96 V.=1.29 % 
e(total)=1.95% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: Circuito D 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 34.15 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  
- Datos por tramo 
 Tramo   1  2  3  4  5  6 
 Longitud(m)   8.6  3.65  7.3  3.65  7.3  3.65 
 P.des.nu.(W)  127  127  127  127  127  127 
 P.inc.nu.(W)  0  0  0  0  0  0 
 
- Potencia a instalar: 762 W. 




Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.74  
e(parcial)=2x21.38x1371.6/50.64x230x1.5=3.36 V.=1.46 % 
e(total)=2.12% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: Elevadores taller 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0;  
- Potencia a instalar: 12100 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
3300x1.25+8800=12925 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=12925/1,732x400x0.8=23.32 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  27 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 62.38  
e(parcial)=0.3x12925/47.64x400x4=0.05 V.=0.01 % 
e(total)=0.65% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: Elevador 1 
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- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 21 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 3300 W. 




Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  18.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.86  
e(parcial)=21x4125/50.62x400x2.5x1=1.71 V.=0.43 % 
e(total)=1.08% ADMIS (6% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Elevador 2 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 16 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 3300 W. 




Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  18.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.86  
e(parcial)=16x4125/50.62x400x2.5x1=1.3 V.=0.33 % 
e(total)=0.98% ADMIS (6% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Elevador 3 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 1.6 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 2200 W. 




Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  18.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.16  
e(parcial)=1.6x2750/51.12x400x2.5x1=0.09 V.=0.02 % 
e(total)=0.67% ADMIS (6% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Elevador 4 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 14 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 3300 W. 




Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  18.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.86  
e(parcial)=14x4125/50.62x400x2.5x1=1.14 V.=0.29 % 
e(total)=0.94% ADMIS (6% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Compresor 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0;  
- Potencia a instalar: 14720 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
14720x1.25=18400 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=18400/1,732x400x0.8=33.2 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  50 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 53.23  
e(parcial)=0.3x18400/49.15x400x10=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=0.65% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 40 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: Compresor 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
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- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 3 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 14720 W. 




Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  44 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 32 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 57.08  
e(parcial)=3x18400/48.51x400x10x1=0.28 V.=0.07 % 
e(total)=0.72% ADMIS (6% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 40 A.  
 
Cálculo de la Línea: maquinas / o. usos 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0;  
- Potencia a instalar: 5800 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
1000x1.25+4800=6050 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=6050/230x0.8=32.88 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 60.27  
e(parcial)=2x0.3x6050/47.98x230x6=0.05 V.=0.02 % 
e(total)=0.66% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 40 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: Desmontadora 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 8.5 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 1000 W. 




Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.14  
e(parcial)=2x8.5x1250/50.94x230x2.5x1=0.73 V.=0.32 % 
e(total)=0.98% ADMIS (6% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Equilibadora 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 5 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 500 W. 




Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.78  
e(parcial)=2x5x625/51.37x230x2.5x1=0.21 V.=0.09 % 
e(total)=0.76% ADMIS (6% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Vulcanizadora 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 3 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 1000 W. 




Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.14  
e(parcial)=2x3x1250/50.94x230x2.5x1=0.26 V.=0.11 % 
e(total)=0.78% ADMIS (6% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Frenometro 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 12 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 
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- Potencia a instalar: 500 W. 




Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.78  
e(parcial)=2x12x625/51.37x230x2.5x1=0.51 V.=0.22 % 
e(total)=0.89% ADMIS (6% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Generador de N2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 18 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 300 W. 




Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.28  
e(parcial)=2x18x375/51.46x230x2.5x1=0.46 V.=0.2 % 
e(total)=0.86% ADMIS (6% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: otros usos 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 18 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0;  
- Potencia a instalar: 2500 W. 
- Potencia de cálculo: 2500 W. 
 
I=2500/230x0.8=13.59 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 52.56  
e(parcial)=2x18x2500/49.27x230x2.5=3.18 V.=1.38 % 
e(total)=2.05% ADMIS (6% MAX.) 
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I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas: 
 
Cuadro General de Mando y Protección  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
ACOMETIDA 103804.8 5 3x150/95Al 187.29 230 0.07 0.07 180 
LINEA GENERAL ALIMENT. 103804.8 8 4x95+TTx50Cu 187.29 225 0.12 0.12 140 
nave almacenamient 9878.4 60 2x16+TTx16Cu 53.69 66 2.91 3.03 32 
N descontaminacion 28003.8 32 4x25+TTx16Cu 50.53 77 0.46 0.57 50 
Alumbrado   zona 1 2174.4 0.3 2x1.5Cu 11.82 16.5 0.03 0.15  
Archivo 72 4 2x1.5+TTx1.5Cu 0.31 15 0.01 0.17 16 
Zona clientes 806.4 31.8 2x1.5+TTx1.5Cu 3.51 15 0.83 0.98 16 
Pasillo 432 33 2x1.5+TTx1.5Cu 1.88 15 0.31 0.46 16 
Vestuarios 489.6 29.5 2x1.5+TTx1.5Cu 2.13 15 0.47 0.62 16 
Oficina 302.4 8 2x1.5+TTx1.5Cu 1.31 15 0.08 0.23 16 
Aseo oficina 72 7.5 2x1.5+TTx1.5Cu 0.31 15 0.03 0.18 16 
Otros usos  zona 1 19450 0.3 2x35+TTx16Cu 105.71 119 0.01 0.13  
Admin y archivo 2000 7.55 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 0.27 0.4 20 
Direccion 2100 14.65 2x2.5+TTx2.5Cu 11.41 21 0.53 0.66 20 
Zonas humedas 1200 21.75 2x2.5+TTx2.5Cu 6.52 21 0.44 0.57 20 
Vitroceramica 4000 9.17 2x4+TTx4Cu 21.74 27 0.72 0.85 20 
Lavavajillas 800 8.52 2x2.5+TTx2.5Cu 4.35 21 0.2 0.33 20 
Frigorifico 300 10.6 2x2.5+TTx2.5Cu 1.63 21 0.09 0.22 20 
Lavadero 3500 15 2x2.5+TTx2.5Cu 19.02 21 1.68 1.81 20 
Recambio 1000 19 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 0.56 0.69 20 
sala de espera 1000 13 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 0.38 0.52 20 
A/C multisplit 2200 15 2x2.5+TTx2.5Cu 11.96 21 1 1.13 20 
puertas entrada 1350 32 2x2.5+TTx2.5Cu 7.34 21 0.84 0.97 20 
Alumbrado exterior 1386 0.3 2x1.5Cu 7.53 16.5 0.02 0.14  
A.exterior.Nave 1 1386 87.6 2x1.5+TTx1.5Cu 6.03 15 3.13 3.27 16 
zona taller 43887.2 32 4x35+TTx16Cu 79.18 96 0.52 0.64 50 
 
Subcuadro nave almacenamient  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
oficina y deposito 878.4 0.3 2x4Cu 4.77 31 0 3.04  
Aseo oficina 72 7.5 2x1.5+TTx1.5Cu 0.31 15 0.03 3.06 16 
depositos 403.2 21.6 2x1.5+TTx1.5Cu 1.75 15 0.36 3.39 16 
Oficina 403.2 8.09 2x1.5+TTx1.5Cu 1.75 15 0.09 3.13 16 
Campanas HA metal 7200 0.3 2x10Cu 39.13 54 0.02 3.05  
Circuito H 2700 30.8 2x4+TTx4Cu 11.74 27 0.93 3.97 20 
Circuito I 2700 33.3 2x4+TTx4Cu 11.74 27 1.05 4.1 20 
Circuito J 1800 37.1 2x2.5+TTx2.5Cu 7.83 21 1.23 4.27 20 
otros usos 1800 0.3 2x2.5Cu 9.78 23 0.02 3.05  
Direccion 1800 12.62 2x2.5+TTx2.5Cu 9.78 21 0.3 3.35 20 
 
Subcuadro N descontaminacion  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
farolas 864 31 2x1.5+TTx1.5Cu 3.76 15 1.19 1.76 16 
Elevadores descont 14025 0.3 4x6Cu 25.3 36 0.01 0.58  
Elevador 1 4125 4.32 4x2.5+TTx2.5Cu 7.44 18.5 0.09 0.67 20 
Elevador 2 4125 9.51 4x2.5+TTx2.5Cu 7.44 18.5 0.19 0.78 20 
Elevador 3 4125 16.2 4x2.5+TTx2.5Cu 7.44 18.5 0.33 0.91 20 
Elevador 4 4125 13 4x2.5+TTx2.5Cu 7.44 18.5 0.26 0.85 20 
Campanas LED 4114.8 0.3 2x4Cu 22.36 31 0.02 0.6  
Circuito E 1371.6 39.65 2x1.5+TTx1.5Cu 5.96 15 1.48 2.07 16 
circuito F 1371.6 18.88 2x1.5+TTx1.5Cu 5.96 15 0.83 1.43 16 
Circuito G 1371.6 31.71 2x1.5+TTx1.5Cu 5.96 15 1.18 1.78 16 
otros usos 2000 29.57 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 1.18 1.75 20 
estacion de carga 3500 15 2x2.5+TTx2.5Cu 19.02 21 1.68 2.25 20 
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estacion de carga 3500 15 2x2.5+TTx2.5Cu 19.02 21 1.68 2.25 20 
 
Subcuadro zona taller  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
 2100.8 0.3 4x2.5Cu 3.79 21 0 0.64  
luminaria 100.8 24 2x1.5+TTx1.5Cu 0.44 15 0.12 0.76 16 
Otros usos 500 20 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 21 0.29 0.94 20 
maquina diagnosis 500 2 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 21 0.03 0.67 20 
A/C 1000 25 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 0.74 1.38 20 
Campanas LED 5486.4 0.3 2x6Cu 29.82 40 0.02 0.66  
Circuito A 1371.6 29.08 2x1.5+TTx1.5Cu 5.96 15 1.12 1.78 16 
circuito B 1371.6 32.75 2x1.5+TTx1.5Cu 5.96 15 1.36 2.03 16 
Circuito C 1371.6 31.65 2x1.5+TTx1.5Cu 5.96 15 1.29 1.95 16 
Circuito D 1371.6 34.15 2x1.5+TTx1.5Cu 5.96 15 1.46 2.12 16 
Elevadores taller 12925 0.3 4x4Cu 23.32 27 0.01 0.65  
Elevador 1 4125 21 4x2.5+TTx2.5Cu 7.44 18.5 0.43 1.08 20 
Elevador 2 4125 16 4x2.5+TTx2.5Cu 7.44 18.5 0.33 0.98 20 
Elevador 3 2750 1.6 4x2.5+TTx2.5Cu 4.96 18.5 0.02 0.67 20 
Elevador 4 4125 14 4x2.5+TTx2.5Cu 7.44 18.5 0.29 0.94 20 
Compresor 18400 0.3 4x10Cu 33.2 50 0.01 0.65  
Compresor 18400 3 4x10+TTx10Cu 33.2 44 0.07 0.72 32 
maquinas / o. usos 6050 0.3 2x6Cu 32.88 40 0.02 0.66  
Desmontadora 1250 8.5 2x2.5+TTx2.5Cu 6.79 21 0.32 0.98 20 
Equilibadora 625 5 2x2.5+TTx2.5Cu 3.4 21 0.09 0.76 20 
Vulcanizadora 1250 3 2x2.5+TTx2.5Cu 6.79 21 0.11 0.78 20 
Frenometro 625 12 2x2.5+TTx2.5Cu 3.4 21 0.22 0.89 20 
Generador de N2 375 18 2x2.5+TTx2.5Cu 2.04 21 0.2 0.86 20 
otros usos 2500 18 2x2.5+TTx2.5Cu 13.59 21 1.38 2.05 20 
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CALCULO DE LA PUESTA A TIERRA 
  
- La resistividad del terreno es 300 ohmiosxm. 
- El electrodo  en  la  puesta a  tierra  del  edificio, se  constituye con los siguientes elementos: 
 
 M. conductor de Cu desnudo  35 mm²  30 m.  
 M. conductor de Acero galvanizado 95 mm²   
 
 Picas verticales de Cobre 14 mm  
 de Acero recubierto Cu     14 mm 1 picas de 2m. 
 de Acero galvanizado  25 mm  
 
Con lo que se obtendrá una Resistencia de tierra de 17.65  ohmios. 
 
Los conductores de protección, se calcularon adecuadamente y según la ITC-BT-18, en  el apartado del 
cálculo de circuitos. 
 
Así mismo cabe señalar que la linea principal de  tierra  no será inferior a 16 mm² en Cu, y la linea de 
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Este anejo tiene por objeto la justificación y cumplimiento del Documento Básico HS: 
Salubridad. Basándonos en él, estableceremos las características que las instalaciones de 
nuestra planta han de cumplir según las exigencias básicas de salubridad establecidas en dicho 
documento.  
 
Para ello vamos a aplicar, las secciones de este DB que se corresponden con las exigencias 
básicas HS1 a HS5. La correcta aplicación de estas exigencias básicas nos permitirá satisfacer el 
requisito básico "Higiene, salud y protección del medio ambiente". 
 
Tanto el objetivo del requisito básico " Higiene, salud y protección del medio ambiente", como 
las exigencias básicas se establecen el artículo 13 de la Parte I de este CTE y son los siguientes:  
 
Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS)  
 
 El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”, 
tratado en adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir a límites 
aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones 
normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de 
que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno 
inmediato, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso 
y mantenimiento. 
 
 Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y 
utilizarán de tal forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los 
apartados siguientes.  
 
 El Documento Básico “DB HS Salubridad” especifica parámetros objetivos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y 
la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de 
salubridad.  
 
13.1 Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad.  
 
13.2 Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos. 
 
13.3 Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior. 
 
13.4 Exigencia básica HS 4: Suministro de agua.  
 
13.5 Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas. 
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1.2. Ámbito de aplicación 
 
El ámbito de aplicación en este DB se especifica, para cada sección de las que se compone el 
mismo, en sus respectivos apartados.  
 
El contenido de este DB se refiere únicamente a las exigencias básicas relacionadas con el 
requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”. También deben cumplirse 
las exigencias básicas de los demás requisitos básicos, lo que se posibilita mediante la 
aplicación del DB correspondiente a cada uno de ellos.  
 
Nosotros aplicaremos el DB-HS a un taller, concretamente a un taller mecánico de 
reparaciones rápidas para automóviles. 
 
 




2.1.1. Ámbito de aplicación 
 
Esta sección se aplica a los muros y los suelos que están en contacto con el terreno y a los 
cerramientos que están en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas) de todos los 
edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. 
 
En nuestro caso no se puede comprobar la limitación de humedades de condensación 
superficiales ya que no le es de aplicación a nuestra industria lo establecido en la Sección HE-1 
Limitación de la demanda energética del DB HE Ahorro de energía. 
 
2.1.2 Procedimiento de verificación 
 







2.2.1.1. Grado de impermeabilidad 
 
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que están en contacto con el terreno 
frente a la penetración del agua de éste y de las escorrentías se obtiene en la tabla 1.  
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Tabla 1. Grado de impermeabilidad mínimo exigido en los suelos. 
 
Según lo establecido en la tabla anterior y sabiendo que la cara inferior del suelo en contacto 
con el terreno se encuentra por muy por encima del nivel freático, podemos establecer como 1 
el coeficiente de permeabilidad del terreno en nuestro caso. 
 
2.2.1.2. Condiciones de las soluciones constructivas 
 
Las condiciones exigidas a cada solución constructiva, en función del tipo de muro, del tipo de 




Tabla 2. Condiciones de las soluciones del suelo. 
 
Los datos necesarios para entrar en la tabla son el grado de impermeabilidad mínimo exigido, 
cuyo coeficiente de permeabilidad del terreno se ha establecido como 1, y el tipo de muro, 
que en nuestro caso se trata de un muro flexorresistente, ya que la solera de nuestra nave 
industrial será muro armado, que resiste esfuerzos a compresión y a tracción, y que se 
construye después del vaciado del terreno. 
 
Con los datos anteriores y según  esta tabla podemos decir que la solera de nuestra industria 
se construirá sin intervenciones y que por tanto, las condiciones que debe cumplir el mismo en 
cuanto a salubridad son  C2+C3+D1. 
 
 C2: Al construirse el suelo in situ debe utilizarse hormigón de retracción moderada.  
 
 C3: Se realizará una hidrofugación complementaria del suelo mediante la aplicación de 
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un producto líquido colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo. 
 
 D1: Se dispondrá de una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado 
bajo el suelo. En el caso de que se utilice como capa drenante un encachado, debe 
disponerse una lámina de polietileno por encima de ella. 
 
En nuestro caso la solera estará compuesta por una capa de polietileno que apoyará sobre el 
terreno, sobre ésta un encachado de piedras de 20 cm que realizará las funciones de capa 
drenante y filtrante, a continuación se colocará mallazo electrosoldado y finalmente se 
recubrirá éste último con una última capa de hormigón HA-25 de 20 cm.  
 
2.2.1.3. Condiciones de los puntos singulares 
 
Se respetarán las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de 
continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema 
de impermeabilización que se emplee. 
 
 Encuentros del suelo con los muros; Al ser hormigonado el suelo in situ, se sellará la 
junta entre ambos con una banda elástica embebida en la masa del hormigón a ambos 
lados de la junta. 
 
 Encuentros entre suelos y particiones interiores; Si el suelo se impermeabiliza por el 
interior, la partición no debe apoyarse sobre la capa de impermeabilización, sino sobre 




2.2.2.1. Grado de impermeabilidad 
 
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas frente a la penetración de las 
precipitaciones se determina en función de la zona pluviométrica de promedios (Figura 1) y del 
grado de exposición al viento correspondientes al lugar de ubicación del edificio (Figura 2), 
sabiendo que el terreno es tipo IV: Zona urbana, industrial o forestal y por tanto la clase de 
entorno en la que esta situada la industria es E1. 
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Figura 1. Zonas pluviométricas de promedios en función del índice pluviométrico anual. 
 
Nuestro taller se encuentra en la zona V. 
 
 
Figura 2. Zonas eólicas. 
 
Nuestra industria se encuentra en la Zona Eólica A. 
 
Ahora podemos determinar el grado de exposición al viento a partir de la Tabla 3. 
 
PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL DE UN CENTRO DE DESCONTAMINACION Y TALLER DE 








Tabla 3. Grado de exposición al viento. 
 
Al estar nuestra industria en La Zona Eólica A y siendo la altura de la nave menor de 15 m, 
podemos considerar que nuestra industria tiene un grado de exposición al viento V3. 
 
Con los datos obtenidos en las tablas anteriores y según la siguiente tabla podemos decir que 
nuestra industria ha de tener un grado de impermeabilidad mínimo en la fachada de 2. 
 
 
Tabla 4. Grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas. 
 
El grado de impermeabilidad mínima exigida a las fachadas es  1, ya que nuestra industria se 
sitúa en la zona V y el grado de exposición al viento es V3. 
 
2.2.2.2. Condiciones de las soluciones constructivas 
 
Las condiciones exigidas a la solución constructiva de nuestra fachada en función de la 




Tabla 5. Condiciones de las soluciones de fachada. 
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Nuestra fachada está formada por bloques de ceramico ligero con arcilla expandida de 19 cm 
de espesor con revestimiento interior el cual consiste en un enfoscado, maestreado y 
fratasado con mortero y pintado posteriormente con pintura plástica,  por lo que la condición 
exigible a nuestra fachada será del tipo: R1 + C1. 
 
 C1: Debe utilizarse una hoja principal de espesor medio, que en nuestro caso serán 
bloques ceramicos.  
 
 R1: El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtración. 
El revestimiento empleado es un revestimiento continuo como el indicado 
anteriormente, que cumple con las siguientes características: 
 
 Espesor comprendido entre 10 y 15 mm, salvo los acabados con una capa plástica 
delgada. 
 Adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad. 
 Permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una 
acumulación de vapor entre él y la hoja principal. 
 Adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento aceptable frente a la 
fisuración. 
 
2.2.2.3. Condiciones de los puntos singulares 
 
Se respetarán las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, así como 
las de continuidad o discontinuidad relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. 
 
En las fachadas se dispondrán de juntas de dilatación selladas cada 5 metros, quedando por 
tanto dentro de los parámetros mínimos exigidos como bien se puede deducir de la tabla 6. Se 
colocará un sellante sobre cada relleno introducido en la junta. Tanto el material de relleno 
como el sellante serán materiales que tengan una elasticidad y una adherencia suficientes para 
absorber los movimientos de la hoja previstos y serán impermeables y resistentes a los 
agentes atmosféricos. La profundidad del sellante será mayor que 1 cm y la relación entre su 
espesor y su anchura estará comprendida entre 0.5 y 2 en todo caso. 
 
 
Tabla 6. Distancia entre juntas de dilatación. 
 
Los bloques ceramicos, que forman el cerramiento se unirán entre sí a través de mortero. Irán 
colocados por el exterior de los pilares. El bloque estará muy próximo a los pilares pero sin 
tocarlos en ningún caso. 
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Se dispondrá de una barrera impermeable que cubra todo el espesor de la fachada a 20 cm por 
encima del nivel del suelo exterior para evitar el ascenso de agua por capilaridad. 
 
Todos los huecos existentes en la fachada y la carpintería exterior (ventanas, puertas, etc.) se 
sellarán con cordones de silicona. La junta entre el cerco y el muro se sellará con un cordón 
que debe estar introducido en un llagueado practicado en el muro de forma que quede 
encajado entre dos bordes paralelos. 
 
 
Figura 3. Ejemplo de encuentro de la fachada con la carpintería. 
 
Los antepechos se rematarán con albardillas para evacuar el agua de lluvia que llegue a su 
parte superior y evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo.  
 
Las albardillas tienen una inclinación de 15º, disponen de goterones en la cara inferior de los 
salientes hacia los que discurre el agua, separados de los paramentos correspondientes del 
antepecho 2 cm y son impermeables. Son de tipo cerámico y poseen juntas de dilatación cada 





2.2.3.1. Grado de impermeabilidad 
 
Para las cubiertas el grado de impermeabilidad exigido es único e independiente de factores 
climáticos. Cualquier solución constructiva alcanza este grado de impermeabilidad siempre 
que se cumplan las condiciones indicadas a continuación. 
 
2.2.3.2. Condiciones de las soluciones constructivas 
 
Nuestra cubierta es de panel de chapa prelacada la cara exterior y galvanizada la cara interior 
con un aislante intermedio de espuma de poliuretano que hace de aislante térmico, 
cumpliendo con los parámetros exigidos por la Norma. 
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2.2.3.3. Condiciones de los componentes 
 
Sistema de formación de la pendiente: 
 
 Tiene una cohesión y estabilidad suficientes frente a las solicitaciones mecánicas y 
térmicas, y su constitución es adecuada para el recibido o fijación del resto de 
componentes. 
 
 La cara superior de los paneles es impermeabilizante, por lo tanto no se ha de 





 La capa de espuma de poliuretano, que en nuestro caso es el material aislante térmico 
es perfectamente compatible con la capa de impermeabilización y presenta una 
cohesión y una estabilidad suficiente para proporcionar al sistema la solidez necesaria 
frente a las solicitaciones mecánicas. 
 
Capa de Impermeabilización:  
 
Se realiza la impermeabilización con un sistema de placas. 
 
 El solape de las placas debe establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento 
que les sirve de soporte y de otros factores relacionados con la situación de la 
cubierta, tales como zona eólica, tormentas y altitud topográfica. 
 
 Se recibirán o fijará al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar su 
estabilidad dependiendo de la pendiente de la cubierta, del tipo de piezas y del solapo 
de las mismas, así como de la zona geográfica del emplazamiento del edificio. 
 
2.2.3.4. Condiciones de los puntos singulares 
 
Nuestra cubierta al ser de tipo inclinada debe respetar las condiciones de disposición de 
bandas de refuerzo y de terminación, las de continuidad o discontinuidad, así como cualquier 
otra que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. 
 
Cumbreras y limatesas: 
 
 En las cumbreras y limatesas se disponen piezas especiales, que solapan     5 cm como 
mínimo sobre las piezas del tejado de ambos faldones.  
 
 Las piezas del tejado de la última hilada horizontal superior y las de la cumbrera y la 
limatesa se fijarán. 
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En el Documento Nº 2 Planos del presente proyecto se puede verificar el cumplimiento de 




 Se impermeabilizarán las zonas del faldón que estén en contacto con el precerco o el 
cerco del lucernario mediante elementos de protección prefabricados. 
 
 En la parte inferior del lucernario, los elementos de protección se colocarán por debajo 
de las piezas del tejado y se prolongarán como mínimo 10 cm desde el encuentro, y en 




 Para la formación del canalón se dispondrá de elementos de protección prefabricados 
o realizados in situ. 
 
 Los canalones dispondrán de una pendiente hacia el desagüe del 1% como mínimo. 
 
 Las piezas del tejado que vierten sobre el canalón deben sobresaldrán  5 cm como 
mínimo sobre el mismo. 
 
 Nuestros canalones se encuentran junto a un paramento vertical, por lo que se han de 
tener en cuenta una serie de requisitos: 
 
 El encuentro se produce en la parte inferior del faldón, por lo que los elementos de 
protección por debajo de las piezas del tejado se disponen de tal forma que cubran 
una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura como mínimo 
 
 Se debe disponer de elementos de protección prefabricados o realizados in situ de tal 
forma que cubran una banda del paramento vertical por encima del tejado de 25 cm 
como mínimo y su remate se realice de forma similar a la descrita para cubiertas 
planas 
 
En el Documento Nº 2 Planos se puede verificar el cumplimiento de lo anteriormente 
dispuesto. 
 
2.3. Productos de construcción 
 




El comportamiento de los edificios frente al agua se caracteriza mediante las propiedades 
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hídricas de los productos de construcción que componen sus cerramientos. 
 
Los productos para aislamiento térmico y los que forman la hoja principal de la fachada se 
definen mediante las siguientes propiedades:  
 
 La succión o absorción al agua por capilaridad a corto plazo por inmersión parcial  
(Kg/m2, [g/(m2.min)]0,5 ó g/(cm2.min). 
 
 La absorción al agua a largo plazo por inmersión total (g/cm3). 
 
Los productos para la barrera contra el vapor se definen mediante la resistencia al paso del 
vapor de agua (MN·s/g ó m2·h·Pa/mg). 
 
Los productos para la impermeabilización se definen mediante las siguientes propiedades, en 
función de su uso: 
 
 Estanquidad.  
 
 Resistencia a la penetración de raices. 
 
 Envejecimiento artificial por exposición prolongada a la combinación de radiación 
ultravioleta, elevadas temperaturas y agua.  
 
 Resistencia a la fluencia (ºC). 
 
 Estabilidad dimensional (%). 
 
 Envejecimiento térmico (ºC). 
 
 Flexibilidad a bajas temperaturas (ºC). 
 
 Resistencia a la carga estática (kg). 
 
 Resistencia a la carga dinámica (mm). 
 
 Alargamiento a la rotura (%). 
 
 Resistencia a la tracción (N/5cm). 
 
2.3.1.2. Componentes de la hoja principal de fachadas 
 
La hoja principal es de bloque de ceramico con revestimiento exterior. La absorción del bloque 
es inferior a 0.32 g / (cm2 · min) cumpliendo así con lo establecido en la norma. 
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2.3.2. Control de recepción en obra de productos 
 
En el pliego de condiciones del proyecto se indican las condiciones de control para la recepción 
de los productos, incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que los mismos reúnen 
las características exigidas en los apartados anteriores. 
 
 Se comprobará que los productos recibidos: 
 
 Corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto. 
 
 Disponen de la documentación exigida. 
 
 Están caracterizados por las propiedades exigidas.  
 
 Han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo 
determine el directorde la ejecución de la obra con el visto bueno del director de obra, 
con la frecuencia establecida. 
 






Las obras de construcción del edificio, en relación con esta sección, se ejecutarán con sujeción 
al proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva y a las 
instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, conforme a lo 
indicado en el artículo 7 de la parte I del CTE. En el pliego de condiciones se indican las 
condiciones de ejecución de los cerramientos. 
 




Condiciones de las láminas impermeabilizantes: 
 
 Las láminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se 
encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes 
especificaciones de aplicación. 
 
 Las láminas deben aplicarse cuando el suelo esté suficientemente seco de acuerdo con 
las correspondientes especificaciones de aplicación. 
 
 Las láminas deben aplicarse de tal forma que no entren en contacto materiales 
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 Deben respetarse en las uniones de las láminas los solapos mínimos prescritos en las 
correspondientes especificaciones de aplicación. 
 
 La superficie donde va a aplicarse la impermeabilización no debe presentar algún tipo 
de resaltos de materiales que puedan suponer un riesgo de punzonamiento. 
 
 Deben aplicarse imprimaciones sobre los hormigones de regulación o limpieza y las 
cimentaciones en el caso de aplicar láminas adheridas y en el perímetro de fijación en 
el caso de aplicar láminas no adheridas. 
 
 En la aplicación de las láminas impermeabilizantes deben colocarse bandas de refuerzo 
en los cambios de dirección. 
 
Condiciones de las arquetas: 
 
 Deben sellarse todas las tapas de arquetas al propio marco mediante bandas de 
caucho o similares que permitan el registro. 
 
Condiciones del hormigón de limpieza: 
 
 El terreno inferior de las soleras y placas drenadas debe compactarse y tener como 
mínimo una pendiente del 1%. 
 
 Cuando deba colocarse una lamina impermeabilizante sobre el hormigón de limpieza 




Condiciones de la hoja principal: 
 
 Cuando la hoja principal no esté interrumpida por los pilares, el anclaje de dicha hoja a 
los pilares debe realizarse de tal forma que no se produzcan agrietamientos en la 
misma. Cuando se ejecute la hoja principal debe evitarse la adherencia de ésta con los 
pilares. 
 
 El revestimiento exterior debe encontrarse adherido al elemento que le sirve de 
soporte. 
 
Condiciones de los puntos singulares: 
 
 Las juntas de dilatación deben ejecutarse aplomadas y deben dejarse limpias para la 
aplicación del relleno y del sellado. 
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Condiciones de la formación de pendientes: 
 
 Cuando la formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte de la 
impermeabilización, su superficie debe ser uniforme y limpia. 
 
Condiciones de la barrera contra el vapor: 
 
 La barrera contra el vapor debe extenderse bajo el fondo y los laterales de la capa de 
aislante térmico. 
 
 Debe aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro 
de los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación. 
 
Condiciones del aislante térmico: 
 
 Debe colocarse de forma continua y estable. 
 
Condiciones de impermeabilización: 
 
 Los solapos deben quedar a favor de la corriente de agua y no deben quedar alineados 
con los de las hileras contiguas 
 
2.4.2 Control de ejecución 
 
El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las especificaciones del 
proyecto, sus anejos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones 
del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la parte I 
del CTE y demás normativa vigente de aplicación. 
 
Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la 
frecuencia de los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto.  
 
Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra quedará en la 
documentación de la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de cumplirse las 
condiciones mínimas señaladas en este Documento Básico. 
 
2.4.3 Control de la obra terminada 
 
En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del CTE. En esta 
sección del DB no se prescriben pruebas finales. 
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2.5. Mantenimiento y conservación 
 
En la siguiente tabla se presentan las diferentes operaciones de mantenimiento junto con su 
periodicidad, y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos, excepto en 
los muros, ya que nuestra nave no los tiene. 
 
 
Tabla 7. Operaciones de mantenimiento 
 




3.1.1. Ámbito de aplicación 
 
Esta sección está orientada a edificios de viviendas de nueva construcción, no obstante se 
realizará la demostración de la conformidad con las exigencias básicas mediante un estudio 
específico adoptando criterios análogos a los establecidos en el DB-HS-HS2. 
 
3.2. Solución establecida 
 
3.2.1  Sólidos 
 
Las basuras producidas por la actividad de la industria son asimilables a residuos urbanos, 
estos son retirados por el servicio de recogida de basuras del Ayuntamiento de Almería, sin 
coste adicional alguno a la contribución urbana. 
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El aceite procedente de los vehículos será recogido por una empresa especializada y 




Las aguas que se originan en las instalaciones no poseen una carga contaminante excesiva por 
lo que pueden evacuarse a la red de alcantarillado público para su depuración como aguas 




Se establecerá una zona de la parcela en la que se situarán los contenedores necesarios para la 
recogida de cartón y papel. Dichos contenedores serán recogidos de forma periódica por la 
empresa especializada. 
 
3.2.5 Piezas de vehículos 
 
Todas aquellas piezas retiradas de vehículos que sean residuos se recogerán en los 
contenedores especializados para tal fin. Dichos contenedores serán recogidos de forma 
periódica por la empresa especializada. 
 




4.1.1 Ámbito de aplicación 
 
Esta sección está orientada a edificios de viviendas de nueva construcción, almacenes de 
residuos, trasteros, aparcamientos, etc. En nuestro caso, para determinar la calidad del aire 
mínima exigible interior en nuestra industria hemos utilizado el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en Edificios. 
 
4.2. Solución establecida 
 
Para determinar la solución a la ventilación de nuestra nave utilizaremos el RITE (Reglamento 
de Instalaciones Térmicas en Edificios). En concreto aplicaremos su instrucción técnica IT 
1.1.4.2.2. Categorías de calidad de aire interior en función del uso de los edificios. 
 
De acuerdo con lo establecido en dicha instrucción técnica, la zona de oficinas y tienda debe 
tener una calidad del aire media (IDA 3) mientras que el resto del taller requeriría una calidad 
del aire baja (IDA 4).  
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Una vez determinada la calidad del aire, de acuerdo con la IT 1.1.4.2.3. Caudal mínimo del 
exterior de ventilación determinaremos el caudal mínimo de aire exterior de ventilación. Para 
el cálculo emplearemos el método indirecto de caudal de aire exterior por persona, según el 
cual, los valores de caudales de aire por persona son: 
 
φ IDA 3: 8 dm3 / s 
φ DA 4: 5 dm3 / s 
 
Por lo tanto, considerando la presencia permanente de 2 trabajadores en la oficinas y 4 
trabajadores en la zona de taller, además de un número de 5 personas  sala de espera de 
media, las necesidades de aire del exterior son de: 
 
φ Necesidades de aire exterior: 76 dm3 / s 
 
Sin embargo, el caudal de aire exterior necesario según el RITE es aplicable principalmente a 
edificios, y ha sido calculado en función del número de personas presentes en la nave. Por el 
tipo de actividad que tiene lugar en la nave, que se trata de un taller mecánico de reparación 
de automóviles en el que también existe una zona destinada clientes, el número de personas 
en el interior de la nave en cada momento no es posible conocerlo con exactitud. Además, la 
presencia de automóviles hace necesaria la entrada de aire del exterior en mayor cantidad. Por 
ello, para determinar la cantidad de aire exterior necesaria se van a tener en cuenta las 
renovaciones de aire por hora que se prevén realizar y el volumen de aire de la nave. De esta 
manera aseguramos una calidad de aire en el interior igual o mejor a la exigida en todo 
momento, quedando del lado de la seguridad.  
 
4.2.1 Razones de la solución elegida 
 
Se ha tomado la decisión de determinar las necesidades de aireación en función del volumen 
de aire y de las renovaciones de aire para una mayor renovación de aire, debido a que en la 
industria actual se tiene cada vez más en cuenta las condiciones medioambientales en el 
puesto de trabajo, pues son un factor que inciden en la productividad. Las funciones de la 
aireación industrial que hacen tan importante son: 
 
φ Evacuar el calor producido por la actividad para mantener un nivel de temperatura 
acorde con las condiciones medioambientales. 
 
φ Renovar el aire viciado y contaminado por las emanaciones provocadas por las 
actividades industriales. 
 
φ Evacuar humos producidos por la actividad industrial, o en su caso, por emergencia de 
incendio, en cuyo supuesto constituye una aireación de seguridad. 
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4.3. Sistema de aireación seleccionado  
 
El sistema de aireación seleccionado en nuestro caso es la ventilación estática lineal, en la cual 
los aireadores se ubican linealmente, en función de la directriz generada en cumbrera (sobre el 
punto más alto de la nave). Las ventajas de este tipo de aireador son: 
 
φ Adaptable a cualquier tipo de chapa. 
 
φ Adaptable a todo tipo de cubiertas. 
 
φ Bajo consumo. 
 
φ Bajo nivel de mantenimiento. 
 
 
4.4. Selección  del aireador  
 
Para seleccionar el aireador que necesitamos es necesario conocer el volumen de aire en el 
interior de la nave y las renovaciones a la hora que se desean llevar a cabo. 
 
La nave tiene unas dimensiones de 45x 25 m de eje a eje, por lo que su superficie es de 1125 
m2. Siendo la altura de sus pilares de 5 m y la altura a cumbrera de 7 m. Por lo tanto, el 
volumen de aire de la nave se va a considerar de 6750 m3.  
 
Las renovaciones de aire que se van a realizar a la hora en el taller son 6. Por lo tanto el 
volumen de aire a renovar es de: 
 
Vaire  ext. = 6750 m
3 · 6 renovaciones / h = 40500 m3 / h 
 
Otros datos que necesitamos decidir para seleccionar el aireador son: 
 
φ Diferencia temperatura entre el aire que entra y el que sale: 8º C 
 
φ Altura efectiva entre el aireador y la entrada de aire: 7 m. 
 




Aireador estático lineal seleccionado 
Caudal de extracción por 
metro lineal (m3 / h) 
A (mm) B (mm) C (mm) 
1 360 466 385 800 
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Tabla 8. Características del aireador seleccionado. 
 
 
Figura 4. Aireador lineal estático 
 
 
Por lo tanto, los metros de aireador que necesitaremos son: 
 
Longitud aireador = (40500 m3 / h) / (1 360 m3 / h · m) = 29.77 m. 
 
Se colocarán 30 metros de aireador lineal estático de las características indicadas en la Tabla 8 
en la cubierta de la nave, en su parte más alta. Gracias al aireador y a los huecos presentes en 
la nave se garantiza una ventilación adecuada de la misma y unas buenas condiciones 
medioambientales del puesto de trabajo. 
 
La nave de almacenamiento tiene unas dimensiones de 40x 20 m de eje a eje, por lo que su 
superficie es de 800 m2. Siendo la altura de sus pilares de 5 m y la altura a cumbrera de 7 m. 
Por lo tanto, el volumen de aire de la nave se va a considerar de 4800 m3.  
 
Las renovaciones de aire que se van a realizar a la hora en el taller son 6. Por lo tanto el 
volumen de aire a renovar es de: 
 
Vaire  ext. = 4800 m
3 · 6 renovaciones / h = 28800 m3 / h 
 
Otros datos que necesitamos decidir para seleccionar el aireador son: 
 
φ Diferencia temperatura entre el aire que entra y el que sale: 8º C 
 
φ Altura efectiva entre el aireador y la entrada de aire: 7 m. 
 
Por lo tanto, los metros de aireador que necesitaremos son: 
 
Longitud aireador = (28800 m3 / h) / (1 360 m3 / h · m) = 21.17 m. 
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Se colocarán 24 metros de aireador lineal estático de las características indicadas en la Tabla 8 
en la cubierta de la nave, en su parte más alta. Gracias al aireador y a los huecos presentes en 
la nave se garantiza una ventilación adecuada de la misma y unas buenas condiciones 
medioambientales del puesto de trabajo. 
 




5.1.1 Ámbito de aplicación 
 
Esta sección se aplica a la instalación de suministro de agua en los edificios incluidos en el 
ámbito de aplicación general del CTE. Por lo tanto es aplicable a la industria proyectada. 
 
5.2. Red de fontanería 
 
A continuación se realiza el diseño y cálculo de la instalación de fontanería de la nave, según 
dicta la presente sección. 
 
Ya que, la demanda de agua potable va a ser diaria, se realizará un diseño adecuado de la red, 
para satisfacer en todo momento las necesidades creadas en la misma. Con esto 
incrementaremos la calidad del bienestar del operario en sus trabajos diarios, así como un 
perfecto desarrollo del trabajo. 
 




Se han proyectado dos aseos , uno para caballeros y otro para señoras adaptados a 
minusválidos. En cada uno de ellos se ha colocado un lavabo de poza. El grifo del lavabo es 
mono-mando de una vía para agua fría. Además, en cada aseo se colocará un inodoro-cisterna, 
el cual es abastecido por la tubería de agua fría. En la oficina habrá un aseo con un lavabo tipo 
poza con grifo mono-mando de 2 vias (agua caliente y fría). En la nave de almacenamiento hay 
un aseo de iguales caracateristicas al de aseo de la oficina salvo que solo de agua fria 
 
5.2.1.2. Lavadora de piezas 
 
Se proyecta la colocación de una toma de agua fría y otra de agua caliente para este aparato 
que tendrá como función la limpieza de las piezas de los vehículos. La lavadora posee su propio 
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Se han proyectado vestuarios divididos en dos salas, una masculina y otra femenina, los cuales 
serán de utilización exclusiva del personal del taller. Ambas salas serán idénticas, y dispondrán 
cada una de ellas de los mismos elementos y tomas de agua. Los elementos de cada sala son: 
de dos inodoros cisternas, dos lavabos idénticos a los instalados en los aseos, y dos duchas; se 
ha proyectado una toma de agua fría para cada uno de los seis elementos anteriormente 
nombrados, y además, una toma de agua caliente sanitaria (ACS) para cada una de las dos 
duchas y para los dos lavabos. En el vestuario masculino habrá un urinario 
 
5.2.1.4. Grifo para limpieza y otros usos 
 
Se ha instalado un grifo para limpieza y otros usos en el taller, el cual tendrá una toma de agua 
fría.  
 
No se ha proyectado la colocación  de toma de agua caliente en los aseos adaptados debido a 
que no se espera una alta utilización de los mismos y la longitud de las tuberías de agua 
caliente que serían necesarias sería muy grande. De esta manera favorecemos el ahorro 
energético en nuestra instalación. 
 
5.2.1.5 Lavadero  
 
En el lavadero hay una toma de agua caliente y otra fría. La instalación es alimentada por el 
sistema ACS y así se evita el uso de una caldera para calentar dicha agua, contribuyendo a un 
ahorro 
 
5.2.2  Diseño  
 
Las condiciones que han de cumplir las instalaciones de agua fría y las instalaciones de agua 
caliente sanitaria son análogas (en nuestro caso concreto no hay ninguna diferencia), por lo 




La acometida debe disponer, como mínimo, de los elementos siguientes: 
 
φ Una llave de toma o un collarín de toma en carga, sobre la tubería de distribución de la 
red exterior de suministro que abra el paso a la acometida. 
 
φ Un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte general. 
 
φ Una llave de corte en el exterior de la propiedad. 
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5.2.2.2. Instalación general 
 
La instalación general debe contener: 
 
φ Llave de corte general: La llave de corte general servirá para interrumpir el suministro 
al edificio, y estará situada dentro de la propiedad, en una zona de uso común, 
accesible para su manipulación y señalada adecuadamente para permitir su 
identificación. Si se dispone armario o arqueta del contador general, debe alojarse en 
su interior. 
 
φ Filtro de la instalación general: El filtro de la instalación general debe retener los 
residuos del agua que puedan dar lugar a corrosiones en las canalizaciones metálicas. 
Se instalará a continuación de la llave de corte general. Si se dispone armario o 
arqueta del contador general, debe alojarse en su interior. El filtro debe ser de tipo Y 
con un umbral de filtrado comprendido entre 25 y 50 μm, con malla de acero 
inoxidable y baño de plata, para evitar la formación de bacterias y autolimpiable. La 
situación del filtro debe ser tal que permita realizar adecuadamente las operaciones 
de limpieza y mantenimiento sin necesidad de corte de suministro. 
 
φ Armario o arqueta del contador general: El armario o arqueta del contador general 
contendrá, dispuestos en este orden, la llave de corte general, un filtro de la 
instalación general, el contador, una llave, grifo o racor de prueba, una válvula de 
retención y una llave de salida. Su instalación debe realizarse en un plano paralelo al 
del suelo.  La llave de salida debe permitir la interrupción del suministro al edificio. La 
llave de corte general y la de salida servirán para el montaje y desmontaje del 
contador general. 
 
φ Tubo de alimentación: El trazado del tubo de alimentación debe realizarse por zonas 
de uso común. En caso de ir empotrado deben disponerse registros para su inspección 
y control de fugas, al menos en sus extremos y en los cambios de dirección. 
 
φ Instalaciones particulares: Las instalaciones particulares estarán compuestas de los 
elementos siguientes: 
 
 Una llave de paso situada en el interior de la propiedad particular en lugar 
accesible para su manipulación. 
 
 Derivaciones particulares, cuyo trazado se realizará de forma tal que las 
derivaciones a los  cuartos húmedos sean independientes. Cada una de estas 
derivaciones contará con una llave de corte, tanto para agua fría como para agua 
caliente. 
 
 Ramales de enlace. 
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 Puntos de consumo, de los cuales, todos los aparatos de descarga, tanto 
depósitos como grifos, los calentadores de agua instantáneos, los acumuladores, 
las calderas individuales de producción de ACS y calefacción y, en general, los 
aparatos sanitarios, llevarán una llave de corte individual. 
 
5.2.2.3. Separaciones respecto de otras instalaciones 
  
El tendido de las tuberías de agua fría debe hacerse de tal modo que no resulten afectadas por 
los focos de calor y por consiguiente deben discurrir siempre separadas de las canalizaciones 
de agua caliente (ACS o calefacción) a una distancia de 4 cm, como mínimo. Cuando las dos 
tuberías estén en un mismo plano vertical, la de agua fría debe ir siempre por debajo de la de 
agua caliente. 
 
Las tuberías deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga 
dispositivos eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de telecomunicaciones, 





El dimensionado de las redes de agua fría y de agua caliente sanitaria son idénticas en nuestro 
caso al no necesitar redes de retorno. 
 
5.3.1 Reserva de espacio en el edificio 
 
En los edificios dotados con contador general único se preverá un espacio para un armario o 
una cámara para alojar el contador general de las dimensiones indicadas en la tabla siguiente. 
 
 
Tabla 9. Dimensiones del armario y de la arqueta para el contador general 
 
En nuestro caso el diámetro nominal del contador es de  20 mm, por lo que el armario a 
emplear será de 600 x 500 x 300 mm.  
 
5.3.2 Dimensionado de las redes de distribución 
 
El cálculo se realizará con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable 
de la misma y obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente habrá que comprobar 
en función de la pérdida de carga que se obtenga con los mismos. Todo esto será realizado 
utilizando el programa dmELECT. 
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Este dimensionado se hará siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada instalación 
y los diámetros obtenidos serán los mínimos que hagan compatibles el buen funcionamiento y 
la economía de la misma. 
 
5.3.2.1. Dimensionado de los tramos 
 
El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se 
partirá del circuito considerado como más desfavorable que será aquel que cuente con la 
mayor pérdida de presión debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica. 
 
El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente: 
 
El caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo 
alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla siguiente. 
 
 
Tabla 10. Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato. 
 
 
φ Establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con un 
criterio adecuado. 
 
φ Determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo 
por el coeficiente de simultaneidad correspondiente. 
 
φ Elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos: 
 
 tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s 
 
 tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s 
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φ Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la 
velocidad. 
 
5.3.2.2. Comprobación de presión 
 
Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera 
con los valores mínimos  de 100 kPa para grifos comunes y 150 kPa para fluxores y 
calentadores y que en todos los puntos de consumo no se supera el valor máximo  de 500 kPa, 
de acuerdo con lo siguiente: 
 
φ Determinar la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de 
cada tramo. Las pérdidas de carga localizadas podrán estimarse en un 20% de la 
producida sobre la longitud real del tramo o evaluarse a partir de los elementos de la 
instalación. 
 
φ Comprobar la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de las 
pérdidas de presión del circuito, se comprueba si son sensiblemente iguales a la 
presión disponible que queda después de descontar a la presión total, la altura 
geométrica y la residual del punto de consumo más desfavorable. En el caso de que la 
presión disponible en el punto de consumo fuera inferior a la presión mínima exigida 
sería necesaria la instalación de un grupo de presión. 
 
5.3.3 Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace 
 
Para la determinación de los diámetros de las tuberías de los diferentes tramos aplicaremos la 
tabla siguiente, no obstante a continuación de ella se muestra otra tabla en la cual se dan los 




Tabla 11. Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos. 
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5.3.4 Resultados del cálculo 
 
Para el cálculo de la red de tuberías se ha utilizado el software comercial Cálculo de 
Instalaciones en Edificios de Dmlect V 8.0.1. Todos los cálculos realizados por el programa 
siguen las indicaciones recogidas en la sección HS 4 del DB-HS.  
 




Emplearemos las siguientes: 
 






   
 
Siendo:  
H = Altura piezométrica (mca). 
z = Cota (m). 
P/  = Altura de presión (mca). 
 = Peso especifico fluido. 
 = Densidad fluido (kg/m³). 
g = Aceleración gravedad. 9,81 m/s². 
h
f
 = Pérdidas de altura piezométrica, energía (mca). 
 




 = [(109 x 8 x f x L x ) / ( ² x g x D5 x 1.000 )] x Q²  
f = 0,25 / [lg
10
(  / (3,7 x D) + 5,74 / Re0,9 )]²   
Re = 4 x Q / (  x D x )   
 
Siendo:  
f = Factor de fricción en tuberías (adimensional). 
L = Longitud equivalente de tubería o válvula (m). 
D = Diámetro de tubería (mm). 
Q = Caudal simultáneo o de paso (l/s). 
 = Rugosidad absoluta tubería (mm). 
Re = Número de Reynolds (adimensional). 
 = Viscosidad cinemática del fluido (m²/s). 
 = Densidad fluido (kg/m³). 
 
Coeficientes de simultaneidad. 
 




 = [1/ (n - 1)] x (1 + K(%)/100)  
K
ap










 = (19 + N
v
) / (10 x(N
v
 + 1))  
 
Siendo:  
n = Número de aparatos o grifos. 
N
v
 = Número de viviendas tipo. 
K(%) = Coeficiente mayoración. 
 = 0 ; Fórmula francesa. 
 = 1 ; Edificios de oficinas. 
 = 2 ; Viviendas. 
 = 3 ; Hoteles, hospitales. 
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Q = Caudal simultáneo o de paso (l/s). 
Q
n






Densidad : 1.000 Kg/m3  




Densidad : 1.000 Kg/m3  
Viscosidad cinemática : 0,00000066 (m²/s). 
 
Perdidas secundarias : 20%. 
Presión dinámica mínima (mca): 
Grifos : 10   ;   Fluxores : 15 
Presión dinámica máxima (mca): 
Grifos : 50   ;   Fluxores : 50 
Velocidad máxima (m/s): 
Tuberías metálicas: 2  
Tuberías plásticas: 2  
Acometida metálica: 2  
Acometida plástica: 2  
Tubo alimentación metálico: 2  
Tubo alimentación plástico: 2  
Distribuidor principal metálico: 2  
Distribuidor principal plástico: 2  
Montantes metálicos: 2  
Montantes plásticos: 2  
Derivación particular metálica: 2  
Derivación particular plástica: 2  
Derivación aparato metálica: 2  
Derivación aparato plástica: 2  
 











Nat.agua/f Qi(l/s) Qs(l/s) Dn(mm) Dint(mm) hf(mca) V(m/s) 
1 1 2 0,87 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0264 2,5 0,4903 22 20 0,171 1,56 
2 2 3  LLP  F 2,5 0,4903 20 21,7 0,229  
3 3 4 1,51 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0264 2,5 0,4903 22 20 0,297 1,56 
4 4 5  LLP  F 2,5 0,4903 20 21,7 0,229  
5 5 6  Filtro   2,5 0,4903   0,02  
6 6 7  Contador  F 2,5 0,4903  20 1,246  
7 7 8  LLP  F 2,5 0,4903 20 21,7 0,229  
8 8 9  LLPGV  F 2,5 0,4903 20 21,7 0,305  
9 9 10 0,73 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0264 2,5 0,4903 22 20 0,143 1,56 
10 10 11  VRT  F 2,5 0,7361 20 21,7 0,643  
11 11 12  LLP  F 2,35 0,6301 20 21,7 0,362  
12 12 13 7,94 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0338 0,15 0,15 22 20 0,187 0,48 
13 13   LLP  F 0,15 0,15 20 21,7 0,028  
14  16 2,74 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0376 0,1 0,1 22 20 0,032 0,32 
16 16 17  LLP  F 0,1 0,1 20 21,7 0,014  
17 17 18 0,47 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0376 0,1 0,1 22 20 0,005 0,32 
18 18 19 0,39 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0332 0,1 0,1 12 10 0,128 1,27 
19  20 0,85 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,046 0,05 0,05 22 20 0,003 0,16 
23 23 24 1,31 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0284 1,13 0,3262 22 20 0,123 1,04 
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24 24 26 2,48 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0376 0,1 0,1 22 20 0,029 0,32 
26 26 27  LLP  F 0,1 0,1 20 21,7 0,014  
27 27 28 0,48 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0332 0,1 0,1 12 10 0,158 1,27 
28 28 29 0,99 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0388 0,05 0,05 12 10 0,095 0,64 
29 29 30  LLP  F 0,05 0,05 10 12,6 0,035  
30 28 31  LLP  F 0,05 0,05 10 12,6 0,035  
31 23 33 2,54 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0286 1,05 0,3166 22 20 0,226 1,01 
33 33 34  LLP  F 1,05 0,3166 20 21,7 0,104  
34 34 35 0,76 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0286 1,05 0,3166 22 20 0,068 1,01 
35 35 36 0,97 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0286 1 0,3162 22 20 0,086 1,01 
36 36 37 0,67 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0286 0,95 0,3167 22 20 0,06 1,01 
37 37 38 1,18 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0286 0,95 0,3167 22 20 0,105 1,01 
38 38 39  LLP  F 0,15 0,15 20 21,7 0,028  
39 36 40  LLP  F 0,05 0,05 20 21,7 0,004  
40 35 41  LLP  F 0,05 0,05 20 21,7 0,004  
41 38 42 3,19 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0293 0,8 0,2828 22 20 0,231 0,9 
42 42 43 0,5 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0292 0,6 0,2268 15 13 0,2 1,71 
43 43 44 1,15 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0297 0,5 0,2041 15 13 0,38 1,54 
44 44 45 1,04 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0305 0,4 0,1789 15 13 0,271 1,35 
45 45 46 1,16 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0306 0,35 0,175 15 13 0,29 1,32 
46 46 47 1,09 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0306 0,3 0,1732 15 13 0,268 1,3 
47 47 48 1,12 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0305 0,25 0,1768 15 13 0,285 1,33 
48 48 49 1,09 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0298 0,2 0,2 15 13 0,347 1,51 
49 49 50 1,08 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0332 0,1 0,1 12 10 0,356 1,27 
50 43 51  LLP  F 0,1 0,1 15 16,1 0,044  
51 44 52  LLP  F 0,1 0,1 15 16,1 0,044  
52 49 53  LLP  F 0,1 0,1 15 16,1 0,044  
53 50 54  LLP  F 0,1 0,1 10 12,6 0,118  
54 45 55  LLP  F 0,05 0,05 15 16,1 0,013  
55 46 56  LLP  F 0,05 0,05 15 16,1 0,013  
56 47 57  LLP  F 0,05 0,05 15 16,1 0,013  
57 48 58  LLP  F 0,05 0,05 15 16,1 0,013  
58 24 59 3,99 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0286 1,09 0,3147 22 20 0,351 1 
59 59 60 0,44 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0275 0,35 0,35 18 16 0,14 1,74 
57 59 58 2,81 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0305 0,74 0,234 22 20 0,145 0,74 
58 58 59  LLP  F 0,44 0,2124 20 21,7 0,051  
59 59 60  CALII   0,44 0,2124   1,5  
60 60 61  LLP  C 0,44 0,2124 20 21,7 0,046  
62 62 63 0,4 Deriv.particular Cu/0,02 C/0,0323 0,12 0,0693 12 10 0,061 0,88 
63 63 64 0,99 Deriv.particular Cu/0,02 C/0,0328 0,09 0,0636 12 10 0,13 0,81 
65 65 66 0,97 Deriv.particular Cu/0,02 C/0,0388 0,03 0,03 12 10 0,034 0,38 
66 63 30  LLP  C 0,03 0,03 10 12,6 0,013  
67 64 31  LLP  C 0,03 0,03 10 12,6 0,013  
68 65 41  LLP  C 0,03 0,03 20 21,7 0,002  
69 66 40  LLP  C 0,03 0,03 20 21,7 0,002  
68 61 67  LLP  C 0,12 0,0693 20 21,7 0,006  
70 68 69 1,12 Deriv.particular Cu/0,02 C/0,0298 0,19 0,1097 12 10 0,397 1,4 
71 69 70 1,09 Deriv.particular Cu/0,02 C/0,0297 0,16 0,1131 12 10 0,413 1,44 
72 70 71 1,16 Deriv.particular Cu/0,02 C/0,0291 0,13 0,13 12 10 0,567 1,66 
73 67 62 0,49 Deriv.particular Cu/0,02 C/0,0361 0,12 0,0693 22 20 0,003 0,22 
74 64 65 5,48 Deriv.particular Cu/0,02 C/0,0332 0,06 0,06 12 10 0,65 0,76 
76  68 2,53 Deriv.particular Cu/0,02 C/0,0298 0,22 0,11 12 10 0,905 1,4 
75 61 72  LLP  C 0,32 0,1431 20 21,7 0,023  
76 68 58  LLP  C 0,03 0,03 15 16,1 0,005  
77 69 57  LLP  C 0,03 0,03 15 16,1 0,005  
78 70 56  LLP  C 0,03 0,03 15 16,1 0,005  
79 71 55  LLP  C 0,03 0,03 15 16,1 0,005  
79 60 72  LLP  F 0,2 0,2 15 16,1 0,15  
79 20 72 1,34 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0388 0,05 0,05 12 10 0,129 0,64 
80 72 73  LLP  F 0,05 0,05 10 12,6 0,035  
80 60 74 3,4 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0308 0,15 0,15 12 10 2,336 1,91* 
81 74 75  LLP  F 0,15 0,15 10 12,6 0,243  
82 23 76 6,13 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0267 1,9 0,4608 22 20 1,075 1,47 
83 76 77 9,49 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0306 0,3 0,1732 15 13 2,331 1,3 
86 79 81 3,13 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0332 0,1 0,1 12 10 1,031 1,27 
88 79 82  LLP  F 0,05 0,05 10 12,6 0,035  
89 81 83  LLP  F 0,1 0,1 10 12,6 0,118  
90 82 84  LLP  F 0,1 0,1 10 12,6 0,118  
91 83 85  LLP  F 0,05 0,05 10 12,6 0,035  
90  79 1,47 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0308 0,15 0,15 12 10 1,011 1,91 
90 77   LLP  F 0,15 0,15 15 16,1 0,09  
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91 77 83  LLP  F 0,15 0,15 15 16,1 0,09  
92 83 82 3,08 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0332 0,1 0,1 12 10 1,013 1,27 
93 76 12 8,12 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0265 2,2 0,4801 22 20 1,535 1,53 
94 72  3,84 Deriv.particular Cu/0,02 C/0,0304 0,32 0,1431 22 20 0,074 0,46 
95  88 0,83 Deriv.particular Cu/0,02 C/0,0303 0,1 0,1 12 10 0,249 1,27 
96 88 89  LLP  C 0,1 0,1 20 21,7 0,012  
97 58 90 3,84 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0274 0,4 0,4 22 20 0,521 1,27 
98 90 89  LLP  F 0,2 0,2 20 21,7 0,046  
99 90 91 0,99 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0316 0,2 0,2 22 20 0,039 0,64 
100 91 92  LLP  F 0,2 0,2 20 21,7 0,046  
101 71 94 7,75 Deriv.particular Cu/0,02 C/0,0303 0,1 0,1 12 10 2,327 1,27 
103 94 95  LLP  C 0,1 0,1 15 16,1 0,039  
103 42  0,49 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0298 0,2 0,2 15 13 0,157 1,51 
104  95  LLP  F 0,2 0,2 15 16,1 0,15  
114 104 106 4,03 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0388 0,05 0,05 12 10 0,388 0,64 
116 106 107  LLP  F 0,05 0,05 10 12,6 0,035  
117 104 108  LLP  F 0,05 0,05 10 12,6 0,035  
113 11 105  LLP  F 0,15 0,1061 20 21,7 0,015  
114 105 106 24,81 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,037 0,15 0,1061 22 20 0,32 0,34 
118 103 109  LLP  F 0,05 0,05 10 12,6 0,035  
113 103 104 1,4 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0332 0,1 0,1 12 10 0,461 1,27 
112 103 105  LLP  F 0,15 0,15 20 21,7 0,028  













1 CRED 0 0 25 25 0  
2  0 0 24,83 24,83 0  
3  0 0 24,6 24,6 0  
4  0 0 24,3 24,3 0  
5  0 0 24,07 24,07 0  
6  0 0 24,05 24,05 0  
7  0 0 22,81 22,81 0  
8  0 0 22,58 22,58 0  
9  0 0 22,27 22,27 0  
10  0 0 22,13 22,13 0  
11  0 0 21,49 21,49 0  
12  0 0 21,13 21,13 0  
13  0 0 20,94 20,94 0  
  0 0 20,91 20,91 0  
16  0 0 20,88 20,88 0  
17  0 0 20,86 20,86 0  
18  0 0 20,86 20,86 0  
19 Inodoro cisterna 0 0 20,73 20,73 0,1  
20  0 0 20,91 20,91 0  
23  0 0 18,52 18,52 0  
24  0 0 18,39 18,39 0  
26  0 0 18,36 18,36 0  
27  0 0 18,35 18,35 0  
28  0 0 18,19 18,19 0  
29  0 0 18,1 18,1 0  
30 Lavamanos 0 0 16,22 16,22 0,05 0,03 
31 Lavamanos 0 0 16,09 16,09 0,05 0,03 
33  0 0 18,29 18,29 0  
34  0 0 18,19 18,19 0  
35  0 0 18,12 18,12 0  
36  0 0 18,03 18,03 0  
37  0 0 17,97 17,97 0  
38  0 0 17,87 17,87 0  
39 Urinario temporiz. 0 0 17,84 17,84 0,15  
40 Lavamanos 0 0 15,41 15,41 0,05 0,03 
41 Lavamanos 0 0 15,45 15,45 0,05 0,03 
42  0 0 17,64 17,64 0  
43  0 0 17,44 17,44 0  
44  0 0 17,06 17,06 0  
45  0 0 16,79 16,79 0  
46  0 0 16,5 16,5 0  
47  0 0 16,23 16,23 0  
48  0 0 15,94 15,94 0  
49  0 0 15,6 15,6 0  
50  0 0 15,24 15,24 0  
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51 Inodoro cisterna 0 0 17,39 17,39 0,1  
52 Inodoro cisterna 0 0 17,01 17,01 0,1  
53 Inodoro cisterna 0 0 15,55 15,55 0,1  
54 Inodoro cisterna 0 0 15,12 15,12 0,1  
55 Lavamanos 0 0 13,92 13,92 0,05 0,03 
56 Lavamanos 0 0 14,48 14,48 0,05 0,03 
57 Lavamanos 0 0 14,9 14,9 0,05 0,03 
58 Lavamanos 0 0 15,29 15,29 0,05 0,03 
59  0 0 18,04 18,04 0  
60  0 0 17,9 17,9 0  
58  0 0 17,9 17,9 0  
59  0 0 17,85 17,85 0  
60  0 0 16,35 16,35 0  
61  0 0 16,3 16,3 0  
62  0 0 16,29 16,29 0  
63  0 0 16,23 16,23 0  
64  0 0 16,1 16,1 0  
65  0 0 15,45 15,45 0  
66  0 0 15,42 15,42 0  
67  0 0 16,29 16,29 0  
  0 0 16,2 16,2 0  
68  0 0 15,3 15,3 0  
69  0 0 14,9 14,9 0  
70  0 0 14,49 14,49 0  
71  0 0 13,92 13,92 0  
72  0 0 16,28 16,28 0  
72 Fregadero domést. 0 0 17,75 17,75 0,2  
72  0 0 20,78 20,78 0  
73 Lavamanos 0 0 20,74 20,74 0,05  
74  0 0 15,57 15,57 0  
75 Lavavajillas dom. 0 0 15,32 15,32 0,15  
76  0 0 19,59 19,59 0  
77  0 0 17,26 17,26 0  
  0 0 17,17 17,17 0  
79  0 0 16,16 16,16 0  
81  0 0 15,13 15,13 0  
82  0 0 16,16 16,16 0  
83  0 0 17,17 17,17 0  
82 Lavamanos 0 0 16,12 16,12 0,05  
83 Inodoro cisterna 0 0 15,01 15,01 0,1  
84 Inodoro cisterna 0 0 16,04 16,04 0,1  
85 Lavamanos 0 0 17,14 17,14 0,05  
88  0 0 15,95 15,95 0  
89 Lavamanos 0 0 15,94 15,94 0,2 0,1 
90  0 0 17,38 17,38 0  
91  0 0 17,34 17,34 0  
92 Grifo garaje 0 0 17,29 17,29 0,2  
94  0 0 11,59 11,59 0  
95 Lavamanos 0 0 11,56 11,56* 0,2 0,1 
  0 0 17,48 17,48 0  
104  0 0 20,64 20,64 0  
106  0 0 20,25 20,25 0  
107 Lavamanos 0 0 20,21 20,21 0,05  
108 Lavamanos 0 0 20,6 20,6 0,05  
109 Lavamanos 0 0 21,06 21,06 0,05  
105  0 0 21,47 21,47 0  
106  0 0 21,15 21,15 0  
103  0 0 21,1 21,1 0  
105  0 0 21,13 21,13 0  
 
Tabla 12. Resultados obtenidos para cada nudo 
 
NOTA:  
- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor presión dinámica.  
 
5.3.4.2. Cálculo del calentador instantáneo individual 
 
CALENTADOR INSTANTANEO INDIVIDUAL. 
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Siendo:  
P = Potencia del calentador instantáneo individual (Kcal/h). 
T
p
 = Tª de preparación del agua caliente (ºC). 
T
f
 = Tª agua fria (ºC). 
C
sc
 = Coeficiente simultaneidad agua caliente. 
P
br
 = Potencia de la bomba recirculadora (W). 
Q
sr
 = Caudal de retorno (l/s). 
h
fr
 = Pérdidas circuito recirculación (mca). 
 















(l/s) P(Kcal/h) Qsr(l/s) hfr(mca) Pbr(W) 
59 59 60 0,7 50 15 0,21 18.732,83    
Tabla 13. Resultados obtenidos para el calentador instantáneo individual 
 




La instalación de suministro de agua se ejecutará con sujeción al proyecto, a la legislación 
aplicable, a las normas de la buena construcción y a las instrucciones del director de obra y del 
director de la ejecución de la obra. 
 
Durante la ejecución e instalación de los materiales, accesorios y productos de construcción en 
la instalación interior, se utilizarán técnicas apropiadas para no empeorar el agua suministrada 
y en ningún caso incumplir los valores paramétricos establecidos en el Anexo I del Real Decreto 
140/2003. 
 
5.5. Puesta en servicio 
 
Antes de la puesta en servicio se someterá a la red a una serie de pruebas para asegurar su 
correcto funcionamiento:  
 
Pruebas de las instalaciones interiores: 
  
φ La empresa instaladora estará obligada a efectuar una prueba de resistencia mecánica 
y estanquidad de todas las tuberías, elementos y accesorios que integran la 
instalación, estando todos sus componentes vistos y accesibles para su control. 
 
φ Para iniciar la prueba se llenará de agua toda la instalación, manteniendo abiertos los 
grifos terminales hasta que se tenga la seguridad de que la purga ha sido completa y 
no queda nada de aire. Entonces se cerrarán los grifos que han servido de purga y el 
de la fuente de alimentación. A continuación se empleará la bomba, que ya estará 
conectada y se mantendrá su funcionamiento hasta alcanzar la presión de prueba. U 
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φ Una vez acondicionada, se procederá en función del tipo del material como sigue: 
 
 para las tuberías metálicas se considerarán válidaslas pruebas realizadas según se 
describe en la norma UNE 100 151:1988 ; 
 
 para las tuberías termoplásticas y multicapas se considerarán válidas las pruebas 
realizadas conforme al Método A de la Norma UNE ENV 12 108:2002. 
 
φ Una vez realizada la prueba anterior, a la instalación se le conectarán la grifería y los 
aparatos de consumo, sometiéndose nuevamente a la prueba anterior. 
 
φ El manómetro que se utilice en esta prueba debe apreciar como mínimo intervalos de 
presión de 0,1 bar. 
 
φ Las presiones aludidas anteriormente se refieren a nivel de la calzada. 
 
Pruebas de las instalaciones de ACS: 
 
Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua. 
 
φ Obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abiertos el número 
de grifos estimados en la simultaneidad. 
 
φ Comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de 
funcionamiento una vez realizado el equilibrado hidráulico de las distintas ramas de la 
red de retorno y abiertos uno a uno el grifo más alejado de cada uno de los ramales, 
sin haber abierto ningún grifo en las últimas 24 horas. 
 
φ Medición de temperaturas de la red. 
 
φ Con el acumulador a régimen, comprobación con termómetro de contacto de las 
temperaturas del mismo, en su salida y en los grifos. La temperatura del retorno no 
debe ser inferior en 3 ºC a la de salida del acumulador. 
 
5.6. Productos de construcción  
 
φ De forma general, todos los materiales que se vayan a utilizar en las instalaciones de 
agua de consumo humano cumplirán los siguientes requisitos: 
 
φ Todos los productos empleados deben cumplir lo especificado en la legislación vigente 
para aguas de consumo humano. 
 
φ No deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua 
suministrada. 
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φ Serán resistentes a la corrosión interior. 
 
φ Serán capaces de funcionar eficazmente en las condiciones previstas de servicio. 
 
φ No presentarán incompatibilidad electroquímica entre sí. 
 
φ Deben ser resistentes, sin presentar daños ni deterioro, a temperaturas de hasta 40ºC, 
sin que tampoco les afecte la temperatura exterior de su entorno inmediato. 
 
φ Serán compatibles con el agua a transportar y contener y no deben favorecer la 
migración de sustancias de los materiales en cantidades que sean un riesgo para la 
salubridad y limpieza del agua de consumo humano. 
 
Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y todo tipo de factores mecánicos, físicos o químicos, no 
disminuirán la vida útil prevista de la instalación. 
 
Para que se cumplan las condiciones anteriores, se podrán utilizar revestimientos, sistemas de 




Las operaciones de mantenimiento relativas a las instalaciones de fontanería recogerán 
detalladamente las prescripciones contenidas para estas instalaciones en el Real Decreto 
865/2003 sobre criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, y 
particularmente todo lo referido en su Anexo 3. 
 




6.1.1  Ámbito de aplicación 
 
Esta sección se aplica a la instalación de evacuación de aguas residuales y pluviales en los 
edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE, con lo cual es de aplicación a 
nuestro edificio y nos regiremos por dicha normativa. 
 
6.2. Red de saneamiento 
 
A continuación se realiza el diseño y cálculo de la instalación de saneamiento del edificio, 
según dicta la presente sección. 
 
Se realiza un trazado de la red lo más sencillo posible con unas distancias y pendientes que 
faciliten la evacuación de los residuos para conseguir una circulación natural por gravedad, 
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evitando cambios bruscos de dirección y utilizando piezas especiales adecuadas. Los diámetros 
de las tuberías serán los apropiados para transportar los caudales previsibles en condiciones 
seguras. 
 
La distribución en planta de la red de saneamiento se encuentra detallada en el Documento Nº 
2 Planos. 
 




Para la cubierta superior se ha proyectado una evacuación de aguas mediante dos canalones 
con sendas bajantes a cada lado de la cubierta que terminarán en la planta baja vertiendo sus 
aguas en sus correspondientes arquetas de pie bajante. Todas las tuberías de unión entre los 
sumideros y las bajantes tendrán una pendiente de 1 % y estarán realizadas en PVC al igual 
que las bajantes. 
 
6.2.1.2. Planta baja 
 
Todos los inodoros proyectados poseen su propio sifón individual, por lo que conectarán 
directamente con la arqueta de paso más cercana. Sin embargo, ni los lavabos, ni las duchas 
poseen sifón propio, por lo que se ha instalado un bote sifónico en cada sala de los vestuarios 
de manera que cada bote sifónico va conectado a dos duchas y dos lavabos; además se ha 
colocado un bote sifónico en los aseos al cual van conectados los dos lavabos y duchas. Los dos 
botes sifónicos de los vestuarios, junto con los sifones individuales de los cuatro inodoros de 
los vestuarios, así como el desagüe del lavadero se conectan con una arqueta de paso. El aseo 
adaptado tanto el bote sifonico como los dos inodoros se conectan a una arqueta sifonica y 
esta se conecta a la de paso. Cada aseo tiene una arqueta de paso y ésta está conectada a una 
arqueta sifonica. Esta arqueta sifonica conecta con una arqueta de paso, a la cúal se conectan 
dos arquetas a pie de bajante. La ultima arqueta de paso esta conectada a un separador de 
fangos y grasas y desde este punto al pozo de registro. 
 
En la nave de almacenamiento es igual que la anterior pero con un solo aseo 
 
6.2.2 Diseño  
 
6.2.2.1. Condiciones generales de la evacuación 
 
Los colectores del edificio deben desaguar, preferentemente por gravedad, en el pozo o 
arqueta general que constituye el punto de conexión entre la instalación de evacuación y la 
red de alcantarillado público, a través de la correspondiente acometida. 
 
6.2.2.2. Configuraciones de los sistemas de evacuación 
 
PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL DE UN CENTRO DE DESCONTAMINACION Y TALLER DE 




Julio Alejandro Hernández Sánchez ™ 
 
39 
Al existir una única red de alcantarillado público debe disponerse un sistema mixto de aguas 
pluviales y residuales. La conexión entre la red de pluviales y la de residuales debe hacerse con 
interposición de un cierre hidráulico que impida la transmisión de gases de una a otra y su 
salida por los puntos de captación tales como calderetas, rejillas o sumideros. Dicho cierre 
puede estar incorporado a los puntos de captación de las aguas o ser un sifón final en la propia 
conexión. 
 
6.2.2.3. Elementos en la red de evacuación 
 
6.2.2.3.1. Cierres hidráulicos 
 
φ Los cierres hidráulicos pueden ser: 
 
φ Sifones individuales, propios de cada aparato. 
 
φ Botes sifónicos, que pueden servir a varios aparatos. 
 
φ Sumideros sifónicos. 
 
φ Arquetas sifónicas, situadas en los encuentros de los conductos enterrados de aguas 
pluviales y residuales. 
 
Los cierres hidráulicos deben tener las siguientes características: 
 
φ Deben ser autolimpiables, de tal forma que el agua que los atraviese arrastre los 
sólidos en suspensión. 
 
φ Sus superficies interiores no deben retener materias sólidas. 
 
φ No deben tener partes móviles que impidan su correcto funcionamiento. 
 
φ Deben tener un registro de limpieza fácilmente accesible y manipulable. 
 
φ La altura mínima de cierre hidráulico debe ser 50 mm, para usos continuos y 70 mm 
para usos discontinuos. La altura máxima debe ser 100 mm. La corona debe estar a 
una distancia igual o menor que 60 cm por debajo de la válvula de desagüe del 
aparato. El diámetro del sifón debe ser igual o mayor que el diámetro de la válvula de 
desagüe e igual o menor que el del ramal de desagüe. En caso de que exista una 
diferencia de diámetros, el tamaño debe aumentar en  el sentido del flujo. 
 
φ Debe instalarse lo más cerca posible de la válvula de desagüe del aparato, para limitar 
la longitud de tubo sucio sin protección hacia el ambiente. 
 
φ No deben instalarse en serie, por lo que cuando se instale bote sifónico para un grupo 
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de aparatos sanitarios, estos no deben estar dotados de sifón individual. 
 
φ Si se dispone un único cierre hidráulico para servicio de varios aparatos, debe 
reducirse al máximo la distancia de estos al cierre. 
 
φ Un bote sifónico no debe dar servicio a aparatos sanitarios no dispuestos en el cuarto 
húmedo en dónde esté instalado. 
 
6.2.2.3.2. Redes de pequeña evacuación 
 
Las redes de pequeña evacuación deben diseñarse conforme a los siguientes criterios: 
 
φ El trazado de la red debe ser lo más sencillo posible para conseguir una circulación 
natural por gravedad, evitando los cambios bruscos de dirección y utilizando las piezas 
especiales adecuadas. 
 
φ La distancia del bote sifónico a la bajante no debe ser mayor que 2,00 m. 
 
φ Las derivaciones que acometan al bote sifónico deben tener una longitud igual o 
menor que 2,50 m, con una pendiente comprendida entre el 2 y el 4 %. 
 
φ Debe disponerse un rebosadero en los lavabos, bidés, bañeras y fregaderos. 
 
φ No deben disponerse desagües enfrentados acometiendo a una tubería común. 
 
φ Las uniones de los desagües a las bajantes deben tener la mayor inclinación posible, 
que en cualquier caso no debe ser menor que 45º. 
 
φ Cuando se utilice el sistema de sifones individuales, los ramales de desagüe de los 
aparatos sanitarios deben unirse a un tubo de derivación, que desemboque en la 
bajante o si esto no fuera posible, en el manguetón del inodoro, y que tenga la 
cabecera registrable con tapón roscado. 
 




Las bajantes deben realizarse sin desviaciones ni retranqueos y con diámetro uniforme en toda 
su altura. El diámetro no debe disminuir en el sentido de la corriente y podrá aumentar cuando 
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En nuestro caso los colectores serán enterrados. Los tubos deben disponerse en zanjas de 
dimensiones adecuadas, tal y como se establece en este DB, y estar situados por debajo de la 
red de distribución de agua potable, además tendrán una pendiente del 2 % como mínimo. 
 
La acometida de las bajantes y los manguetones a esta red se hará con interposición de una 
arqueta de pie de bajante, que no debe ser sifónica, y se dispondrán registros de tal manera 
que los tramos entre los contiguos no superen 15 m. 
 
6.2.2.3.5. Elementos de conexión 
 
En redes enterradas la unión entre las redes vertical y horizontal y en ésta, entre sus 
encuentros y derivaciones, debe realizarse con arquetas dispuestas sobre cimiento de 
hormigón, con tapa practicable. Sólo puede acometer un colector por cada cara de la arqueta, 
de tal forma que el ángulo formado por el colector y la salida sea mayor que 90º. 
Deben tener las siguientes características: 
 
φ La arqueta a pie de bajante debe utilizarse para registro al pie de las bajantes cuando 
la conducción a partir de dicho punto vaya a quedar enterrada y no debe ser de tipo 
sifónico. 
 
φ En las arquetas de paso deben acometer como máximo tres colectores. 
 
φ Las arquetas de registro deben disponer de tapa accesible y practicable. 
 
Al final de la instalación y antes de la acometida debe disponerse el pozo general del edificio. 
Los registros para limpieza de colectores deben situarse en cada encuentro y cambio de 




6.3.1 Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales 
 
La adjudicación de UD a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de los sifones y las 
derivaciones individuales correspondientes se establecen en la Tabla 15 en función del uso, 
siendo estos diámetros válidos para ramales individuales cuya longitud sea igual a 1,5 m 
Cuando el ramal tenga una longitud mayor se realizará un cálculo pormenorizado en función 
de la longitud, pendiente y caudal a evacuar (el cálculo será realizado con el programa de 
cálculo dmELECT). El diámetro de las conducciones no debe ser menor que el de los tramos 
situados aguas arriba. 
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Tabla 14. Und. Correspondientes a los distintos aparatos sanitarios 
 
Los sifones individuales deben tener el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada. 
Los botes sifónicos deben tener el número y tamaño de entradas adecuado y una altura 
suficiente para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga por otro de menor 
altura. 
 
En la Tabla 14 se obtiene el diámetro de los ramales colectores entre aparatos sanitarios y la 
bajante según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector. 
 
 
Tabla 15. Diámetros de ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante. 
 
Los colectores horizontales se dimensionan para funcionar a media de sección, hasta un 
máximo de tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme. 
 
El diámetro de los colectores horizontales se obtiene en la tabla 15 en función del máximo 
número de UD y de la pendiente. 
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Tabla 16. Diámetros de colectores horizontales en función de la pendiente y el nº máximo de 
UD. 
 
6.3.2 Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales 
 
El diámetro nominal del canalón de evacuación de aguas pluviales de sección semicircular para 
una intensidad pluviométrica de 100 mm/h se obtiene en la Tabla 16 en función de su 
pendiente y de la superficie a la que sirve. 
 
 
Tabla 17. Diámetro del canalón para un régimen pluviométrico de 100 mm / h 
 
El diámetro correspondiente a la superficie, en proyección horizontal, servida por cada bajante 
de aguas pluviales se obtiene en la tabla siguiente.  
 
 
Tabla 18. Diámetro de las bajantes de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 100 
mm/h 
 
Para intensidades distintas de 100 mm/h, debe aplicarse el factor f de corrección. 
 
6.3.2.1. Cálculo del factor f 
 
La intensidad pluviométrica “ i “ se obtendrá en la Tabla 18 en función de la isoyeta y de la 
zona pluviométrica correspondientes a la localidad determinada mediante el mapa de la figura 
presentada a continuación: 
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Figura 5. Mapa de isoyetas y zonas pluviométricas 
 
 
Tabla 19. Intensidad pluviométrica i (mm/h) 
 
En nuestro caso nos encontramos en la zona B, isoyeta 40, siendo nuestro valor           i= 
90 mm/h 
f = i / 100 
Siendo: 
 
i: la intensidad pluviométrica que se quiere considerar, obtenida de la Tabla 19. 
 
Por lo que en nuestro caso f= 0.9. 
 
6.3.3 Dimensionado de los colectores de tipo mixto 
 
Para dimensionar los colectores de tipo mixto deben transformarse las unidades de desagüe 
correspondientes  a las aguas residuales en superficies equivalentes de recogida de aguas, y 
sumarse a las correspondientes a las aguas pluviales. El diámetro de los colectores se obtiene 
en la tabla siguiente en función de su pendiente y de la superficie así obtenida. 
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Tabla 20. Diámetro de los colectores para un régimen pluviométrico de 100 mm/h 
 
La transformación de las UD en superficie equivalente para un régimen pluviométrico de 100 
mm/h se efectúa para un número de UD menor o igual que 250 la superficie equivalente es de 
90 m2. Al ser el régimen pluviométrico diferente, deben multiplicarse los valores de las 
superficies equivalentes por el factor f de corrección. 
 
6.3.4 Resultados del cálculo 
 
Para el cálculo de la red de tuberías se ha utilizado el software comercial Cálculo de 
Instalaciones en Edificios de Dmelect V 8.0.1. Todos los cálculos realizados por el programa 
siguen las indicaciones recogidas en la sección HS 5 del DB-HS.  
 











 = 1/n S1/2 R
h
2/3 A  
V
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 = Caudal a conducto lleno (m³/s). 
V
ll
 = Velocidad a conducto lleno (m/s). 
n = Coeficiente de Manning (Adimensional). 
S = Pendiente hidráulica (En tanto por uno).  
R
h
 = Radio hidráulico (m).  




 = 0.25 D.  
A = 0.7854 D².  
 
Siendo:  





Q = 0.000315 r5/3 D8/3   
 
Siendo:  
Q = Caudal (l/s). 
D = Diámetro interior bajante (mm). 
r = 0.29 
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TUBERIAS A PRESION 
 






   
 
Siendo:  
H = Altura piezométrica (mca). 
z = Cota (m). 
P/  = Altura de presión (mca). 
 = Peso especifico fluido. 
 = Densidad fluido (kg/m³). 
g = Aceleración gravedad. 9,81 m/s². 
h
f
 = Pérdidas de altura piezométrica, energía (mca). 
 




 = [(109 x 8 x f x L x ) / ( ² x g x D5 x 1.000 )] x Q²  
f = 0,25 / [lg
10
(  / (3,7 x D) + 5,74 / Re0,9 )]²   
Re = 4 x Q / (  x D x )   
 
Siendo:  
f = Factor de fricción en tuberías (adimensional). 
L = Longitud equivalente de tubería o válvula (m). 
D = Diámetro de tubería (mm). 
Q = Caudal simultáneo o de paso (l/s). 
 = Rugosidad absoluta tubería (mm). 
Re = Número de Reynolds (adimensional). 
 = Viscosidad cinemática del fluido (m²/s). 




IM (mm/h) : 170  
Tipo Edificio : Privado 
Velocidad máxima (m/s): 
Tuberías : 2  
Derivación individual : 2  
Ramal colector : 2  
Colector horizontal : 2  
Velocidad mínima (m/s): 
Tuberías : 0,5  
Derivación individual : 0,5  
Ramal colector : 0,5  
Colector horizontal: 0,5  
 







Lreal(m) Func.Tramo Material n Pte(%) Dn(mm) Dint(mm) Qll(l/s) Vll(m/s) Q(l/s) V(m/s) Y(mm) 
1 1 2 1,7 Tubería PVC-C 0,009 2,5 110 105,6 13,642 1,56 2,985 1,26* 33,37 
3 3 4 6,02 Tubería PVC-C 0,009 1,5 110 105,6 10,567 1,21 2,381 0,99 34,21 
4 3 5 8,08 Tubería PVC-C 0,009 1,5 110 105,6 10,567 1,21 1,423 0,86 25,87 
5 5 6 3,06 Tubería PVC-C 0,009 1,5 40 36,4 0,617 0,59 0,45 0,63 23,51 
6 5 7 3,07 Tubería PVC-C 0,009 1,5 40 36,4 0,617 0,59 0,45 0,63 23,51 
7 5 8 5,82 Tubería PVC-C 0,009 1,5 110 105,6 10,567 1,21 0,9 0,76 20,59 
8 5 9 5,83 Tubería PVC-C 0,009 1,5 110 105,6 10,567 1,21 0,9 0,76 20,59 
9 6 10 0,7 Tubería PVC-C 0,009 1,5 40 36,4 0,617 0,59 0,45 0,63 23,51 
10 7 11 0,83 Tubería PVC-C 0,009 1,5 40 36,4 0,617 0,59 0,45 0,63 23,51 
11 12 4 3,04 Tubería PVC-C 0,009 1,5 50 46,4 1,179 0,7 1,102 0,74 38,37 
12 4 13 4,32 Tubería PVC-C 0,009 1,5 50 46,4 1,179 0,7 1,102 0,74 38,37 
15 12 16 3,09 Tubería PVC-C 0,009 1,5 50 46,4 1,179 0,7 0,636 0,71 24,36 
16 12 17 3,21 Tubería PVC-C 0,009 1,5 50 46,4 1,179 0,7 0,636 0,71 24,36 
13 4 14 6,92 Tubería PVC-C 0,009 1,5 110 105,6 10,567 1,21 0,9 0,76 20,59 
14 4 15 6,39 Tubería PVC-C 0,009 1,5 110 105,6 10,567 1,21 0,9 0,76 20,59 
17 18 12 2,45 Tubería PVC-C 0,009 1,5 40 36,4 0,617 0,59 0,45 0,63 23,51 
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18 12 19 3,39 Tubería PVC-C 0,009 1,5 40 36,4 0,617 0,59 0,45 0,63 23,51 
19 4 20 7,04 Tubería PVC-C 0,009 1,5 110 105,6 10,567 1,21 0,9 0,76 20,59 
20 4 21 6,45 Tubería PVC-C 0,009 1,5 110 105,6 10,567 1,21 0,9 0,76 20,59 
21 13 22 1,14 Tubería PVC-C 0,009 1,5 40 36,4 0,617 0,59 0,45 0,63 23,51 
22 13 23 0,91 Tubería PVC-C 0,009 1,5 40 36,4 0,617 0,59 0,45 0,63 23,51 
23 13 24 3,42 Tubería PVC-C 0,009 1,5 50 46,4 1,179 0,7 0,636 0,71 24,36 
24 13 25 4,07 Tubería PVC-C 0,009 1,5 50 46,4 1,179 0,7 0,636 0,71 24,36 
24 2 26 3 Tubería PVC-C 0,009 2,5 110 105,6 13,642 1,56 2,985 1,26 33,37 
25 26 3 7,44 Tubería PVC-C 0,009 1,5 110 105,6 10,567 1,21 2,81 1,04 37,28 
26 26 27 8,09 Tubería PVC-C 0,009 1,5 40 36,4 0,617 0,59 0,45 0,63 23,51 
27 26 28 9,82 Tubería PVC-C 0,009 1,5 110 105,6 10,567 1,21 0,9 0,76 20,59 
28 27 29 0,89 Tubería PVC-C 0,009 1,5 40 36,4 0,617 0,59 0,45 0,63 23,51 
29 12 30 3,8 Tubería PVC-C 0,009 1,5 40 36,4 0,617 0,59 0 0(!!)** 0 
30 3 45 10,31 Tubería PVC-C 0,009 1,5 40 36,4 0,617 0,59 0,45 0,63 23,51 
32 33 34 44,55 Canalon PVC-C 0,009 1 110 105,6 4,314 0,99 0 0(!!)  
33 34 2 12,47 Canalon PVC-C 0,009 0,5 110 105,6 3,05 0,7 0 0(!!)  
34 35 36 45,1 Canalon PVC-C 0,009 1 110 105,6 4,314 0,99 0 0(!!)  
35 36 2 17,15 Tubería PVC-C 0,009 2,5 63 59,4 2,941 1,06 0 0(!!) 0 
37 38 39 2,75 Tubería PVC-C 0,009 1,5 40 36,4 0,617 0,59 0,45 0,63 23,51 
39 40 41 2,14 Tubería PVC-C 0,009 1,5 40 36,4 0,617 0,59 0,45 0,63 23,51 
40 40 42 2,19 Tubería PVC-C 0,009 1,5 40 36,4 0,617 0,59 0,45 0,63 23,51 
40 40 38 3,26 Tubería PVC-C 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,636 0,82 25,37 
40 38 38 36,7 Tubería PVC-C 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,779 0,79 32,94 
41 44 43 40,14 Tubería PVC-C 0,009 1 40 36,4 0,504 0,48 0 0(!!) 0 
42 44 36 3,78 Bajante PVC-C   50 46,4   0   
43 46 45 39,77 Canalon PVC-C 0,009 1 110 105,6 4,314 0,99 0 0(!!)  
44 46 38 16,39 Canalon PVC-C 0,009 1 110 105,6 4,314 0,99 0 0(!!)  
 





Cota total(m) Caudal(l/s) Uds Superf.Eva. (m2) 
1  0 0    
2  0 0    
3  0 0    
4  0 0    
5  0 0    
6  0 0    
7  0 0    
8 Inodoro-cisterna 0 0  4  
9 Inodoro-cisterna 0 0  4  
10 Lavabo 0 0  1  
11 Lavabo 0 0  1  
12  0 0    
13  0 0    
14 Inodoro-cisterna 0 0  4  
15 Inodoro-cisterna 0 0  4  
16 Ducha 0 0  2  
17 Ducha 0 0  2  
18 Lavabo 0 0  1  
19 Lavabo 0 0  1  
20 Inodoro-cisterna 0 0  4  
21 Inodoro-cisterna 0 0  4  
22 Lavabo 0 0  1  
23 Lavabo 0 0  1  
24 Ducha 0 0  2  
25 Ducha 0 0  2  
26  0 0    
27  0 0    
28 Inodoro-cisterna 0 0  4  
29 Lavabo 0 0  1  
30 Urinario ped. 0 0    
33  0 0    
34  0 0    
35  0 0    
36  0 0    
38  0 0    
38  0 0    
39 Lavabo 0 0  1  
40  0 0    
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41 Lavabo 0 0  1  
42 Lavabo 0 0  1  
43  0 0    
44  0 0    
45  0 0    
46  0 0    
45 Lavabo 0 0  1  
 
Tabla 22. Resultados obtenidos para cada nudo 
 




La instalación de evacuación de aguas residuales se ejecutará con sujeción al proyecto, a la 
legislación aplicable, a las normas de la buena construcción y a las instrucciones del director de 
obra y del director de ejecución de la obra, siempre siguiendo los parámetros marcados en el 
DB-HS del CTE. 
 
Tras la construcción de la instalación y antes de la puesta en funcionamiento de la misma se 
realizarán las pruebas de estanqueidad parcial y total, y las pruebas con agua, aire y humo, tal 
como marca el CTE en su DB-HS. 
 
 
6.5. Productos de la construcción 
 
φ De forma general, las características de los materiales definidos para estas 
instalaciones serán: 
 
φ Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a evacuar. 
 
φ Impermeabilidad total a líquidos y gases. 
 
φ Suficiente resistencia a las cargas externas. 
 
φ Flexibilidad para poder absorber sus movimientos. 
 
φ Lisura interior. 
 
φ Resistencia a la abrasión. 
 
φ Resistencia a la corrosión. 
 
6.6. Mantenimiento y conservación 
 
Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se debe comprobar 
periódicamente la estanqueidad general de la red con sus posibles fugas, la existencia de 
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olores y el mantenimiento del resto de elementos. 
 
φ Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se debe comprobar 
periódicamente la estanqueidad general de la red con sus posibles fugas, la existencia 
de olores y el mantenimiento del resto de elementos. 
 
φ Se revisarán y desatascarán los sifones y válvulas, cada vez que se produzca una 
disminución apreciable del caudal de evacuación, o haya obstrucciones. 
 
φ Cada 6 meses se limpiarán los sumideros de locales húmedos y cubiertas transitables, 
y los botes sifónicos y bajantes de los canalones. 
 
φ Cada 10 años se procederá a la limpieza de arquetas de pie de o antes si se apreciaran 
olores. 
 
φ Se mantendrá el agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos y sifones 
individuales para evitar malos olores, así como se limpiarán los de terrazas y cubiertas. 
 
 




 Código Técnico de la Edificación, DB-HS: Salubridad Real Decreto 314/2006 de 17 
de marzo del Ministerio de Vivienda. (BOE 28-03-2006). 
 
 Programa de cálculo de instalaciones en edificios (Dmelect). Versión 8.0.1. 
 
 REAL DECRETO 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas 
complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas 
de los edificios. 
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El objetivo de este anejo es establecer las reglas y procedimientos que permiten cumplir las 
exigencias básicas de ahorro de energía. Tanto el objetivo del requisito básico “Ahorro de 
energía”, como las exigencias básicas se establecen en el artículo 15 de la Parte I del CTE, que 
son las siguientes: 
φ Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE).  
 
 El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso racional de la 
energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su 
consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía 
renovable, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento.  
 
 Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán 
de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.  
 
 El Documento Básico “DB HE Ahorro de energía” especifica parámetros objetivos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la 
superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de ahorro de 
energía.  
 
φ  15.1.-Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética.  
 
φ 15.2.-Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas.  
 
φ 15.3.-Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. 
 
φ 15.4.-Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.  
 
φ 15.5.-Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica.  
 
La correcta aplicación de estas exigencias básicas bastará para satisfacer el requisito básico 
"Ahorro de energía" del Código Técnico de Edificación. En cada uno de los apartados que 
componen el presente Anejo se desarrolla el cumplimiento de una exigencia básica. 
1.2. Ámbito de aplicación 
El ámbito de aplicación en este DB se especifica, para cada sección de las que se compone el 
mismo, en sus respectivos apartados.  
También deben cumplirse las exigencias básicas de los demás requisitos básicos, lo que se 
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posibilita mediante la aplicación del DB correspondiente a cada uno de ellos.  
En este proyecto se va a aplicar este DB a un CENTRO DE DESCONTAMINACIÓN Y TALLER DE 
REPARACIÓN. 
2. HE 1: LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGETÍCA 
 
2.1. Ámbito de aplicación 
 
φ Sería de aplicación esta sección a: 
 
 Edificios de nueva construcción. 
 
 Modificaciones, reformas o rehabilitaciones de edificios existentes con una superficie útil 
superior a 1 000 m2 donde se renueve más del 25% del total de sus cerramientos. 
 
φ Pero se excluyen del ámbito de aplicación: 
 
 Aquellas edificaciones que por sus características de utilización deban permanecer abiertas 
 
 Edificios y monumentos protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en 
razón de su particular valor arquitectónico o histórico, cuando el cumplimiento de tales 
exigencias pudiese alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto 
 
 Edificios utilizados como lugares de culto y para actividades religiosas 
 
 Construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años 
 
 Instalaciones industriales, talleres y edificios agrícolas no residenciales 
 
 Edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2. 
Por lo tanto al tratarse nuestra construcción de un taller, no le es de aplicación esta sección del 
DB.HE 
3. HE 2: RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS 
Nuestro taller dispondrá de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el 
bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. 
Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas 




PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL DE UN CENTRO DE DESCONTAMINACION Y TALLER DE 
REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES EN EL POLIGONO INDUSTRIAL SECTOR 20 DE ALMERÍA 
 
DB-HE AHORRO DE ENERGIA 
Julio Alejandro Hernández Sánchez ™ 
 
6 
4. HE 3: EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 
 
4.1. Ámbito de aplicación 
 
φ Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior en: 
 
 Edificios de nueva construcción. 
 
 Rehabilitaciones de edificios existentes con una superficie útil superior a       1 000 m2 donde se 
renueve más del 25% del total de la superficie iluminada. 
 
 Reformas de locales comerciales y de edificios de uso administrativo en los que se renueve la 
instalación de iluminación. 
 
φ Se excluyen del ámbito de aplicación: 
 
 Edificios y monumentos con valor histórico o arquitectónico reconocido, cuando el 
cumplimiento de las exigencias de esta sección pudiese alterar de manera inaceptable su 
carácter o aspecto 
 
 Construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a 2 años; 
 
 Instalaciones industriales, talleres y edificios agrícolas no residenciales 
 
 Edificios independientes con una superficie útil total inferior a 50 m2 
 
 Interiores de viviendas. 
 
Por lo tanto al tratarse nuestra construcción de un taller, no le es de aplicación esta sección del 
DB.HE. No obstante en el proyecto se justificarán las soluciones adoptadas, en su caso, para el 
ahorro de energía en la instalación de iluminación. 
Quedan excluidos también de este ámbito de aplicación los alumbrados de emergencia. 




5.1.1  Ámbito de aplicación 
Esta Sección es aplicable a los edificios de nueva construcción y rehabilitación de edificios 
existentes de cualquier uso en los que exista una demanda de agua caliente sanitaria y/o 
climatización de piscina cubierta. 
Como en nuestra nave existe una demanda de agua caliente sanitaria, es de aplicación esta 
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sección, por lo que tendremos que poner una instalación solar fotovoltaica que cubra las 
necesidades centro de descontaminación y taller mecánico 
 
5.1.2 Proceso de verificación 
Para la aplicación de esta sección se ha seguido la secuencia que se expone en el DB HE, 
Sección HE 4 del CTE. 
5.2. Contribución solar mínima 
El objetivo marcado es el diseño y cálculo de la instalación que permita satisfacer la plena 
demanda de ACS. No se establece una contribución mínima dado que se intenta abarcar todas 
las necesidades. No obstante se prevé un margen de contribución y por lo tanto se 
complementa la instalación con un  sistema auxiliar de energía convencional. 
 
5.3. Cálculo y dimensionado 
 
5.3.1 Datos previos 
 
φ Calculo de la demanda 
Para valorar la demanda de ACS se tomaran los valores unitarios de referencia que aparecen 
en la tabla 1. Los litros de ACS / día a 60ºC que aparecen en la siguiente tabla se han calculado 
a partir de la tabla 1 (Consumo unitario diario medio) de la norma UNE 94002:2005 
“Instalaciones solares térmicas para producción de agua caliente sanitaria: cálculo de la 
demanda energética”. Para el cálculo se ha empleado la ecuación (1): 
 
Siendo: 
φ D (T): Demanda de agua caliente sanitaria anual a la temperatura T elegida. 
φ Di (T): Demanda de agua caliente sanitaria para el mes i a la temperatura T elegida. 
φ Di (60 ˚C): Demanda de agua caliente sanitaria para el mes i a la temperatura de 60 ˚C. 
φ T: Temperatura del acumulador final. (45ºC). 
φ Ti: Temperatura media del agua fría en el mes i. (12 ˚C: constante). 
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Tabla 1. Demanda de referencia a 60 ºC. 
 
En nuestro caso nos encontramos con que el agua corriente sanitaria será necesaria en los 
vestuarios para los trabajadores, la lavadora de piezas y el grifo para limpieza. No se va a dotar 
de ACS a  los aseos de la zona de oficinas para lograr un mayor ahorro energético. Por lo tanto, 
nos encontramos con los siguientes supuestos: 
Vestuarios / duchas colectivas 15 Litros ACS / día por trabajador 
Fábricas y talleres 15 Litros ACS / día por trabajador. 
 
Teniendo en cuenta las necesidades de personal expuestas en el Anejo Nº 18, “Proceso 
productivo”, se realiza el cálculo de la demanda de ACS, estableciendo esta en 90 litros diarios 
(6 personas · 15 L ACS / día por persona) para los vestuarios y 60 litros para el taller (se 
considera que sólo 4 trabajadores utilizarán el grifo del taller o la lavadora de piezas), dando 
lugar a un consumo total de 150 L ACS diarios. De esta manera nos aseguramos un 
abastecimiento de ACS suficiente. 
φ Zona climática 
Dependiendo de la zona climática donde nos encontremos, la radiación Solar Global media 
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Tabla 3.  Radiación Solar Global. 
 
Observamos que nuestra industria se encuentra: 
 
 Zona Climática Almería: Zona V 
 Radiación Solar Global: H ≥ 5,0 kWh/m2. 
 
5.3.2 Condiciones generales de la instalación 
 
Una instalación solar térmica está constituida por un conjunto de componentes encargados de 
realizar las funciones de captar la radiación solar, transformarla directamente en energía 
térmica cediéndola a un fluido de trabajo y, por último almacenar dicha energía térmica de 
forma eficiente, bien en el mismo fluido de trabajo de los captadores, o bien transferirla a 
otro, para poder utilizarla después en los puntos de consumo. Dicho sistema se complementa 
con una producción de energía térmica por sistema convencional auxiliar que en nuestro caso 
está integrada dentro de la misma instalación. 
 
Los sistemas que conforman nuestra instalación solar térmica para agua caliente son los 
siguientes: 
 
φ Un sistema de captación formado por dos captadores solares, encargados de transformar la 
radiación solar incidente en energía térmica de forma que se calienta el fluido de trabajo que 
circula por ellos. 
 
φ Un sistema de acumulación constituido por uno depósitos que almacenan el agua caliente 
hasta que se precisa su uso. 
 
φ Un circuito hidráulico constituido por tuberías, bombas, válvulas, etc., que se encarga de 
establecer el movimiento del fluido caliente hasta el sistema de acumulación. 
 
φ Un sistema de intercambio que realiza la transferencia de energía térmica captada desde el 
circuito de captadores, o circuito primario, al agua caliente que se consume. 
 
φ Un sistema de regulación y control que se encarga por un lado de asegurar el correcto 
funcionamiento del equipo para proporcionar la máxima energía solar térmica posible y, por 
otro, actúa como protección frente a la acción de múltiples factores como 
sobrecalentamientos del sistema, riesgos de congelaciones, etc. 
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 Fluido de trabajo 
 
El fluido portador se seleccionará de acuerdo con las especificaciones del fabricante de los 
captadores. Pueden utilizarse como fluidos en el circuito primario agua de la red, agua 
desmineralizada o agua con aditivos, según la calidad del agua empleada. 
 
El fluido de trabajo tendrá un pH a 20 °C entre 5 y 9, y un contenido en sales que se ajustará a 
los señalados en los puntos siguientes: 
 
 La salinidad del agua del circuito primario no excederá de 500 mg/L totales de sales solubles. 
En el caso de no disponer de este valor se tomará el de conductividad como variable limitante, 
no sobrepasando los 650 µS/cm 
 
 El contenido en sales de calcio no excederá de 200 mg /L, expresados como contenido en 
carbonato cálcico. 
 
 El límite de dióxido de carbono libre contenido en el agua no excederá de 50 mg/L. 
 
Fuera de estos valores, el agua deberá ser tratada. 
 
 Protección frente a heladas 
 
La temperatura mínima permitida en el sistema debe ser fijada por el fabricante, suministrador 
final, instalador o diseñador del sistema. 
 
La instalación estará protegida, con un producto químico no tóxico cuyo calor específico no 
será inferior a 3 kJ/kg · K, en 5 ˚C por debajo de la mínima histórica registrada en Almería, con 




La instalación dispone de un dispositivo de control automáticos que evitará los 
sobrecalentamientos de la instalación que puedan dañar los materiales o equipos y penalicen 
la calidad del suministro energético. Se evitarán de manera especial las pérdidas de fluido 
anticongelante, el relleno con una conexión directa a la red y el control del 
sobrecalentamiento mediante el gasto excesivo de agua de red. 
 
Cuando las  concentración en sales sea de 100 y 200 mg/L, se realizarán las previsiones 
necesarias para que la temperatura de trabajo no sea superior a 60 °C, sin perjuicio de la 
aplicación de los requerimientos necesarios contra la legionela. En cualquier caso, se 
dispondrán los medios necesarios para facilitar la limpieza de los circuitos. 
 
El sistema deberá ser calculado de tal forma que nunca se exceda la máxima temperatura 
permitida por todos los materiales y componentes. 
PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL DE UN CENTRO DE DESCONTAMINACION Y TALLER DE 
REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES EN EL POLIGONO INDUSTRIAL SECTOR 20 DE ALMERÍA 
 
DB-HE AHORRO DE ENERGIA 
Julio Alejandro Hernández Sánchez ™ 
 
11 
 Resistencia a presión 
 
Los circuitos deben someterse a una prueba de presión de 1,5 veces el valor de la presión 
máxima de servicio. Se ensayará el sistema con esta presión durante al menos una hora no 
produciéndose daños permanentes ni fugas en los componentes del sistema y en sus 
interconexiones. Pasado este tiempo, la presión hidráulica no deberá caer más de un 10 % del 
valor medio medido al principio del ensayo. 
 
El circuito de consumo deberá soportar la máxima presión requerida por las regulaciones 
nacionales/europeas de agua potable para instalaciones de agua de consumo abierta o 
cerrada. Se tendrá en cuenta la máxima presión de la red para verificar que todos los 
componentes del circuito de consumo soportan dicha presión. 
 
 Prevención de flujo inverso 
 
La instalación del sistema deberá asegurar que no se produzcan pérdidas energéticas 
relevantes debidas a flujos inversos no intencionados en ningún circuito hidráulico del sistema. 
Para evitar flujos inversos es aconsejable la utilización de válvulas antirretorno. 
 
 
5.3.3 Criterios generales de cálculo 
 
Esta Sección es aplicable a los edificios de nueva construcción y rehabilitación de edificios existentes 














































 1.1 Ámbito de aplicación 
 1.1.1  Edificios de nueva construcción y rehabilitación de edificios existentes de cualquier uso en los 
que exista una demanda de agua caliente sanitaria y/o climatización de piscina cubierta. 
 1.1.2 Disminución de la contribución solar mínima: 
 
 
a) Se cubre el aporte energético de agua caliente sanitaria mediante el aprovechamiento de energías 
renovables, procesos de cogeneración o fuentes de energía residuales procedentes de la instalación de 
recuperadores de calor ajenos a la propia generación de calor del edificio. 
 b) El cumplimiento de este nivel de producción supone sobrepasar los criterios de cálculo que marca la 
legislación de carácter básico aplicable. 
 
c) El emplazamiento del edificio no cuenta con suficiente acceso al sol por barreras externas al mismo. 
 d) Por tratarse de rehabilitación de edificio, y existan limitaciones no subsanables derivadas de la 
configuración previa del edificio existente o de la normativa urbanística aplicable. 
 e) Existen limitaciones no subsanables derivadas de la normativa urbanística aplicable, que imposibilitan 
de forma evidente la disposición de la superficie de captación necesaria. 
 f) Por determinación del órgano competente que debe dictaminar en materia de protección histórico-
artística. 
 1.2 Procedimiento de verificación 
  
a) Obtención de la contribución solar mínima según apartado 2.1. 
  
b) Cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado del apartado 3. 
  
c) Cumplimiento de la condiciones de mantenimiento del apartado 4. 
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 2.1 Contribución solar mínima 
 Caso general Tabla 2.1 (zona climática V) 70 % 
 Efecto Joule No procede 
 Medidas de reducción de contribución solar No procede 
 Pérdidas por orientación e inclinación del sistema generador  NP 
 Orientación del sistema generador SE 
 Inclinación del sistema generador: = latitud geográfica 30 
 
Evaluación de las pérdidas por orientación e inclinación y sombras de la superficie de captación 
S/ apartados 3.5 
y 3.6 
 Contribución solar mínima anual piscinas cubiertas No procede 
 Ocupación parcial de instalaciones de uso residencial turísticos, criterios de dimensionado No procede 
 Medidas a adoptar en caso de que la contribución solar real sobrepase el 110% de la demanda 

















a) dotar a la instalación de la posibilidad de disipar dichos excedentes (a través de equipos 
específicos o mediante la circulación nocturna del circuito primario). 
 
b) tapado parcial del campo de captadores. En este caso el captador está aislado del calentamiento 
producido por la radiación solar y a su vez evacua los posibles excedentes térmicos residuales a 
través del fluido del circuito primario (que seguirá atravesando el captador). 
 
c) pero dada la pérdida de parte del fluido del circuito primario, debe ser repuesto por un fluido de 
características similares debiendo incluirse este trabajo en ese caso entre las labores del 
contrato de mantenimiento; 
 
d) desvío de los excedentes energéticos a otras aplicaciones existentes. 
 
   





     
 General  10% 10% 15% 
 Superposición  20% 15% 30% 
 Integración arquitectónica  40% 20% 50% 
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 3.1 Datos previos 
 Temperatura elegida en el acumulador final 60º 
 Demanda de referencia a 60º, Criterio de demanda: Viviendas multifamiliares  
 Nº real de personas (nº mínimo según tabla CTE= 77)  
 Cálculo de la demanda real 400 
 
Para el caso de que se elija una temperatura en el acumulador final diferente de 60 ºC, se deberá alcanzar la contribución 
solar mínima correspondiente a la demanda obtenida con las demandas de referencia a 60 ºC. No obstante, la demanda a 







 Radiación Solar Global 
  
 Zona climática MJ/m2 KWh/m2 
 V H ≥ 18,0 H ≥ 5,0 
    
 3.2 Condiciones generales de la instalación 
 La instalación cumplirá con los requisitos contenidos en el apartado 3.2 del Documento Básico HE, Ahorro de Energía, 
Sección HE 4, referidos a los siguientes aspectos: 
Apartado 
 Condiciones generales de la instalación 3.2.2 
 Fluido de trabajo 3.2.2.1 
 Protección contra heladas No procede 
 Protección contra sobrecalentamientos 3.2.2.3.1 
 Protección contra quemaduras 3.2.2.3.2 
 Protección de materiales contra altas temperaturas 3.2.2.3.3 
 Resistencia a presión 3.2.2.3.4 
 Prevención de flujo inverso 3.2.2.3.4 
   
 3.3 Criterios generales de cálculo 
 1 Dimensionado básico: método de cálculo 
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  Valores medios diarios  
  demanda de energía 255 
  contribución solar 138 
 2 Prestaciones globales anuales  
  Demanda de energía térmica 2845 
  Energía solar térmica aportada 1458 
  Fracciones solares mensual y anual 67.71 
  Rendimiento medio anual 79.9 
 3 Meses del año en los que la energía producida supera la demanda de la ocupación real 3 
  Periodo de tiempo en el cual puedan darse condiciones de sobrecalentamiento  
    
  Medidas adoptadas para la protección de la instalación  
    
 4 Sistemas de captación 
  El captador seleccionado posee la certificación emitida por el organismo competente en la materia según lo regulado en el RD 
891/1980 de 14 de Abril, sobre homologación de los captadores solares y en la Orden de 28 de Julio de 1980 por la que se aprueban 
las normas e instrucciones técnicas complementarias para la homologación de los captadores solares, o la certificación o condiciones 
que considere la reglamentación que lo sustituya. 
  Los captadores que integran la instalación son del mismo modelo. 
 5 Conexionado 
  La instalación se ha proyectado de manera que los captadores se dispongan en filas constituidas por el mismo número de elementos.  
  Conexión de las filas de captadores 




  Instalación de válvulas de cierre en las baterías de 
captadores 
Entrada   Salida  
Entre 
bombas       
 
     Instalación de válvula de seguridad                                                                                                                          



















































 6 Estructura de soporte 
  Cumplimiento de las exigencias del CTE de aplicación en cuanto a seguridad: 
  
  Previsiones de cálculo y construcción para evitar transferencias de cargas que puedan afectar a la integridad de los 
captadores o al circuito hidráulico por dilataciones térmicas. 
  Estructura portante METÁLICA 
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  Sistema de fijación de captadores MECÁNICO 
  Flexión máxima del captador permitida por el fabricante  
  Número de puntos de sujeción de captadores  
  Area de apoyo  
  Posición de los puntos de apoyo  
  Se ha previsto que los topes de sujeción de los captadores y la propia estructura no arrojen sombra sobre los 
captadores 
  Instalación integrada en cubierta que hagan las veces de la cubierta del edificio, la estructura y la  estanqueidad entre 
captadores se ajustará a las exigencias indicadas en la parte correspondiente del  Código Técnico de la Edificación y 
demás normativa de aplicación. 
 7 Sistema de acumulación solar 
  Volumen del depósito de acumulación solar (litros)  
  Justificación del volumen del depósito de acumulación solar (Considerando que el diseño de la 
instalación solar térmica debe tener en cuenta que la demanda no es simultánea con la generación), 
 
A= dato      Suma de las áreas de los captadores (m2) 
V= dato      Volumen del depósito de acumulación solar (litros) 
FÓRMULA 
 
50 < V/A  < 180 
  RESULTADO 
 
50 < valor < 180 
  Nº de depósitos del sistema de acumulación solar 1 
  Configuración del depósito de acumulación solar Vertical            
 
Horizontal         
  Zona de ubicación Exterior            
 
Interior              
  Fraccionamiento del volumen de acumulación en depósitos: nº de depósitos  
  Disposición de los depósitos en el ciclo 
de consumo 
   En serie invertida 
  En paralelo, con los circuitos primarios y 
secundarios equilibrados 
  Prevención de la legionelosis: medidas adoptadas 
  nivel térmico necesario mediante el no uso de la instalación Instalaciones prefabricadas 
  conexionado puntual entre el sistema auxiliar y el acumulador solar, de forma que se pueda calentar éste último con el 
auxiliar (resto de instalaciones 
  Instalación de termómetro 
  Corte de flujos al exterior del depósito no intencionados en 
caso de daños del sistema (en el caso de volumen mayor de 2 
m3) 
Válvulas de corte  
Otro sistema  (Especificar)              
 
 8 Situación de las conexiones 
  Depósito horizontal 
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  Altura de la conexión de entrada de agua caliente procedente del intercambiador o de los 
captadores al intercambiador  
 
  La conexión de salida de agua fría del acumulador hacia el intercambiador o los captadores se realizará por la parte 
inferior de éste 
  La conexión de retorno de consumo al acumulador y agua fría de red se realizarán por la parte inferior 
  la extracción de agua caliente del acumulador se realizará por la parte superior 
  Depósitos horizontales: las tomas de agua caliente y fría estarán situadas en extremos diagonalmente 
opuestos. 
  Desconexión individual de los acumuladores sin interrumpir el funcionamiento de la instalación 
 9 Sistema de intercambio 
  Intercambiador independiente: la potencia P se determina para las condiciones de 
trabajo en las horas centrales suponiendo una radiación solar de 1.000 w/m2 y un 
rendimiento de la conversión de energía solar del  50% 
Fórmula P ≥ 500 *A 
   
  Intercambiador incorporado al acumulador: relación entre superficie útil de 
intercambio (SUi) y la superficie total de captación (STc) 
SUi ≥ 0,15 STc 
  Instalación de válvula de cierre en cada una de las tuberías de entrada y salida de agua del intercambiador de calor 
 10 Circuito hidráulico 
  Equilibrio del circuito hidráulico 
  Se ha concebido un circuito hidráulico equilibrado en sí mismo 
  Se ha dispuesto un control de flujo mediante válvulas de equilibrado 



















































  El caudal del fluido portador se ha determinado de acuerdo con las especificaciones del 
fabricante como consecuencia del diseño de su producto. En su defecto, valor estará 
comprendido entre 1,2l/s y 2 l/s por cada 100 m² de red de captadores 
 
  Captadores conectados en serie Valor / nº de captadores 
 11 Tuberías 
  El sistema de tuberías y sus materiales se ha proyectado de manera que no exista posibilidad de  formación de 
obturaciones o depósitos de cal para las condiciones de trabajo. 
  Con objeto de evitar pérdidas térmicas, se ha tenido en cuenta que la longitud de tuberías del sistema sea lo más corta 
posible, y se ha evitado al máximo los codos y pérdidas de carga en general.  
  Pendiente mínima de los tramos horizontales en el sentido de la circulación 1% 
  Material de revestimiento para el aislamiento de las tuberías de intemperie con el objeto de proporcionar una 
protección externa que asegure la durabilidad ante las acciones climatológicas  
  Tipo de material Descripción del producto 
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  Pintura asfáltica  
  Poliéster reforzado con fibra de vidrio  
  Pintura acrílica  
 12 Bombas 
  Caída máxima de presión en el circuito  
  Se ha diseñado el circuito de manera que las bombas en línea se monten en las zonas más frías del mismo, teniendo en 
cuenta que no se produzca ningún tipo de cavitación y siempre con el eje de rotación en posición horizontal. 
  Instalaciones superiores a 50 m2 de superficie: se han instalado dos bombas idénticas en paralelo, dejando una de 
reserva, tanto en el circuito primario como en el secundario, previéndose el funcionamiento alternativo de las mismas, 
de forma manual o automática. 
  Piscinas cubiertas: 
Disposición de elementos 
Colocación del filtro  Entre la bomba y los captadores. 
  Sentido de la corriente  bomba-filtro-captadores 
Impulsión del agua caliente  Por la parte inferior de la piscina. 
  Impulsión de agua filtrada En superficie 
 13 Vasos de expansión 
  Se ha previsto su conexión en la aspiración de la bomba. 
  Altura en la que se sitúan los vasos de expansión  
 14 Purga de aire 
  En los puntos altos de la salida de baterías de captadores y en todos aquellos puntos de la instalación donde pueda 
quedar aire acumulado, se colocarán sistemas de purga constituidos por botellines de desaireación y purgador manual 
o automático. 
  Volumen útil del botellín  Valor > 100 cm3 
  Volumen útil del botellín si se instala a la salida del circuito solar y antes del 
intercambiador un desaireador con purgador automático. 
 
  Por utilizar purgadores automáticos, adicionalmente, se colocarán los dispositivos necesarios para la purga manual. 
 15 Drenajes 
  Los conductos de drenaje de las baterías de captadores se diseñarán en lo posible de forma que no puedan congelarse. 
 16 Sistema de energía convencional adicional 
  Se ha dispuesto de un Sistema convencional adicional  para asegurar el abastecimiento de la demanda térmica. 
  El sistema convencional auxiliar se diseñado para cubrir el servicio como si no se dispusiera del sistema solar. Sólo entrará en 
funcionamiento cuando sea estrictamente necesario y de forma que se aproveche lo máximo posible la energía extraída del 
campo de captación. 
  Sistema de aporte de energía convencional auxiliar con acumulación o en línea: dispone 
de un termostato de control sobre la temperatura de preparación que en condiciones 
normales de funcionamiento permitirá cumplir con la legislación vigente en cada 
momento referente a la prevención y control de la legionelosis. 
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  Sistema de energía convencional auxiliar sin acumulación, es decir es una fuente instantánea: El equipo es modulante, es decir, 
capaz de regular su potencia de forma que se obtenga la temperatura de manera permanente con independencia de cual sea la 
temperatura del agua de entrada al citado equipo. 
  Climatización de piscinas: para el control de la temperatura del agua se dispone de una 
sonda de temperatura en el retorno de agua al intercambiador de calor y un termostato 
de seguridad dotado de rearme manual en la impulsión que enclave el sistema de 
generación de calor. a temperatura de tarado del termostato de seguridad será, como 
máximo, 10 ºC mayor que la temperatura máxima de impulsión. 
 



















































 17 Sistema de Control 
  Tipos de sistema 
  De circulación forzada, supone un control de funcionamiento normal de las bombas del circuito de tipo diferencial. 
  Con depósito de acumulación solar: el control de funcionamiento normal de las bombas del circuito deberá actuar en función 
de la diferencia entre la temperatura del fluido portador en la salida de la batería de los captadores y la del depósito de 
acumulación. El sistema de control actuará y estará ajustado de manera que las bombas no estén en marcha cuando la 
diferencia de temperaturas sea menor de 2 ºC y no estén paradas cuando la diferencia sea mayor de 7 ºC. La diferencia de 
temperaturas entre los puntos de arranque y de parada de termostato diferencial no será menor que 2 ºC. 
  Colocación de las sondas de temperatura para el 
control diferencial  
 
  Colocación del sensor de temperatura de la 
acumulación.  
 
  Temperatura máxima a la que debe estar ajustado el sistema de control 
(de manera que en ningún caso se alcancen temperaturas superiores a las máximas 
soportadas por los materiales, componentes y tratamientos de los circuitos.) 
 
  Temperatura mínima a la que debe ajustarse el sistema de control  
(de manera que en ningún punto la temperatura del fluido de trabajo descienda por 
debajo de una temperatura tres grados superior a la de congelación del fluido). 
 
 18 Sistemas de medida 
  Además de los aparatos de medida de presión y temperatura que permitan la correcta operación, para el caso de 
instalaciones mayores de 20 m2 se deberá  disponer al menos de un sistema analógico de medida local y registro de 
datos que indique como mínimo las siguientes variables: 
  temperatura de entrada agua fría de red  
 temperatura de salida acumulador solar  
 Caudal de agua fría de red.   
    
 3.4 Componentes 
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 La instalación cumplirá con los requisitos contenidos en el apartado 3.4 del Documento Básico 
HE, Ahorro de Energía, Sección HE 4, referidos a los siguientes aspectos: 
apartado 
 Captadores solares 3.4.1 
 Acumuladores 3.4.2 
 Intercambiador de calor 3.4.3 
 Bombas de circulación 3.4.4 
 Tuberías 3.4.5 
 Válvulas 3.4.6 
 Vasos de expansión 
 Cerrados 3.4.7.1 
 Abiertos 3.4.7.2 
 Purgadores 3.4.8 
 Sistema de llenado 3.4.9 
 Sistema eléctrico y de control 3.4.10 
   
 3.5 Cálculo de las pérdidas por orientación e inclinación 
 1 Introducción 
  Ángulo de acimut  α= -10 
  Angulo de inclinación β=Valor 
  Latitud Φ=Valor 
  Valor de inclinación máxima  
  Valor de inclinación mínima  
  Corrección de los límites de inclinación aceptables 
  Inclinación máxima  
  Inclinación mínima  
    
 3.6 Cálculo de pérdidas de radiación solar por sombras 
  Porcentaje de radiación solar perdida por sombras  
 
 
Para el caso de intercambiador incorporado al acumulador, la relación entre la superficie útil 
de intercambio y la superficie total de captación no será inferior a 0,15. En nuestro caso la 
superficie  útil de intercambio es de 0.84 m2 y  la superficie colectora es de 2.352 m2, siendo la 
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Sin perjuicio de aquellas operaciones de mantenimiento derivadas de otras normativas, para 
englobar todas las operaciones necesarias durante la vida de la instalación para asegurar el 
funcionamiento, aumentar la fiabilidad y prolongar la duración de la misma, se definen dos 
planes complementarios de actuación: 
 
 Plan de vigilancia. 
 
 Plan de mantenimiento preventivo. 
 




5.4.1. Plan de vigilancia 
  
El plan de vigilancia se refiere básicamente a las operaciones que permiten asegurar que los 
valores operacionales de la instalación sean correctos. Es un plan de observación simple de los 
parámetros funcionales principales, para verificar el correcto funcionamiento de la instalación. 
Tendrá el alcance descrito en la Tabla 8: 
 
 Tabla 4 . Plan de vigilancia. 
 
5.4.2. Plan de mantenimiento preventivo 
 
Son operaciones de inspección visual, verificación de actuaciones y otros, que aplicados a la 
instalación deben permitir mantener dentro de límites aceptables las condiciones de 
funcionamiento, prestaciones, protección y durabilidad de la instalación. 
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El mantenimiento implicará una revisión anual de la instalación dado que la superficie de 
captación es inferior a 20 m2. 
 
El plan de mantenimiento debe realizarse por personal técnico competente que conozca la 
tecnología solar térmica y las instalaciones mecánicas en general. La instalación tendrá un libro 
de mantenimiento en el que se reflejen todas las operaciones realizadas así como el 
mantenimiento correctivo. 
 
El mantenimiento ha de incluir todas las operaciones de mantenimiento y sustitución de 
elementos fungibles ó desgastados por el uso, necesarias para asegurar que el sistema 
funcione correctamente durante su vida útil. 
 
A continuación se desarrollan de forma detallada las operaciones de mantenimiento que 
deben realizarse en las instalaciones de energía solar térmica para producción de agua 
caliente, la periodicidad mínima establecida (en meses) y observaciones en relación con las 
prevenciones a observar. Se realizan conjuntamente en la inspección anual las labores del plan 
de mantenimiento que tienen una frecuencia de 6 y 12 meses. 
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 Tabla 8. Mantenimiento del circuito hidráulico. 
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6. HE 5: CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
6.1. Ámbito de aplicación 
 
Es de aplicación esta sección a los edificios de los usos indicados en la Tabla 15. Incorporarán 
sistemas de captación y transformación de energía solar por procedimientos fotovoltaicos 
cuando superen los límites de aplicación establecidos en dicha tabla.  
 
Para ver si nuestra industria debe incorporar este sistema nos fijaremos en la siguiente tabla: 
 
 
Tabla 11. Ámbito de aplicación HE 5. 
 
Haciendo uso de esta tabla y tomando nuestra industria como nave de almacenamiento (lo 
que más se “aproxima” a nuestro planta), vemos que no es de aplicación este punto, ya que la 








 Código Técnico de la Edificación DB-HE: Ahorro de Energía. Real Decreto 314/2006 de 17 de 
marzo del Ministerio de Vivienda.                       (BOE 28-03-2006). 
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1. INTRODUCCIÓN 
Este anejo tiene por objeto la justificar la protección contra el ruido de nuestra edificación. 
Para ello aplicaremos Documento básico de protección contra el ruido del CTE y el Decreto 
326/2003. 
 
2. Justificación del DB-HR del CTE 
 
Este anejo tiene por objeto la justificación y cumplimiento del Documento Básico HR: 
Protección frente al ruido. Basándonos en él establecemos las reglas y procedimientos que 
permiten cumplir las exigencias básicas de protección frente al ruido.  
 
Tanto el objetivo del requisito básico "Protección frente al ruido", como las exigencias básicas 
se establecen en el artículo 14 de la Parte I de este CTE y son los siguientes: 
 
Artículo 14. Exigencias básicas de protección frente al ruido (HR) 
 
El objetivo del requisito básico “Protección frente el ruido” consiste en limitar, dentro de los 
edificios y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que 
el ruido pueda producir a los usuarios como consecuencia de las características de su proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento. 
 
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán y mantendrán de tal 
forma que los elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas características 
acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos y del 
ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y para limitar el ruido reverberante 
de los recintos. 
 
El Documento Básico “DB HR Protección frente al ruido” especifica parámetros objetivos y 
sistemas de verificación cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y 
la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de protección 
frente al ruido. 
 
Ámbito de aplicación 
 
El ámbito de aplicación del DB-HR es el que se establece con carácter general para el CTE en su 
artículo 2 (Parte I) exceptuándose los casos que se indican a continuación: 
 
φ Los recintos ruidosos, que se regirán por su reglamentación específica. 
 
φ Los recintos y edificios destinados a espectáculos, tales como auditorios, salas de 
música, teatros, cines, etc., que serán objeto de estudio especial en cuanto a su 
diseño, y se considerarán recintos de actividad respecto a los recintos protegidos y a 
los recintos habitables colindantes. 
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φ Las aulas y las salas de conferencias cuyo volumen sea mayor que 350 m3, que serán 
objeto de un estudio especial en cuanto a su diseño, y se considerarán recintos 
protegidos respecto de otros recintos y del exterior. 
 
φ Las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los edificios 
existentes, salvo cuando se trate de rehabilitación integral. Asimismo quedan excluidas 
las obras de rehabilitación integral de los edificios protegidos oficialmente en razón de 
su catalogación, como bienes de interés cultural, cuando el cumplimiento de las 
exigencias suponga alterar la configuración de su fachada o su distribución o acabado 
interior, de modo incompatible con la conservación de dichos edificios. 
 
En nuestro caso nos encontramos que en el interior de la nave existen distintas zonas, las 
cuales podemos dividir en tres: zona de oficinas y zona clientes, y zona de trabajo. Las dos 
primeras han de cumplir lo establecido en el DB-HR, sin embargo, la zona de trabajo es 
considerada como recinto ruidoso, y por lo tanto ha de regirse por reglamentación específica, 




Para satisfacer las exigencias básicas contempladas en el artículo 14 del CTE deben cumplirse 
las condiciones que se indican a continuación, teniendo en cuenta que estas condiciones se 
aplicarán a los elementos constructivos totalmente acabados, es decir, albergando las 
instalaciones del edificio o incluyendo cualquier actuación que pueda modificar las 
características acústicas de dichos elementos. 
 
En nuestro caso la edificación proyectada será considerada como recinto ruidoso, ya que su 
actividad normal produce un nivel medio de presión sonora  superior a 80 dBA. Dentro de 
nuestro edificio (taller mecánico) hemos de diferenciar varias zonas con usos distintos, que se 
trata de las oficinas, la sala de espera, los aseos y sala de descanso; estas zonas son 
consideradas como recintos protegidos. Todos ellos deberán cumplir unas condiciones 
mínimas respecto a los edificios colindantes, para así limitar los niveles de ruido de manera 
que la actividad desarrollada no genere consecuencias negativas con su entorno. 
 
2.2. Diseño y dimensionado 
 
2.2.1.  Aislamiento acústico a ruido aéreo y a ruido de impactos 
 
Para el diseño y dimensionado de los elementos constructivos, se aplicará la opción 
simplificada “Soluciones de aislamiento acústico”, siendo esta válida para edificios de cualquier 
uso. 
 
La opción simplificada proporciona soluciones de aislamiento que dan conformidad a las 
exigencias de aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impactos. 
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2.2.2. Elementos de separación 
 
Los elementos de separación verticales que se van a emplear en la nave para separar cada 
unidad de uso de otra unidad de uso, un recinto de instalación o un recinto de actividad, 
estarán compuestos por un tabique de pladur, salvo la separación existente entre la zona de 
descontaminación y taller que está constituida por una fábrica de ladrillo y hormigón. 
 
Para una mayor simplicidad a la hora de determinar los requisitos de la tabiquería, los 
elementos de separación verticales y los elementos de separación horizontales, vamos a 
considerar las oficinas, sala de espera, aseos, sala de descanso y almacén como una única 
unidad de uso, pues los requisitos para todos ellos son los mismos.  
 
Por su parte, los elementos de separación horizontales serán falsos techos de escayola lisa 
además de placas acústicas de conglomerado de lana mineral que garantizan los requisitos de 
aislamiento acústico mínimos. Estos elementos se colocarán en los vestuarios, la sala del 




Los valores mínimos de la masa por unidad de superficie, m, y del índice global de reducción 
acústica, ponderado A, RA, que deben tener los diferentes tipos de tabiquería son 
 
 
Tabla 1. Parámetros de la tabiquería 
 
En nuestro caso la tabiquería a utilizar será de fábrica con apoyo directo. La tabiquería de 
fábrica empleada es ladrillo hueco de pequeño formato de 7 cm con revestimiento por las dos 
caras de 15 mm (placas de yeso laminado y pintura plástica), cuyas características son: 
 
 Masa por unidad de superficie: 89 kg / m2 
 Índice global de reducción acústica: 36 dBA 
 
De esta manera se garantiza el cumplimiento de los requisitos mínimos en tabiquería. En los 
aseos se empleará pladur de 9 cm de espesor, por lo que también garantiza el cumplimiento 
de los requisitos mínimos. 
 
En los aseos y en los vestuarios, en la zona interior, no se colocará trasdosado de yeso, sino 
que se aplicará un enfoscado, maestreado, fratasado y rayado con mortero para posterior 
colocación de alicatado con adhesivos  
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2.2.2.2. Elementos separadores  verticales 
 
Las separaciones verticales que separarán la unidad de uso de las oficinas, aseos,... de la zona 
de taller, los vestuarios de la zona de taller tendrán que cumplir con unos requisitos mínimos 
de masa por unidad de superficie y de índice global de reducción acústica, los cuales vienen 
dados en la Tabla 5. 
 
 
Tabla 2. Parámetros acústicos de los componentes de los elementos de separación verticales 
 
En nuestro caso, de acuerdo con lo exigido por el Decreto 326/2003, el nivel de ruido aéreo 
máximo que puede ser perceptible en una zona exterior al taller es de 60 dBA. Por lo tanto, 
como el ruido máximo que se generará en el taller es de 100 dBA, los elementos de separación 
verticales han de lograr un aislamiento de al menos 40 dBA. 
 
La tabiquería seleccionada es del Tipo 1, concretamente bloque cerámico aligerado 
machihembrado de 19 cm de espesor, cuya masa por unidad de superficie es  185 kg / m2 y su 
índice global de reducción acústica de 47 dBA. 
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2.2.2.3. Elementos separadores  horizontales 
 
Los requisitos que han de cumplir los elementos de separación horizontal vienen 
determinados en la Tabla 6. 
 
 
Tabla 3. Parámetros acústicos de los componentes de los elementos de separación horizontales 
 
En nuestro caso los elementos de separación horizontales estarán formados por placas 
alveolares de hormigón apoyadas sobre perfiles metálicos.  
 
Para determinar el aislamiento acústico necesario en fachadas y cubiertas aplicaremos el 
Decreto 326/2003 por ser la actividad principal de nuestra nave ruidosa. 
 
2.3. Características de los elementos constructivos y control de recepción en obra de 
productos 
 
En el pliego de condiciones se indicarán las características de los elementos constructivos así 
como las condiciones particulares de control para la recepción de los productos que forman los 
elementos constructivos, incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que los mismos 
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2.4.1. Ejecución de fachadas y cubiertas 
 
Por ser de fábrica las fachadas, su ejecución ha de llevarse a cabo de acuerdo con lo 
establecido a  continuación: 
 
φ Deben rellenarse las llagas y los tendeles con mortero ajustándose a las 
especificaciones del fabricante de las piezas. 
 
φ Deben retacarse con mortero las rozas hechas para paso de instalaciones de tal 
manera que no se disminuya el aislamiento acústico inicialmente previsto. 
 
Además, tanto en las fachadas como en las cubiertas, la fijación de los cercos de las 
carpinterías que forman los huecos (puertas y ventanas) y lucernarios, así como la fijación de 
las cajas de persiana, debe realizarse de tal manera que quede garantizada la estanquidad a la 
permeabilidad del aire. 
 
2.4.2. Control de ejecución de la obra 
 
El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las especificaciones del 
proyecto, sus anexos y las modificaciones autorizadas por el director de obra y las 
instrucciones del director de la ejecución de la obra 
 
2.4.3. Control de obra terminada 
 
En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la Parte I del CTE. 
 
En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento 
acústico a ruido aéreo, de aislamiento acústico a ruido de impactos y de limitación del tiempo 
de reverberación, se realizarán por laboratorios acreditados y conforme a lo establecido en las 
UNE EN ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-5 para ruido aéreo, en la UNE EN ISO 140-7 para ruido de 
impactos y en la UNE EN ISO 3382 para tiempo de reverberación. La valoración global de 
resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a las definiciones de 
diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H. 
 
2.5. Mantenimiento y conservación 
 
Los edificios deben mantenerse de tal forma que en sus recintos se conserven las condiciones 
acústicas exigidas inicialmente. 
 
Cuando en un edificio se realice alguna reparación, modificación o sustitución de los 
materiales o productos que componen sus elementos constructivos, éstas deben realizarse con 
materiales o productos de propiedades similares, y de tal forma que no se menoscaben las 
PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL DE UN CENTRO DE DESCONTAMINACION Y TALLER DE 
REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES EN EL POLIGONO INDUSTRIAL SECTOR 20 DE ALMERÍA 
 
DB-HR PROTECCION FRENTE AL RUIDO 
 
Julio Alejandro Hernández Sánchez ™ 
9 
características acústicas del mismo. 
 
Debe tenerse en cuenta que la modificación en la distribución dentro de una unidad de uso, 
modifica sustancialmente las condiciones acústicas de la unidad. 
 
 
3. JUSTIFICACIÓN DEL DECRETO 326/2003 
 
La normativa específica que ha de cumplir nuestra nave por encontrarse en Andalucía es el 
Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección 
contra la Contaminación Acústica en Andalucía. 
 
El objeto del Decreto 326/2003 es el de la regulación de la calidad del aire para prevenir, vigilar 
y corregir las situaciones de contaminación acústica por ruidos y vibraciones, cualesquiera que 
sean las causas que las produzcan, para proteger la salud de los ciudadanos y ciudadanas, el 
derecho a su intimidad y mejorar la calidad del Medio Ambiente. 
 
Dicho Decreto es de aplicación a cualquier infraestructura, instalación, maquinaria o proyectos 
de construcción, así como a las actividades de carácter público o privado, incluidas o no en los 
Anexos de la Ley 7/1994, que se pretendan llevar a cabo o se realicen en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y produzcan o sean susceptibles de producir, 
contaminación acústica por ruidos o vibraciones. Por lo tanto, al encontrarse el taller 
proyectado en Andalucía hemos de aplicar el Decreto. 
 
De acuerdo al artículo 11 del Decreto nuestra nave se encuentra en un área de sensibilidad 
acústica de Tipo IV. El área de Tipo IV es de acuerdo con el Decreto: 
 
φ Tipo IV: Área ruidosa. Zona de baja sensibilidad acústica, que comprende los sectores 
del territorio que requieren menor protección contra el ruido En ella se incluyen las 
zonas con predominio de los siguientes usos del suelo: 
 
 Uso industrial. 
 Zona portuaria. 
 Servicios públicos, no comprendidos en los tipos anteriores. 
 
 





De acuerdo al Artículo 22 del actual Decreto, en el interior de los recintos de una edificación, el 
nivel acústico de evaluación (NAE), expresado en dBA, valorado por su nivel de inmisión 
sonora, utilizando como índice de valoración el nivel continuo equivalente, LAeq, con las 
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correcciones a que haya lugar, y medido con ventanas y puertas cerradas, no deberá 
sobrepasar, como consecuencia de la actividad, instalación o actuación ruidosa externa al 
recinto, en función de la zonificación, tipo de local y horario, a excepción de los ruidos 
procedentes del ambiente exterior, los valores indicados en la Tabla 1. 
 
 
Tabla 4. Niveles límite de inmisión de ruido en el interior de las edificaciones. 
 
Cuando el ruido de fondo con la actividad ruidosa parada, valorado por su LAeq, en la zona de 
consideración, sea superior al valor límite que para el NAE se expresan en la Tabla 1, el ruido 
de fondo, será considerado como valor límite máximo admisible del NAE 
 
En la valoración del NAE en el interior del recinto, una vez determinado el LAeq, procedente de 
la actividad ruidosa, (LAeqAR), se deberán realizar las correcciones por bajo nivel de ruido de 
fondo (P), por tonos puros (K1), y por tonos impulsivos (K2) 
  
Una vez calculado el valor NAE, existente en el interior de un local, será éste el valor que deba 
ser comparado con los límites definidos en la Tabla 1. 
 
En nuestro caso,  el valor con el que tendrá que ser comparado el valor NAE sería el 
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3.1.2. Límites admisibles de ruidos en el interior de las edificaciones, en evaluaciones con 
puertas cerradas y ventanas abiertas 
 
De acuerdo al Artículo 23 del actual Decreto, en el interior de los locales de una edificación, el 
NAE expresado en dBA, valorado por su nivel de inmisión sonora, utilizando como índice de 
valoración el nivel continuo equivalente, LAeq, con las correcciones a que haya lugar por bajos 
ruidos de fondo, tonos puros o tonos impulsivos y realizando las mediciones situando el 
micrófono en el centro de la ventana completamente abierta, no deberá sobrepasar, como 
consecuencia de la actividad, instalación o actuación ruidosa en el período de tiempo tomado 
en consideración, en más de 5 dBA el ruido de fondo valorado por su LAeq, con la actividad 
ruidosa parada. 
 
3.1.3. Límites admisibles de emisión de ruidos al exterior de las edificaciones 
 
De acuerdo al Artículo 24 del actual Decreto, las actividades, instalaciones o actuaciones 
ruidosas no podrán emitir al exterior, con exclusión del ruido de fondo, un Nivel de Emisión al 
Exterior NEE, expresado en dBA, valorado por su nivel de emisión y utilizando como índice de 
valoración el nivel percentil 10 (L10), superior a los expresados en la Tabla 2, en función de la 
zonificación y horario. 
 
Cuando el ruido de fondo con la actividad ruidosa parada valorado por su nivel percentil 10 
(L10), en la zona de consideración, sea superior a los valores límite que para el NEE se 
expresan en la Tabla 2, dicho ruido de fondo será considerado como valor límite máximo 
admisible para el NEE. 
 
En aquellos casos en que la zona de ubicación de la actividad o instalación industrial no 
corresponda a ninguna de las zonas establecidas en la Tabla 2, se aplicará la más próxima por 
razones de analogía funcional o equivalente necesidad de protección de la contaminación 
acústica. 
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Tabla 5.  Niveles límite de emisión de ruido en el exterior de las edificaciones. 
 
En nuestro caso hemos de comparar los valores obtenidos, y conseguir que se encuentren por 
debajo, con los valores NEE correspondientes a la zona de actividad industrial, es decir, 75 dBA 
durante el día y 70 dBA durante la noche. 
 
3.1.4. Límites de ruidos ambientales 
 
De acuerdo al Artículo 25 del actual Decreto, en los nuevos proyectos de edificación o de 
instalación, se utilizarán como límites sonoros, a nivel de fachada de las edificaciones 
afectadas, los límites definidos en la Tabla 3, en función del área de sensibilidad acústica y del 
período de funcionamiento de la actividad, valorados por su Nivel Continuo Equivalente Día 
(LAeqd) y Nivel Continuo Equivalente Noche (LAeqn). 
 
En nuestro caso, como se ha comentado anteriormente, la zona en la que se encuentra la 
industria proyectada es de tipo IV (área ruidosa), y los niveles límites serán por tanto de 70 
dBA durante el día y 60 dBA durante la noche. 
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Tabla 6.  Niveles límite de ruido ambiental en fachadas  de edificaciones. 
 
 
3.1.5. Límites máximos admisibles de emisión de ruidos producidos por vehículos de 
tracción mecánica y por maquinaria 
 
De acuerdo al Artículo 26 del actual Decreto, todos los vehículos de tracción mecánica 
mantendrán en buenas condiciones de funcionamiento el motor, la transmisión, carrocería y 
demás elementos capaces de transmitir ruidos y, especialmente, el silencioso del escape, con 
el fin de que el nivel sonoro emitido por el vehículo, no exceda en más de 3 dBA los límites 
establecidos en la Tabla 1 y Tabla 2. 
 
En los vehículos que incorporen en ficha técnica reducida, el valor del nivel sonoro medido con 
el vehículo parado, el límite máximo admisible será aquél que no exceda en más de 3 dBA 
dicho valor, efectuándose siempre la medición sonora con el vehículo parado. 
 
La emisión sonora de la maquinaria que se utiliza en las obras públicas y en la construcción 
debe ajustarse a las prescripciones que establece la normativa vigente, de acuerdo con la 
Directiva 2000/14/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de mayo de 2000, relativa a 
la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre emisiones sonoras en el 
entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre, y las normas complementarias. 
 
3.1.6. Condiciones acústicas generales 
 
De acuerdo al Artículo 28 del actual Decreto, las condiciones acústicas exigibles a los diversos 
elementos constructivos que componen la edificación que alberga a la actividad, serán las 
determinadas en el Código Técnico de la Edificación, en su Documento Básico DB-HR de 
protección frente al ruido. Dichas condiciones acústicas serán las mínimas exigibles a los 
PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL DE UN CENTRO DE DESCONTAMINACION Y TALLER DE 
REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES EN EL POLIGONO INDUSTRIAL SECTOR 20 DE ALMERÍA 
 
DB-HR PROTECCION FRENTE AL RUIDO 
 
Julio Alejandro Hernández Sánchez ™ 
14 
cerramientos de las edificaciones o locales donde se ubiquen actividades o instalaciones que 
generen niveles de ruido, valorados por su nivel de presión sonora, igual o inferior a 70 dBA. 
 
Los valores de los aislamientos acústicos exigidos, se consideran valores mínimos en relación 
con el cumplimiento de los límites que para el NAE y el NEE se establecen en este Reglamento.  
 
3.1.7. Condiciones acústicas particulares en actividades y edificaciones donde se generan 
niveles elevados de ruido 
 
De acuerdo al Artículo 29 del actual Decreto, en aquellos cerramientos de edificaciones donde 
se ubiquen actividades o instalaciones que generen un nivel de ruido superior a 70 dBA, se 
exigirán unos aislamientos acústicos más restrictivos, nunca inferiores a los indicados en el 
artículo anterior, en función de los niveles de ruido producidos en el interior de las mismas y 
horario de funcionamiento, estableciéndose los siguientes tipos: 
 
Tipo 1. Los establecimientos de espectáculos públicos, actividades recreativas y comerciales, 
sin equipos de reproducción/ amplificación sonora o audiovisuales, así como supermercados, 
locales con actividades de atención al público, así como las actividades comerciales e 
industriales en compatibilidad de uso con viviendas que pudieran producir niveles sonoros de 
hasta 90 dBA, como pueden ser, entre otros, obradores de panadería, gimnasios, imprentas, 
talleres de reparación de vehículos y mecánicos en general, talleres de confección y similares, 
sin equipos de reproducción musical, deberán tener un aislamiento acústico normalizado o 
diferencia de nivel normalizada en caso de recintos adyacentes a ruido aéreo mínimo de 60 
dBA, medido y valorado según lo definido en el apartado 1.1 del Anexo III.2 de este 
Reglamento, respecto a las piezas habitables de las viviendas con niveles límite más 
restrictivos. 
 
Aunque nuestra industria no está en compatibilidad de uso de vivienda, consideraremos 
nuestra industria de tipo 1 quedando del lado de la seguridad; por lo tanto, en nuestro caso 
tendremos un aislamiento acústico a ruido aéreo mínimo de 60 dBA.  
 
El nivel de ruido máximo que se generaría en el interior de la nave suponiendo que todos los 
aparatos estuvieran funcionando sería de 100 dBA (a excepción del compresor, el cual se 
encuentra en una sala independiente con su aislamiento acústico). El cerramiento de fachada 
de la nave está realizada con bloque cerámico de 19 cm de espesor, cuyo índice global de 
reducción acústica es de 46 dBA y su masa por unidad de superficie de 211 kg / m2. Además se 
utilizará un revestimiento interior del bloque de enfoscado, maestreado y fratasado con 
mortero y pintura plástica. 
 
Por lo tanto, el nivel de ruido aéreo perceptible en el exterior debido a la actividad interior se 
obtiene como 100 dBA menos los 46 dBA de reducción acústica del cerramiento, siendo éste 
de 54 dBA, por debajo de los 60 dBA exigidos por la normativa. Por lo tanto, el cerramiento 
seleccionado cumple con lo exigido por el Artículo 29 del actual Decreto. 
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El nivel de ruido procedente del exterior es menor a los 100 dBA en el interior, y por lo tanto el 
ruido aéreo que generará en el interior será menor a 60 dBA, cumpliendo así lo exigido en el 
Artículo 29 del actual Decreto. 
 
3.1.8. Instalaciones auxiliares y complementarias 
 
De acuerdo al Artículo 30 del actual Decreto, sin perjuicio de lo establecido en otros artículos 
de este Reglamento, se exigirá que en todos los proyectos de edificación, se adopten las 
medidas preventivas necesarias, a fin de conseguir que las instalaciones auxiliares y 
complementarias de las edificaciones, tales como ascensores, equipos individuales o colectivos 
de refrigeración, puertas metálicas, puertas de garaje, funcionamiento de máquinas, 
distribución y evacuación de aguas, transformación de energía eléctrica, se instalen con las 
precauciones de ubicación y aislamiento que garanticen que no se transmitan al exterior 
niveles de ruido superiores a los establecidos en el artículo 24, ni se transmitan al interior de 
las viviendas o locales habitados niveles sonoros superiores a los establecidos en los artículos 
22 y 23 o vibratorios superiores a los establecidos en el artículo 27. 
 
En nuestro caso se garantiza que todas las puertas han sido instaladas de manera que se 
garantiza que no transmiten al exterior ni al interior niveles de ruido superiores a los 
establecidos como límites.  
 
Además, se ha aislado el compresor para garantizar que el nivel de ruido que éste transmite al 
exterior de la sala no es superior al máximo establecido. El material empleado en el 
cerramiento de separación vertical de la sala del compresor del resto del taller está formado 
por bloque cerámico aligerado de 19 cm de espesor cuyo índice global de reducción acústica es 
de 47 dBA y su masa por unidad de superficie de 185 kg / m2.  
 
El nivel de ruido generado por el compresor es de 85-90 dBA, por lo que, como la reducción 
acústica es de 47 dBA, el nivel de ruido perceptible en el exterior de la sala del compresor será 
de 43 dBA como máximo, cumpliendo así con las exigencias de los Artículos 22, 23 y 24. 
 
3.1.9. Aislamientos acústicos especiales en edificaciones 
 
De acuerdo al Artículo 40 del actual Decreto, para las fachadas de las edificaciones que se 
construyan en áreas de sensibilidad acústica Tipo IV y V, por la especial incidencia que el ruido 
ambiental y de tráfico pudiera ocasionar en los espacios interiores de éstas, el Ayuntamiento 
correspondiente, exigirá al promotor de estas edificaciones que presente un ensayo acústico, 
emitido por técnico competente según se indica en el artículo 38, conforme al cual quede 
garantizado que los niveles sonoros ambientales en el interior de las edificaciones no superan 
los límites especificados en la Tabla 1 antes de la concesión de la licencia de ocupación. 
 
Los aislamientos acústicos de las fachadas de estos edificios, serán de la magnitud necesaria 
para garantizar que los niveles de ruido en el ambiente interior de la edificación no superan los 
establecidos en este Reglamento, debido a las fuentes ruidosas origen del problema acústico. 
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Los ensayos acústicos a que hace referencia este artículo, deberán contemplar al menos el 
25% del conjunto de viviendas afectadas. 
 
En caso de incumplirse esta exigencia, la concesión de la licencia de ocupación quedará 
condicionada a la efectiva adopción de medidas correctoras por parte del promotor. 
 
En nuestra nave se garantiza un nivel de ruido en el interior de la edificación inferior a los 
establecidos en el Reglamento, e indicados en puntos anteriores del presente anejo gracias a 
los elementos constructivos empleados, conocido el ruido ambiental y de tráfico próximo a la 
edificación. 
 
3.1.10. Uso de maquinaria al aire libre 
 
De acuerdo al Artículo 44 del actual Decreto, los trabajos realizados en la vía pública y en las 
edificaciones se ajustarán a las siguientes prescripciones: 
 
φ Todos los equipos y maquinarias de uso en obras al aire libre deberán disponer de 
forma visual el indicador de su nivel de ruido según lo establecido por la Unión 
Europea si le fuere de aplicación, siendo responsable el contratista de la ejecución de 
las obras de la observancia de los niveles sonoros permitidos para la maquinaria. 
 
φ El horario de trabajo será el comprendido entre las 7 y las 23 horas, en los casos en los 
que los niveles de emisión de ruido superen los indicados en la Tabla 2, Anexo I de este 
Reglamento, para los períodos nocturnos. 
 
φ No se podrán emplear máquinas de uso al aire libre cuyo nivel de emisión medido a 5 
m sea superior a 90 dBA. En caso de necesitar un tipo de máquina especial cuyo nivel 
de emisión supere los 90 dBA, medido a 5 metros de distancia, se pedirá un permiso 
especial, donde se definirá el motivo de uso de dicha máquina y su horario de 
funcionamiento. Dicho horario deberá ser expresamente autorizado por el 
Ayuntamiento. 
 
φ Se exceptúan de la obligación anterior las obras urgentes, las que se realicen por 
razones de necesidad o peligro y aquéllas que por sus inconvenientes no puedan 
realizarse durante el día. 
 
Todos estos requisitos han de tenerse en cuenta durante la fase de ejecución de la obra, y se 
garantizará su cumplimiento. 
 
 
3.1.11. Actividades de carga y descarga 
 
De acuerdo al Artículo 45 del actual Decreto, se prohíben las actividades de carga y descarga 
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de mercancías, manipulación de cajas, contenedores, materiales de construcción y objetos 
similares entre las 23 y las 7 horas, cuando estas operaciones superen los valores de inmisión 
establecidos en los artículos 22 y 23 del presente Reglamento y afecten a zonas de vivienda o 
residenciales. 
 
En nuestro caso no tenemos ninguna restricción en la carga y descarga por encontrarse la 
edificación en un polígono industrial, alejado de las viviendas. Sin embargo, siempre que sea 
posible la carga y descarga se realizará en un horario apropiado para dicha actividad. 
 




φ Código Técnico de la Edificación, DB-HR: Seguridad frente al ruido. Real Decreto 
314/2006 de 17 de marzo del Ministerio de Vivienda. (BOE 28-03-2006). 
 
φ Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía. 
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El objetivo de este anejo es establecer las reglas y procedimientos que permiten cumplir las 
exigencias básicas de seguridad de utilización. Tanto el objetivo del requisito básico “Seguridad 
de utilización”, como las exigencias básicas se establecen en el artículo 12 de la Parte I del CTE 
y son las siguientes: 
 
Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SU)  
 
φ El objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización" consiste en reducir a límites 
aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso 
previsto de los edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento.  
 
φ Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y 
utilizarán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los 
apartados siguientes.  
 
φ El Documento Básico DB-SU Seguridad de Utilización especifica parámetros objetivos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y 
la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de 
seguridad de utilización.  
 
12.1.- Exigencia básica SU 1: Seguridad frente al riesgo de caídas.  
 
12.2.- Exigencia básica SU 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento.  
 
12.3.- Exigencia básica SU 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento. 
 
12.4.- Exigencia básica SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 
inadecuada. 
 
12.5.- Exigencia básica SU 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con 
alta ocupación.  
 
12.6.- Exigencia básica SU 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento  
 
12.7.- Exigencia básica SU 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en 
movimiento.  
 
12.8.- Exigencia básica SU 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo.  
 
La correcta aplicación de estas exigencias básicas bastará para satisfacer el requisito básico 
"Seguridad de utilización" del CTE. En cada uno de los apartados que componen el presente 
Anejo se desarrolla el cumplimiento de una exigencia básica. 
 
1.2. Ámbito de aplicación 
El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el conjunto 
del CTE en el artículo 2 de la Parte 1. Su contenido se refiere únicamente a las exigencias 
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básicas relacionadas con el requisito básico "Seguridad de utilización". También deben 
cumplirse las exigencias básicas de los demás requisitos básicos, lo que se posibilita mediante 
la aplicación del DB correspondiente a cada uno de ellos.  
 
La protección frente a riesgos relacionados con instalaciones y equipos se consigue mediante 
el cumplimiento de sus reglamentos específicos.   
 
En este proyecto se va a aplicar este D.B. a un centro de descontaminación y taller de 
reparación con reparaciones rápidas para automóviles.  
 
2. SU 1: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS 
 
2.1. Resbaladicidad de los suelos 
 
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de las diferentes zonas de la 
industria, tendrán una clase adecuada conforme a la Tabla 1. 
 
 
Tabla 1. Clase exigible a los suelos en función de su localización. 
 
Los suelos se clasifican, en función de su valor de resistencia al deslizamiento Rd, de acuerdo 
con lo establecido en la tabla 2: 
 
 
Tabla 2. Clasificación de los suelos según su resbaladicidad. 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto se exigirá una resistencia al deslizamiento adecuada para cada 
zona de la industria. El valor de la resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el 
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ensayo del péndulo descrito en el Anejo A de la norma UNE-ENV 12 633:2003 empleando la 
escala C en probetas sin desgaste acelerado. La muestra seleccionada será representativa de 
las condiciones más desfavorables de resbaladicidad. 
 
2.2. Discontinuidades en el pavimento 
 
Sólo en las zonas comunes de la industria, y con el fin de limitar el riesgo de caídas como 
consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo se ha previsto que tenga las siguientes 
condiciones: 
 
φ No presenta imperfecciones o irregularidades que suponen una diferencia de nivel de 
más de 6 mm. 
 
φ Los desniveles que no excedan de 50 mm se colocan una pendiente inferior al 25%. 
 
φ En zonas interiores de circulación de personas, el suelo no presenta perforaciones o 
huecos por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro 
 
φ Únicamente en los accesos a los edificios desde el exterior o desde los aparcamientos 
se podrá disponer de un escalón aislado o dos consecutivos. 
 
 
Figura 1. Distancia entre la puerta de acceso y el escalón más próximo. 
 
 
3. SU 2: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO 
3.1. Impacto con elementos fijos 
 
La altura libre de paso en zonas de circulación es superior a  2 100 mm en zonas de uso 
restringido (zona de taller, solo accesible para trabajadores) y 2 200 mm en el resto de las 
zonas (zona de descanso, oficinas y sala de espera). En los umbrales de las puertas la altura 
libre es de  2 000 mm, como mínimo. 
 
En zonas de circulación, las paredes no tienen elementos salientes que vuelen más de 150 mm 
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3.2. Impacto con elementos practicables 
 
Las puertas de paso situadas en el lateral de los pasillos, cuya anchura es menor de 2,50, se 
dispondrán de forma que el barrido de la hoja no invada el pasillo. Tal y como se puede 
observar en el Documento Nº 2 Planos. 
 
3.3. Impacto con elementos frágiles 
 
Se identifican las siguientes áreas con riesgo de impacto (ver figura 2): 
  
φ En puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1 500 mm y una 
anchura igual a la de la puerta más 300 mm a cada lado de esta. 
 
φ En paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 900 mm. 
 
 




Todos los elementos de apertura y cierre automáticos disponen de dispositivos de protección 
adecuados al tipo de accionamiento y cumplen con las especificaciones técnicas propias. 
 




Todas las puertas que poseen un dispositivo para su bloqueo desde el interior, y las personas 
puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, tienen un sistema de 
desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto.  
 
Las dimensiones y la disposición de los pequeños recintos y espacios serán adecuadas para 
garantizar a los posibles usuarios en sillas de ruedas la utilización de los mecanismos de 
apertura y cierre de las puertas y el giro en su interior, libre del espacio barrido por las puertas 
 
La fuerza de apertura de las puertas de salida será como máximo de 150 N, excepto en las de 
los recintos a los que se refiere el parrafo anterior, en las que será de 25 N, como máximo. 
 
5. SU 4: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA 
5.1. Alumbrado normal en zonas de circulación 
 
En zonas exteriores de paso de vehículos o de vehículos y personas, se prevé una instalación 
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de alumbrado normal capaz de proporcionar, como mínimo, un nivel de iluminación de 10 lux, 
medido a nivel del suelo. 
 
En zonas interiores de paso de vehículos o de vehículos y personas, se prevé una instalación de 
alumbrado normal capaz de proporcionar, como mínimo, un nivel de iluminación de 50 lux, 
medido a nivel del suelo. 
 
5.2. Alumbrado de emergencia 
 
5.2.1  Dotación 
 
El edificio dispone de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado 
normal, suministra la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera 
que pueden abandonar el edificio, de este modo se evitan las situaciones de pánico y se 
permite la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios 
de protección existentes. 
 
Se ha previsto dotar de alumbrado de emergencia las zonas y elementos siguientes: 
 
φ Todo el recinto. 
 
φ Todo recorrido de evacuación. Estos se definen en el Documento Básico SI. 
 
φ Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra 
incendios y los de riesgo especial indicados en el Documento Básico SI. 
 
φ Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la 
instalación de alumbrado de las zonas antes citadas. 
 
φ Las señales de seguridad. 
 
5.2.2 Posición y características de las luminarias 
  
Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada, las luminarias cumplen las siguientes 
condiciones: 
 
φ Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo. 
 
φ Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario 
destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. 
 
φ Como mínimo se colocan en las siguientes zonas: 
 
 En las puertas existentes en los recorridos de evacuación. 
 En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos. 
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5.2.3  Características de la instalación 
 
La instalación proyectada es fija, está provista de una fuente propia de energía y entra 
automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación 
de alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. 
 
Se considera como fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por debajo 
del 70 % de su valor nominal. 
 
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación alcanza al menos el 50 % del nivel de 
iluminación requerido al cabo de los 5 segundos y el 100 % a los 60 segundos. 
 
La instalación se ha proyectado para cumplir las condiciones de servicio que se indican a 
continuación durante una hora, como mínimo, a partir del instante en que tiene lugar el fallo: 
 
φ En las vías de evacuación cuya anchura no excede de 2 m, la iluminancia horizontal en 
el suelo se ha previsto, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la 
banda central que comprende al menos la mitad de la anchura de la vía. Las vías de 
evacuación con anchura superior a 2 m se han tratado como varias bandas de 2 m de 
anchura, como máximo. 
 
φ En los puntos en los que están situados los equipos de seguridad, las instalaciones de 
protección contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del 
alumbrado, la iluminancia horizontal se ha previsto que tenga 5 Iux, como mínimo. 
 
φ A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia 
máxima y la mínima se ha prevista que no sea mayor que 40:1. 
 
φ Los niveles de iluminación establecidos se han obtenido considerando nulo el factor de 
reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que 
engloba la reducción del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias 
y al envejecimiento de las lámparas. 
 
φ Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del 
índice de rendimiento cromático Ra de las lámparas se ha tomado como 40. 
 
5.2.4 Iluminación de las señales de seguridad 
 
La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales 
indicativas de los medios manuales de protección contra incendios y de los de primeros 
auxilios, cumplen todas ellas los siguientes requisitos: 
 
φ La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal es al menos de dos 
candelas por metro cuadrado (2 cd/m²), en todas las direcciones de visión 
importantes. 
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φ La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de 
seguridad no es mayor de la relación 10:1. Para el cálculo se ha  evitado variaciones 
importantes entre puntos adyacentes. 
 
φ La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no es menor que 5:1 ni 
mayor que 15:1. 
 
φ Las señales de seguridad se ha previsto que estén iluminadas al menos al 50 % de la 
iluminancia requerida, al cabo de 5  segundos, y al 100 % al cabo de 60  segundos.  
 
 
6. SU 5: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES   DE ALTA OCUPACIÓN 
 
6.1. Ámbito de aplicación 
 
Las condiciones establecidas en esta Sección son de aplicación a los graderíos de estadios, 
pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos 
para más de 3 000 espectadores de pie. Por lo tanto no es de aplicación en nuestra nave. 
 
7.   SU 6: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE   AHOGAMIENTO 
7.1. Ámbito de aplicación 
 
Esta Sección es aplicable a las piscinas de uso colectivo, salvo a las destinadas exclusivamente a 
competición o a enseñanza, las cuales tendrán las características propias de la actividad que se 
desarrolle. Por lo tanto no es de aplicación en nuestra nave. 
 
8. SU 7: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO 
 
8.1. Ámbito de aplicación 
 
En nuestra nave no existe aparcamiento interior ni viales de circulación. Toda la circulación de 
vehículos es exterior a la nave, al igual que la zona de aparcamientos, pues en el interior de la 
nave se llevan a cabo las labores de reparación propiamente dichas que requieren la utilización 
de herramientas, lo cual elimina la posibilidad de considerar la zona interior como zona de 
aparcamiento. Por lo tanto la presente exigencia básica será de aplicación a la parcela 
envolvente de la construcción y se consideraran las siguientes medidas sobre la urbanización 
de dicha parcela y sobre el flujo de vehículos a través de esta. 
 
8.2. Características constructivas 
 
Todas las zonas y características constructivas establecidas para el cumplimiento de esta 
exigencia básica están recogidas en el Documento Nº 2. Planos. 
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φ Se dispondrá de una zona de aparcamiento de vehículos próxima a la entrada de la de 
la nave de almacenamiento, ajustándose a mínimos recorridos.  
 
φ Las pinturas o marcas utilizadas para la señalización horizontal o marcas viales serán 
de Clase 3 en función de su resbaladicidad, determinada de acuerdo con lo 
especificado en el apartado 1 de la Sección SU 1. 
 
φ Se dispondrá de un acceso peatonal independiente, el cual tendrá una anchura de 1.80 





Se señalizará conforme a lo establecido en el código de la circulación:  
 
φ El sentido de la circulación y salidas de la parcela. 
 
φ La velocidad máxima de circulación es de 20 km / h. 
 
φ Las zonas de tránsito y paso de peatones, en las vías o rampas de circulación y acceso. 
 
φ Las zonas destinadas a almacenamiento y a carga o descarga estarán señalizadas y 
delimitadas mediante marcas viales o pinturas en el pavimento. Las pinturas o marcas 




9. SU 8: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DE UN RAYO 
9.1. Procedimiento de verificación 
Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia 
esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na. 
 






φ Ng: densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año, km
2), obtenida de la 
figura 4. Ng=0,5 en nuestro caso. 
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Figura 2. Mapa de densidad de impactos sobre el terreno Ng. 
 
φ Ae: Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m
2, que es la delimitada 
por una línea trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del 
edificio, siendo H la altura del edificio en el punto del perímetro considerado. En 
nuestro caso según las dimensiones del edificio (25 x 45 m) y siendo H igual a 7 m. La 
superficie de captura equivalente resulta de  5 494 m2. 
 




Tabla 3. Coeficiente C1. 
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior determinados mediante la ecuación (1), la frecuencia 





El riesgo admisible, Na, puede determinarse mediante la ecuación 2: 
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φ C2 coeficiente en función del tipo de construcción, conforme a la tabla 4. 
 
φ C3 coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la tabla 5. 
 
φ C4 coeficiente en función del uso del edificio, conforme a la tabla 6. 
 
φ C5 coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se 




Tabla 4. Coeficiente C2. 
 
 
Tabla 5. Coeficiente C3. 
 
 
Tabla 6. Coeficiente C4. 
 
 
Tabla 7. Coeficiente C5. 
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, obtenemos un riesgo admisible para nuestro caso igual a: 
 
φ C2 = 0.5 
 
φ C3 = 3 
 
φ C4 = 1 
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9.2. Tipo de instalación exigida 
 
No es necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo dado que la 
frecuencia esperada de impactos Ne es menor al riesgo admisible Na. 
 




φ Código Técnico de la Edificación, DB-SU: Seguridad de Utilización. Real Decreto 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente anejo tiene por objeto establecer las medidas y equipos de protección contra incendios que 
serán necesarios en la actividad industrial, todo ello de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente 
de aplicación.  
 
En nuestro caso hemos de aplicar el DB-SI del CTE, el cual aplicaremos a la zona de oficinas, aseos, sala 
de descanso y sala de espera del taller. Por otro lado, y por tratarse de una actividad industrial la que va 
a ser llevada a cabo en la nave, aplicaremos el R.D. 2267/2004 del 3 de diciembre, “Reglamento de 
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales” (RSCIEI); este reglamento es de 
aplicación a toda la nave a excepción de las zonas anteriormente nombradas a las cuales se les aplicará 
lo establecido en el CTE.  
 
La zona de recambio y lavadero se les va a aplicar el RSCIEI, pues contienen material característico de 
automóviles y se ha considerado que es más adecuado aplicar este reglamento. 
 
 
2. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DB-SI DEL CTE. 
Como se ha comentado en el apartado 1 del presente anejo, se va a aplicar lo establecido en el DB-SI del 
CTE a la zona de oficinas y sala de espera. De esta manera, consideraremos estas estancias como un 
sector de incendios diferente del resto de la nave.  
 
2.1. Propagación interior 
 
A pesar de que según el DB-SI en su sección primera (SI 1) en la Tabla 1.1. establece que únicamente 
estamos obligados a considerar como sector de incendio diferente aquella zona cuyo uso sea distinto 
del principal del edificio y su superficie supere los 500 m2 para uso administrativo (nuestro caso), y 
nuestra zona de uso administrativo tiene una superficie inferior a ese valor, vamos a considerarla como 
un sector de incendios diferente del resto del edificio.  
 
Una vez conocido el sector de incendio, y conociendo su uso, administrativo, podemos determinar la 
resistencia al fuego de los elementos compartimentadotes que delimitan sectores de incendios. En la 
tabla 1.2. del SI 1 se establecen la resistencia al fuego mínima exigible para cada zona según uso y 






Resistencia al fuego de los 
elementos compartimentadores 
 Norma Proyecto 
Oficina y demás 
Dependencias 
122 Administrativo  EI-60 EI-60 
Tabla 1. Justificación de la sección SI 1. 
 
La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se mantendrá en 
los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como 
cables, tuberías, conducciones ó conductos de ventilación, siempre que las secciones de paso sean 
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mayores que 50 cm2. 
 
Debido a que hay instalados dos depositos de combustible en el interior de la nave de almacenamiento 
tenemos que prestar especial atencion a este apartado. Según la tabla el riesgo es bajo ya que se 
encuentra en un volumen inferior a 100 m3 
 
 
Tabla 2. Clasificación del local y zonas de riesgo especial 
 
Los elementos constructivos y decorativos cumplirán las condiciones de reacción al fuego que se 





 De techos y paredes De suelos 
Zonas ocupables C-s2,d0 C-s2,d0 EFL EFL 
 
Tabla 3 Clases de reacción al fuego de elementos decorativos. 
 
Los elementos de compartimentación empleados en elementos de separación verticales entre dos 
sectores de incendio distintos son bloques cerámicos de 19 cm con revestimiento exterior. De esta 
manera se garantiza la estabilidad al fuego mínima exigida. 
 
La tabiquería interior del sector de incendio estará compuesta por una estructura metalica con 
trasdosado por sus dos caras.  
 
Los elementos de separación horizontales entre sectores de incendio están constituidos por placas 
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2.2. Propagación exterior 
 
La justificación de la propagación exterior se lleva a cabo a a través de la aplicación del SI 2 del DB-SI del 
CTE. 
   
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de las fachadas 
entre dos sectores de incendio de nuestra planta, se limita en esta sección la distancia mínima entre 
huecos pertenecientes a dos sectores de incendio del mismo edificio. El paño de fachada o de cubierta 
que separa ambos huecos deberá ser como mínimo EI-60. 
 
La  distancia horizontal entre huecos de la propia nave que puedan provocar la propagación exterior del 
fuego entre dos sectores de incendio dependerá del ángulo formado por los planos exteriores de las 
fachadas. En la Tabla 3 se recoge la justificación de la propagación horizontal del SI 2. 
 
La propagación vertical no será necesario aplicarla, pues la nave únicamente posee una planta. 
 
Fachadas Cubiertas 




Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 
180 º ≥ 0,50 > 0,50 - - - - 
 
Tabla 4. Justificación de la sección SI 2. 
 
2.3. Evacuación de ocupantes 
 
En ese punto calcularemos la ocupación del local, y en función de la misma el número de salidas de 
evacuación, la longitud de los recorridos de evacuación y el dimensionado de los medios de evacuación. 
Para ello nos basaremos en lo establecido en la sección SI 3 del DB-SI del CTE. 
 
Según lo establecido en la sección SI 3:  
 
 En los establecimientos de uso Comercial o de Pública Concurrencia de cualquier superficie y los 
de uso Docente, Residencial Público o Administrativo cuya superficie construida sea mayor que 
1.500 m2 contenidos en edificios cuyo uso previsto principal sea distinto del suyo, las salidas de 
uso habitual y los recorridos de evacuación hasta el espacio exterior seguro estarán situados en 
elementos independientes de las zonas comunes del edificio y compartimentados respecto de 
éste de igual forma que deba estarlo el establecimiento en cuestión; no obstante dichos 
elementos podrán servir como salida de emergencia de otras zonas del edificio. Sus salidas de 
emergencia podrán comunicar con un elemento común de evacuación del edificio a través de un 
vestíbulo de independencia, siempre que dicho elemento de evacuación esté dimensionado 
teniendo en cuenta dicha circunstancia. 
 
 Como excepción al punto anterior, los establecimientos de uso Pública Concurrencia cuya 
superficie construida total no exceda de 500 m2 y estén integrados en centros comerciales 
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podrán tener salidas de uso habitual o salidas de emergencia a las zonas comunes de circulación 
del centro. Cuando su superficie sea mayor que la indicada, al menos las salidas de emergencia 
serán independientes respecto de dichas zonas comunes. 
 
 Para calcular la ocupación se tomarán los valores de densidad de ocupación que se indican en la 
Tabla 2.1. de la sección SI 3 del DB-SI. 
 
 La determinación del número de salidas y la longitud de los recorridos de evacuación se llevará a 
cabo de acuerdo a lo establecido en la Tabla 3.1. del apartado 3 de la sección SI 3. 
 
 El cálculo de la anchura de las salidas de recinto, de planta o de edificio se realizará, según se 
establece el apartado 4 de la sección SI 3 del DB-SI, teniendo en cuenta la inutilización de una de 
las salidas, cuando haya más de una, bajo la hipótesis más desfavorable y la asignación de 
ocupantes a la salida más próxima. 
 
 Las puertas situadas en recorridos de evacuación previstas como salida de planta (comunican 
con un sector de incendio diferente de la misma planta) serán fáciles de abrir y girarán en el 
sentido favorable para la evacuación del sector de incendio. 
 
 Las puertas de salida del sector de incendio serán señalizadas a través de de la palabra “Salida”, 





























    Norma Proy Norma Proy. Norma Proy. 
Dirección 16.06 10 0.6 1 1 ≤ 50 ≤ 50 0,80 > 0,80 
Oficina 28.93 10 0.35 1 1 ≤ 50 ≤ 50 0,80 > 0,80 
Archivo 4.29 10 2 1 1 ≤ 50 ≤ 50 0,80 > 0,80 
Recepción 59 2 0.03 1 1 ≤ 50 ≤ 50 0,80 > 0,80 
Sala de 
espera 
32.34 2 0.07 1 1 ≤ 50 ≤ 50 0,80 > 0,80 
Aseos  15.3 - 2 1 1 ≤ 50 ≤ 50 0,80 > 0,80 
Sala 
descanso 
40.36 2 0.05 1 1 ≤ 50 ≤ 50 0,80 > 0,80 
Aseo 
oficina 
3.9 - 1 1 1 ≤ 50 ≤ 50 0,80 > 0,80 
 
Tabla 5. Justificación de la sección SI 3. 
 
2.4. Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
 
En este punto se van a determinar las instalaciones de protección contra incendios, y para ello se va a 
aplicar lo establecido en el SI 4 del DB-SI del CTE. 
 
Los equipos e instalaciones que deben estar presentes en el sector de incendio se indican en la Tabla 
1.1. de la sección SI 4 del DB-SI.  
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El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, así como 
sus materiales, sus componentes y sus equipos, cumplirán lo establecido, tanto en el apartado 3.1. de la 
Norma, como en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5 
de noviembre) y disposiciones complementarias, y demás reglamentación específica que le sea de 
aplicación. 
 
En la tabla 6 se expone de forma esquemática los sistemas de detención, control y extinción de incendio 
que se proyectan. 
 









Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
si si no no no no no no si si no no 
 
Tabla 6. Justificación de la sección SI 4 
 
Como se puede observar en la tabla, sólo serán necesarios los extintores portátiles, los cuales, de 
acuerdo a lo recogido en el SI 4, serán de eficacia 21A-113B, cada 15 m y como máximo a 15 m desde el 
origen de todo recorrido de evacuación. Por ello se colocará un extintor portátil en la sala de espera y en 
oficina, sala de descanso y recepción.  
 
Además, aunque no es obligatorio, se instalará un pulsador manual de detección de incendios en la 




Figura 1. Extintor de eficacia 21A-113B 
 
2.5.1. Aproximación a los edificios 
 
Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a los que se refieren el apartado 1.2 de esta la 
sección SI 5 del DB-SI, deben cumplir las condiciones que se establecen en la tabla 7. 
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3,50 >3,50 4,50 - 20 20 5,30 - 12,50 - 7,20 > 7,20 
Tabla 7. Características de la zona de aproximación al edificio. 
 
2.5.2. Accesibilidad por fachadas 
 
Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de la sección SI 5 del DB-SI deben 
dispondrán de huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de 
incendios. Las condiciones que deben cumplir dichos huecos están establecidas en la tabla 8. 
 
Altura máxima del 
alféizar (m) 
Dimensión mínima 
horizontal del hueco 
(m) 
Dimensión mínima 
vertical del hueco (m) 
Distancia máxima entre 
huecos consecutivos (m) 
Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
1,20 - 0,80 - 1,20 - 25,00 - 
Tabla 8. Características de la accesibilidad por fachadas 
 
2.6. Resistencia al fuego de la estructura 
 
La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio, es suficiente si alcanza la clase 
indicada en la tabla 3.1 de la sección SI 6 del DB-SI, que representa el tiempo en minutos de resistencia 
ante la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura, en función del uso del sector 
de incendio y de la altura de evacuación del edificio. 
 
En nuestro caso se exige a los elementos estructurales comprendidos en el área de estudio una 
resistencia al fuego de R-60. 
 
3. JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL R.D. 2267/2004 
 
Este reglamento tiene por objeto conseguir un grado suficiente de seguridad en caso de incendio en los 
establecimientos e instalaciones de uso industrial. Para ello establece y define los requisitos que deben 
satisfacer y las condiciones que deben cumplir los establecimientos e instalaciones de uso industrial 
para su seguridad en caso de incendio, para prevenir su aparición y para dar la respuesta adecuada, en 
caso de producirse, limitar su propagación y posibilitar su extinción. 
 
Las actividades de prevención del incendio tendrán como finalidad limitar la presencia del riesgo de 
fuego y las circunstancias que pueden desencadenar el incendio. Las actividades de respuesta al 
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incendio tendrán como finalidad controlar o luchar contra el incendio, para extinguirlo, y minimizar los 
daños o pérdidas que pueda generar. 
 
Este reglamento se aplicará, con carácter complementario, a las medidas de protección contra incendios 
establecidas en el Documento Básico: Seguridad contra incendios, perteneciente al CTE. 
 
De acuerdo con lo establecido en el Artículo2. “Ámbito de aplicación”, en su apartado c), aplicaremos 
este reglamento a la zona destinada al mantenimiento y reparación de vehículos, pues se trata de una 
actividad industrial. Además, aplicaremos este reglamento a la zona de almacenamiento y venta de 
productos del automóvil, pues se considera adecuado por el tipo de material almacenado y en vente, el 
cual es característico de automóviles. 
 
3.1. Actividad  
 
La actividad industrial que se va a desarrollar es el mantenimiento y reparación de automóviles, junto 
con el almacenamiento y venta de productos del automóvil. 
 
3.2. Ubicación  
 
La industria proyectada quedará emplazada en el polígono industrial Sector 20, perteneciente a la 




La nave de descontaminacion ocupa una superficie de 1185.65 m2. Se ha optado por una estructura 
metálica de acero aporticada, su geometría y sus características técnicas quedan definidas en el 
Documento Nº 2 Planos. Los cerramientos son de bloque ceramicos de 19 cm hasta una altura de 5 m y 
la cubierta es tipo sándwich, con núcleo de espuma de poliuretano y la altura en cumbrera es de 7 m. 
 
La compartimentación vertical interior entre sectores de incendio distintos se realizará con bloque 
cerámico de 19 cm de espesor garantizando así la estabilidad al incendio mínima exigida, la cual viene 
indicada más adelante en el presente anejo.  
 
Los elementos de separación horizontales entre sectores de incendio están constituidos por placas 
alveolares de hormigón apoyadas sobre bloque cerámico de 19 cm, garantizando así la estabilidad al 
fuego mínima exigida. 
 
3.4. Proceso productivo 
 
A continuación se expone gráficamente el proceso de producción con cada una de las etapas implicadas 
en el mismo. 
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En general la actividad posee un riesgo bajo en lo referente a incendios en cualquiera de las partes de la 
edificación.  
 
3.6. Riesgo intrínseco 
 








retirada en camion 
etiquetado y 
clasificacion 
venta de recambio 
usado 
Llegada cliente 
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naves, que se encuentra aislada del resto, a una distancia mayor de tres metros del edificio más 
próximo, se trata de un establecimiento industrial tipo C. 
 
En nuestra taller se han considerado 2 sectores de incendio diferentes, uno de ellos correspondiente a la 
zona de reparación de vehículos, y otro correspondiente a la zona de descontaminacion del automóvil, 
el cual engloba el almacén de material y la tienda. 
 
Actividad Superficie (m2) Nº Trabajadores 
Taller mecánico 441.03 4 
Descontaminación  316.2 3 
Tabla 9. Superficie y número de trabajadores  
 
Para poder aplicar la norma es necesario determinar el nivel de riesgo intrínseco de nuestro 
establecimiento en cada uno de los sectores de incendio en los que está dividida. Para llevar a cabo el 
cálculo se ha seguido el apartado 3 del Anexo 1. En nuestro caso hemos empleado las siguientes 
fórmulas para el cálculo de la carga al fuego Qs: 
 
Según la instrucción técnica complementaria MIE – APQ 001del reglamento de almacenamiento de 
productos químicos aprobado por el real decreto 379/2001 las gasolinas están clasificadas como liquidos 




















 qv: Carga de fuego por cada m3 (MJ · m-3 ó Mcal · m-3) de cada combustible, determinados 
mediante la tabla 1.2 del Anexo I del R.D. 2267/2004. 
 
 h: Altura de almacenamiento de cada combustible (m). 
 
 S: Superficie de cada zona con proceso diferente y densidad de carga de fuego, qsi diferente, 
en m2.. 
 
 C: Coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad por la combustibilidad 
combustible, determinado según la tabla 10.  
 
 Ra: Coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad por la activación 
combustible, determinados mediante la tabla 1.2 del Anexo I del R.D. 2267/2004. 
 
 A: Superficie construida del sector de incendio (m2). 
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 s = superficie ocupada en planta por cada zona con diferente tipo de almacenamiento 
existente en el sector de incendio en m2. 
 
Para el cálculo de la carga al fuego en los distintos sectores de incendio se han tenido en cuenta las 
siguientes consideraciones: 
 
 A toda la zona de taller de reparación y mantenimiento se le ha aplicado la misma carga al 
fuego, la cual se corresponde con la carga al fuego de taller de reparación. 
 
 A la zona de descontaminación se le ha aplicado la carga al fuego correspondiente a 
automóviles, almacén de accesorios, mientras que al recambio se le ha aplicado la carga al fuego 
correspondiente a automóviles, venta de accesorios. 
 
 En el almacén se considera un 80% de ocupación del almacenaje. 
 
 La altura de almacenaje es de 3 metros. 
 
Ahora vamos a determinar los distintos parámetros necesarios para calcular la carga al fuego de los 
distintos sectores de incendio. 
 
Para determinar el coeficiente de peligrosidad acudiremos a la Tabla 9, que se corresponde con la Tabla 
1.1. del RSCIEI. 
 
 
Tabla 10. Valores de coeficiente de peligrosidad por combustibilidad, Ci. 
 
Para determinar la carga al fuego y el índice de activación de cada actividad se ha consultado la tabla 
1.2. del RSCIEI, y se han consultado las actividades anteriormente nombradas. 
 
La Tabla 11 recoge todos los datos anteriormente mencionados y la densidad de carga de fuego de cada 
sector utilizando las fórmulas (1) y (2) según corresponda: 
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Taller  441.03 400 - 1 441.03  1.3 229320 
Recambio  30.47 - 800 1.5 30.47 3 1.3 47533.2 










743.03 - 800 1.5 743.03 3 1.3 1159126.8 
 
Tabla 11. Datos para el cálculo de la densidad de carga ponderada. 
 
Sector Qs (MJ /  m2) 
Taller 489 
Descontaminación  146.70 
Almacén de piezas 170430 
Almacén combustible  1508.7 
Tabla 12. Cálculo de la densidad de carga ponderada y corregida por sector. 
 
Una vez conocida la densidad de carga de fuego de cada sector, podemos determinar el nivel de riesgo 
intrínseco de cada uno de ellos a partir de lo establecido en la Tabla 12, la cual se corresponde con la 
Tabla 1.3. del RSCIEI. 
 
 
Tabla 13. Cálculo del nivel de riesgo intrínseco. 
 
Por lo tanto, el nivel de riesgo intrínseco de cada sector de incendio es: 
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 Taller y zona descontaminación: Bajo 2. 
 Almacén: Medio 4. 
 Depósitos: Alto 8  
 
3.7. Sectorización de los establecimientos industriales. 
 
 En este apartado vamos a comprobar si la sectorización realizada inicialmente es válida o 
necesitamos dividir la superficie en un mayor número de sectores de incendio diferentes. Para ello 




Tabla 14. Superficie máxima según el nivel de riesgo. 
 
En nuestro caso la nave es de tipo C, y tanto para el sector del taller y descontaminacion, de riesgo 
Medio 2 como para el sector de almacenamiento, de riesgo Medio 5, y el sector de los depósitos de 
riesgo 8 la superficie de ambos sectores es inferior a la máxima establecida. Por lo tanto se cumple lo 
establecido en el Anexo II en su punto 2. 
 
3.8. Materiales 
La resistencia al fuego de los elementos constructivos delimitadores de un sector de incendio respecto 
de otros, requerirá una estabilidad al fuego igual o superior a la establecida en la siguiente tabla. 
 
Resistencia al fuego de los materiales: 
 
 M 0: material no combustible ante la acción térmica normalizada del ensayo (vidrio, materiales 
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pétreos y cerámicos, metales, yesos, lana de roca, etc.) 
 
 M 1: material combustible pero no inflamable, lo que implica que su combustión no se 
mantiene cuando desaparece la aportación de calor desde un foco exterior. (PVC, lana de vidrio, 
DM, fórmica, barnices ignífugos, etc.) 
 
 M 2: material con grado de inflamabilidad baja (madera) 
 
 M 3: material con grado de inflamabilidad media (madera) 
 





Material paredes, y 
techos 
Lucernarios continuos 
NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 
Taller  M2 M0  M2 M0 - - 
Zona 
descontaminación 
 M2 M0  M2 M0 - - 
Almacenamiento 
de piezas usadas 
 M2 M0  M2 M0 - - 
Zona depósitos  M2 M0  M2 M0 - - 
Cubierta -  -   M1 M1 
 
Tabla 14. Características de los materiales. 
 
3.9. Estabilidad al fuego de los elementos portantes 
 
Nivel de riesgo intrínseco TIPO C (Planta sobre rasante) 
Bajo R 30  (EF-30) 
Medio R 60  (EF-60) 
Alto R 90  (EF-90) 
 
Tabla 15. Estabilidad de los elementos portantes. 
 
Según lo establecido en la tabla 15 se exigirá, una estabilidad al fuego de  R 30 (EF-30) a los elementos 
portantes de los sectores con nivel de riesgo intrínseco bajo una estabilidad al fuego de  R 60 (EF-60) a 
los elementos portantes de los sectores con nivel de riesgo intrínseco medio y una estabilidad al fuego 
de  R 90 (EF-90) a los elementos portantes de los sectores con nivel de riesgo intrínseco alto. Esta 
estabilidad se consigue proyectando fibra a los elementos portantes. 
 
3.10. Resistencia al fuego de las medianeras 
La resistencia al fuego de toda medianería o muro colindante con otro establecimiento será, como 
mínimo lo especificado en la tabla siguiente: 
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 Sin función portante Con función portante 
Riesgo bajo EI 120 REI 120 (RF-120) 
Riesgo medio EI 180 REI 180 (RF-180) 
Riesgo alto EI 240 REI 240 (RF-240). 
 
 
3.11. Resistencia al fuego de las estanterías 
Para almacenar las piezas de repuesto y el material auxiliar se emplearán estanterías de tres niveles. En 
la tabla 16 se establecen los requisitos marcados por el R.D. 2267/2004, según su configuración, 
ubicación y nivel de riesgo intrínseco, que ha de satisfacer este sistema de almacenaje. 
 
 
Tabla 16. Estabilidad de los sistemas de almacenaje. 
 
En nuestro caso se trata de un sistema de almacenaje independiente. No tenemos que colocar 
rociadores automáticos, pero tampoco necesitamos una resistencia mínima para las estanterías, pues 
nuestra nave es tipo C y el riesgo medio. En la zona de riesgo alto no hay estanterías 
 
Los pasos longitudinales y los recorridos de evacuación tienen una anchura de   1 m. La evacuación en 
los sectores con sistemas de almacenaje independientes o autoportantes operados manualmente será 
la misma que la especificada a continuación. 
 
3.12. Evacuación 
La ocupación de los sectores de incendio será de: 
 
p = número de personas que ocupa el sector de incendio. 
 
 Taller: P = 1.10 · p = 1.10 · 4 = 4.4 ≈ 5 
 
 Almacén: P = 1.10 · p = 1.10 · 3 = 3.3 ≈ 4 
 
El número de salidas alternativas y la longitud del recorrido de evacuación según el número de salidas 
del sector considerado se determina mediante la tabla 17. 
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Tabla 17. Longitud del recorrido de evacuación según el número de salidas. 
 
En nuestro caso se establecen dos salidas alternativas en cada sector de incendio, y por lo tanto la 
distancia de evacuación por sectores podrá ser de hasta 50 m. solo en el sector de incendios con riesgo 
alto el recorrido es de 25 m Como se puede observar en el plano de seguridad contra incendios, 
presente en el documento Nº 2 Planos, ninguno de los recorridos de evacuación supera los 50 m, 
garantizando el cumplimiento del RSCIEI. 
 
3.13. Ventilación 
No existen exigencias de ventilación de acuerdo con el tipo de edificio y su nivel de riesgo intrínseco. 
 
3.14. Instalación de protección contra incendios 
 
Se instalarán los siguientes sistemas de protección contra incendios: 
 
 Sistema manual de detección de incendios. Se debe a que no ha sido necesario instalar un 
sistema de detección automática de incendio. En la nave de almacenamiento se colocará un 
pulsador en la zona de depósitos, 4 pulsadores en la zona de almacenamiento y 1 en la oficina 
de ventas garantizando así que la distancia máxima a recorrer desde cualquier punto hasta 
alcanzar un pulsador no superará los 25 m. En la nave taller El sistema manual de detección de 
incendios irá equipado con una señal de alarma luminosa y acústica que alertará a todos los 
ocupantes de la nave de la existencia del fuego para que éstos abandonen la misma lo antes 
posible.  
 
 Extintores de incendio portátiles. Según lo establecido en el apartado 8 del Anexo III del RSCIEI, 
se colocarán tantos extintores portátiles como sea necesario de manera que al menos haya uno 
a menos de 15 metros de cualquier punto del sector de incendios y se colocarán de manera que 
sean fácilmente visibles y accesibles (subapartado 8.4 del Anexo III del RSCIEI). Serán necesarios 
al menos uno por   400 m2 de sector, y otro más por cada 200 m2 o fracción de sector de 
incendios; la eficacia del extintor será de al menos 34A-144B y 30 kg en la zona de depósitos  y 
21A-113B en la zona de taller  (Según las tablas 3.1 y 3.2 del apartado 8 del Anexo III del RSCIEI). 
Por lo tanto, se colocarán 12 extintores portátiles en la zona de taller y 5 en la zona de 
almacenamiento y tienda. En cuadros y subcuadros se instalaran extintores de  CO2 siendo 4 los 
necesarios 
 
 Sistemas de alumbrado de emergencia. La instalación de los sistemas de alumbrado de 
emergencia  cumplirá con las siguientes condiciones: 
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 Será fija, estará provista de fuente propia de energía y entrará automáticamente en 
funcionamiento al producirse un fallo del 70 por ciento de su tensión nominal de 
servicio. 
 
 Mantendrá las condiciones de servicio durante una hora, como mínimo, desde el 
momento en que se produzca el fallo. 
 
 Proporcionará una iluminancia de un lux, como mínimo, en el nivel del suelo en los 
recorridos de evacuación. 
 
 La iluminancia será, como mínimo, de cinco lux en los espacios definidos en el apartado 
16.2 de este anexo. 
 
 La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona 
será tal que el cociente entre la iluminancia máxima y la mínima sea menor que 40. 
 
 Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de 
reflexión de paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que 
comprenda la reducción del rendimiento luminoso debido al envejecimiento de las 
lámparas y a la suciedad de las luminarias. 
 
 Señalización. De acuerdo con la normativa, según establece el RSCIEI en el apartado 17 del 
Anexo III se procederá a la señalización de las salidas de uso habitual o de emergencia, así como 
la de los medios de protección contra incendios de utilización manual (pulsadores y extintores 
portátiles) cuando no sean fácilmente localizables desde algún punto de la zona protegida, 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el Reglamento de señalización de los centros de trabajo. 
 
La ubicación de los distintos equipos e instalaciones de protección contra incendios viene recogida en el 




En el Documento Nº 2 Planos queda detallada la instalación contra incendios justificada en el 
presente Anejo, en el plano de seguridad contra incendios. 
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Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo del presente proyecto con el 
objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se 
aprueba el CTE.  
El control de calidad de las obras incluye: 
φ El control de recepción de productos. 
φ El control de la ejecución. 
φ El control de la obra terminada. 
Para ello: 
El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, 
verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 
El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al 
director de la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada, 
así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando 
proceda. 
La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de 
obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del 
control de calidad de la obra. 
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por 
el director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, 
en la Administración Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir 
certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 
1. CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 
El control de recepción tiene por objeto comprobar las características técnicas mínimas 
exigidas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma 
permanente en el edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de 
calidad y el control de recepción. 
Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la obra 
realizarán, según sus respectivas competencias, los siguientes controles: 
2.1. Control de la documentación de suministros 
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la 
obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado 
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación 
comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 
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φ Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
φ El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
φ Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los 
productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones 
que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos 
suministrados. 
2.2. Distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
φ Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas 
suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el 
proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3 del capítulo 2 del CTE. 
φ Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y 
sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 
del CTE, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 
El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la 
aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 
2.3. Control mediante ensayos 
Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en 
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido 
en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la 
dirección facultativa. 
La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el 
proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a 
realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 
2.4. Criterio general de no aceptación de un producto 
El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo demostración de 
que no suponga riesgo apreciable, tanto de las resistencias mecánicas como de la durabilidad, 
será condición suficiente para la no-aceptación del producto y en su caso de la partida. 
2.5. Control en la  recepción de materiales y elementos constructivos 
2.5.1. Cementos 
Instrucción para la recepción de cementos (RC-03). Aprobada por el Real Decreto 1797/2003, 
de 26 de diciembre (BOE 16/01/2004). 
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φ Artículos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento. 
φ Artículo 11. Control de recepción. 
- Cementos comunes. Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-
1), aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
- Cementos especiales. Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales 
con muy bajo calor de hidratación (UNE-EN 14216) y cementos de alto horno de baja 
resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por Resolución de 1 de Febrero de 2005 
(BOE 19/02/2005). 
 
- Cementos de albañilería. Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de 
albañilería (UNE- EN 413-1, aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
2.5.2. Hormigón armado y pretensado 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de 
diciembre. (BOE 13/01/1998). 
φ Artículo 1.1. Certificación y distintivos. 
φ Artículo 81. Control de los componentes del hormigón. 
φ Artículo 82. Control de la calidad del hormigón. 
φ Artículo 83. Control de la consistencia del hormigón. 
φ Artículo 84. Control de la resistencia del hormigón. 
φ Artículo 85. Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón. 
φ Artículo 86. Ensayos previos del hormigón. 
φ Artículo 87. Ensayos característicos del hormigón. 
φ Artículo 88. Ensayos de control del hormigón. 
φ Artículo 90. Control de la calidad del acero. 
φ Artículo 91. Control de dispositivos de anclaje y empalme de las armaduras 
postesas. 
φ Artículo 92. Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado. 
φ Artículo 93. Control de los equipos de tesado. 
φ Artículo 94. Control de los productos de inyección. 
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2.5.3. Estructuras metálicas 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 12. Control 
de calidad. 
φ Epígrafe 12.3 Control de calidad de los materiales. 
φ Epígrafe 12.4 Control de calidad de la fabricación. 
2.5.4. Estructuras de fábrica 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 8. Control 
de la ejecución. 
φ Epígrafe 8.1 Recepción de materiales 
2.5.5. Yesos y escayolas 
Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de 
construcción (RY-85). Aprobado por Orden Ministerial de 31 de mayo de 1985 (BOE 
10/06/1985).  
φ Artículo 5. Envase e identificación. 
φ Artículo 6. Control y recepción. 
2.5.6. Ladrillos cerámicos 
Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de 
construcción (RL-88). Aprobado por Orden Ministerial de 27 de julio de 1988 (BOE 
03/08/1988). 
φ Artículo 5. Suministro e identificación. 
φ Artículo 6. Control y recepción. 
φ Artículo 7. Métodos de ensayo. 
2.5.7. Bloques de hormigón 
Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón en las 
obras de construcción (RB-90). Aprobado por Orden Ministerial de 4 de julio de 1990 (BOE 
11/07/1990). 
φ Artículo 5. Suministro e identificación. 
φ Artículo 6. Recepción. 
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2.5.8. Red de saneamiento 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía. Aprobado por 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). 
φ Epígrafe 6. Productos de construcción 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de drenaje. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), aprobada por Orden de 
29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. (Kits y válvulas de 
retención para instalaciones que contienen materias fecales y no fecales. Obligatoriedad del 
marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050), aprobada por Orden de 29 de noviembre 
de 2001 (BOE 07/12/2001). 
Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de 
inspección. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2), aprobada 
por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho 
vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y 
de poliuretano vulcanizado). Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
681-1, 2, 3 y 4) aprobada por Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003). 
Canales de drenaje para zonas de circulación para vehículos y peatones Obligatoriedad del 
marcado CE para estos productos (UNE-EN 1433), aprobada por Resolución de 12 de junio de 
2003 (BOE 11/07/2003). 
Pates para pozos de registro enterrados. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos 
(UNE-EN 13101), aprobada por Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003). 
Válvulas de admisión de aire para sistemas de drenaje. Obligatoriedad del marcado CE para 
estos productos (UNE-EN 12380), aprobada por Resolución de 10 de octubre de 2003. (BOE 
31/10/2003). 
Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con 
fibra de acero. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916), aprobada 
por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y 
hormigón con fibras de acero. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
1917), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 
habitantes equivalentes. Fosas sépticas. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos 
(UNE-EN 12566-1), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
Escaleras fijas para pozos de registro. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos 
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(UNE-EN 14396), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
2.5.9. Cimentación y estructuras 
Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales 
aislantes o a veces de hormigón. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guía 
DITE Nº 009), aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en movimientos de tierras, 
cimentaciones y estructuras de construcción. Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 13251), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 
07/12/2001). 
Anclajes metálicos para hormigón. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, 
aprobadas por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002) y Resolución de 1 de 
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
φ Anclajes metálicos para hormigón. Guía DITE Nº 001–1, 2, 3 y 4. 
φ Anclajes metálicos para hormigón. Anclajes químicos. Guía DITE Nº 001-5. 
Apoyos estructurales. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por 
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
φ Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. UNE-EN 1337-7. 
φ Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4. 
φ Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6. 
Aditivos para hormigones y pastas. Obligatoriedad del marcado CE para los productos 
relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 y Resolución de 9 de noviembre 
de 2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005). 
φ Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2. 
φ Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables de pretensado. 
UNE-EN 934-4. 
Ligantes de soleras continúas de magnesita. Magnesita cáustica y de cloruro de magnesio. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1), aprobada por 
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
Áridos para hormigones, morteros y lechadas. Obligatoriedad del marcado CE para los 
productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 
φ Áridos para hormigón. UNE-EN 12620. 
φ Áridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-1. 
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φ Áridos para morteros. UNE-EN 13139. 
 
Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado. Obligatoriedad del marcado CE para 
estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 011; aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
2.5.10. Albañilería 
Cales para la construcción. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-
1), aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 
Paneles de yeso. Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada 
por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y Resolución de 9 de Noviembre de 
2005 (BOE 01712/2005). 
φ Paneles de yeso. UNE-EN 12859. 
φ Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 12860. 
Kits de tabiquería interior (sin capacidad portante). Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 003; aprobada por Resolución de 26 de noviembre 
de 2002 (BOE 19/12/2002). 
Kit de albañilería. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por 
Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
φ Tirantes, flejes de tensión, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1. 
φ Dinteles. UNE-EN 845-2. 
φ Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3. 
Especificaciones para morteros de albañilería. Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
φ Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1. 
φ Morteros para albañilería. UNE-EN 998-2. 
2.5.11. Aislamiento térmico 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía. Aprobado por 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). 
φ Epígrafe 4 Productos de construcción. 
φ Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto. 
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Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Obligatoriedad del marcado 
CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 
11/07/2003) y modificación por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE19/02/2005). 
φ Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE-EN 13162. 
φ Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). UNE-EN 13163. 
φ Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). UNE-EN 13164. 
φ Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR).                 UNE-
EN 13165. 
φ Productos manufacturados de espuma fenólica (PF). UNE-EN 13166. 
φ Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE-EN 13167. 
φ Productos manufacturados de lana de madera (WW). UNE-EN 13168. 
φ Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169. 
φ Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). UNE-EN 13170. 
φ Productos manufacturados de fibra de madera (WF). UNE-EN 13171. 
Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco. Obligatoriedad 
del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 004; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
Anclajes de plástico para fijación de sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico 
exterior con revoco. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la 
Guía DITE nº 01; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
2.5.12. Aislamiento acústico 
Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condiciones acústicas de los edificios». 
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 08/10/1988). 
φ Artículo 21. Control de la recepción de materiales. 
φ Anexo 4. Condiciones de los materiales: 
4.1. Características básicas exigibles a los materiales 
4.2. Características básicas exigibles a los materiales específicamente 
acondicionantes acústicos 
4.3. Características básicas exigibles a las soluciones constructivas 
4.4. Presentación, medidas y tolerancias 
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4.5. Garantía de las características 
4.6. Control, recepción y ensayos de los materiales 
4.7. Laboratorios de ensayo 
2.5.13. Impermeabilizadores 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a 
la humedad. Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). 
φ Epígrafe 4. Productos de construcción 
Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida. Obligatoriedad del 
marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 005; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas 
mecánicamente. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía 
DITE nº 006; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
2.5.14. Revestimientos 
Materiales de piedra natural para uso como pavimento. Obligatoriedad del marcado CE para 
los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 
31/10/2002). 
φ Baldosas. UNE-EN 1341. 
φ Adoquines. UNE-EN 1342. 
φ Bordillos. UNE-EN 1343. 
Adoquines de arcilla cocida. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
1344) aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
Adhesivos para baldosas cerámicas. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos 
(UNE-EN 12004) aprobada por Resolución de 16 de enero (BOE 06/02/2003). 
Adoquines de hormigón. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1338) 
aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 
Baldosas prefabricadas de hormigón. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos 
(UNE-EN 1339) aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 
Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes. Obligatoriedad del 
marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) aprobada por Resolución de 14 de abril de 
2003 (BOE 28/04/2003). 
Techos suspendidos. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13964) 
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aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004). 
 
Baldosas cerámicas. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14411) 
aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004). 
2.5.15. Carpintería, cerrajería y vidriería 
Dispositivos para salidas de emergencia. Obligatoriedad del marcado CE para los productos 
relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002                         (BOE 30/05/2002). 
φ Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas 
de socorro. UNE-EN 179. 
φ Dispositivos antipánico para salidas de emergencias activados por una barra 
horizontal. UNE-EN 1125. 
Herrajes para la edificación. Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, 
aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolución de 3 de octubre 
de 2003 (BOE 31/10/2002) y ampliado en Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
φ Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154. 
φ Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. UNE-EN 1155. 
φ Dispositivos de coordinación de puertas. UNE-EN 1158. 
φ Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935. 
φ Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209. 
Tableros derivados de la madera para su utilización en la construcción. Obligatoriedad del 
marcado CE para estos productos (UNE-EN 13986) aprobada por Resolución de 14 de abril de 
2003 (BOE 28/04/2003). 
Sistemas de acristalamiento sellante estructural. Obligatoriedad del marcado CE para los 
productos relacionados, aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 
19/12/2002). 
φ Vidrio. Guía DITE nº 002-1. 
φ Aluminio. Guía DITE nº 002-2. 
φ Perfiles con rotura de puente térmico. Guía DITE nº 002-3. 
Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Obligatoriedad del marcado CE para 
estos productos (UNE-EN 13241-1) aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004). 
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Fachadas ligeras. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13830) 
aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
2.5.16. Prefabricados 
Productos prefabricados de hormigón. Elementos para vallas. Obligatoriedad del marcado CE 
para estos productos aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y 
ampliadas por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
φ Elementos para vallas. UNE-EN 12839. 
φ Mástiles y postes. UNE-EN 12843. 
Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros de estructura abierta. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1520), aprobada por Resolución 
de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 
Bordillos prefabricados de hormigón. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos 
(UNE-EN 1340), aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 
2.5.17. Instalaciones de fontanería y aparatos sanitarios 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 Salubridad, Suministro de agua. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). 
φ Epígrafe 5. Productos de construcción 
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho 
vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y 
de poliuretano vulcanizado). Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
681-1, 2, 3 y 4), aprobada por Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003). 
Dispositivos anti-inundación en edificios. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos 
(UNE-EN 13564), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado. Obligatoriedad del marcado CE para 
estos productos (UNE-EN 997), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
2.5.18. Instalaciones eléctricas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 10 de 
octubre de 2003 (BOE 31/10/2003) y ampliada por resolución de 1 de 28 de junio de 2004 
(BOE 16/07/2004). 
φ Acero. UNE-EN 40- 5. 
φ Aluminio. UNE-EN 40-6. 
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φ Mezcla de polímeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7. 
2.5.19. Instalaciones de calefacción, climatización y ventilación 
Sistemas de control de humos y calor. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos 
aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
φ Aireadores naturales de extracción de humos y calor. UNE-EN12101- 2. 
φ Aireadores extractores de humos y calor. UNE-ENE-12101-3. 
Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una temperatura inferior a 
120ºC. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14037-1) aprobada por 
Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
Radiadores y convectores. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 442-
1) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
2.5.20. Instalaciones de protección contra incendios 
Instalaciones fijas de extinción de incendios. Sistemas equipados con mangueras. 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 
de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002). 
φ Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas. UNE-EN 671-1. 
φ Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. UNE-EN 671-2. 
Sistemas fijos de extinción de incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante 
agentes gaseosos. Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada 
por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliada por Resolución de 28 de 
Junio de 2004 (BOE16/07/2004) y modificada por Resolución de 9 de Noviembre de 2005(BOE 
01/12/2005). 
φ Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de CO2. 
UNE-EN 12094-5. 
φ Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2.                       UNE-EN  
12094-6. 
φ Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-7. 
φ Válvulas de retención y válvulas antiretorno. UNE-EN 12094-13. 
φ Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de disparo y paro. 
UNE-EN-12094-3. 
φ Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de incendios. UNEEN-
12094-9. 
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φ Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos de pesaje. UNE-EN-12094- 11. 
φ Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumáticos de alarma. UNEEN- 
12094-12 
Sistemas de extinción de incendios. Sistemas de extinción por polvo. Obligatoriedad del 
marcado CE para estos productos (UNE-EN 12416-1 y 2) aprobada por Resolución de 3 de 
octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) y modificada por Resolución de 9 de Noviembre de 2005 
(BOE 01/12/2005). 
Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores y agua pulverizada. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 3 de octubre 
de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliadas y modificadas por Resoluciones del 14 de abril de 
2003(BOE 28/04/2003), 28 de junio de junio de 2004(BOE 16/07/2004) y 19 de febrero de 
2005(BOE 19/02/2005). 
φ Rociadores automáticos. UNE-EN 12259-1. 
φ Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo. UNEEN 
12259-2. 
φ Conjuntos de válvula de alarma de tubería seca. UNE-EN 12259-3. 
φ Alarmas hidroneumáticas. UNE-EN-12259-4. 
φ Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Detectores de flujo 
de agua. UNE-EN-12259-5. 
Sistemas de detección y alarma de incendios. Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), ampliada por 
Resolución del 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003). 
φ Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos acústicos. UNE-EN 54-3. 
φ Equipos de suministro de alimentación. UNE-EN 54-4. 
φ Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-EN 54-5. 
φ Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz 
difusa, luz trasmitida o por ionización. UNE-EN-54-7. 
φ Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan un haz óptico de luz. UNE-EN-
54-12. 
2.5.21. Comprobaciones ante el fuego de elementos constructivos y materiales de 
construcción 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). 
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φ Justificación del comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y los 
materiales (ver REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la 
clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 
función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego). 
REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego. 
2.5.22. Instalaciones de protección contra incendios 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93). Aprobado por Real 
Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993). 
Fase de recepción de equipos y materiales 
φ Artículos 2, 3, 9. 
2.5.23. Instalaciones térmicas 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE). Aprobado por Real Decreto 
1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 
de noviembre. (BOE 03/12/2004). 
Fase de recepción de equipos y materiales 
φ ITE 04 - EQUIPOS Y MATERIALES 
ITE 04.1 Generalidades. 
ITE 04.2 Tuberías y accesorios. 
ITE 04.3 Válvulas. 
ITE 04.4 Conductos y accesorios. 
ITE 04.5 Chimeneas y conductos de humos. 
ITE 04.6 Materiales aislantes térmicos. 
ITE 04.7 Unidades de tratamiento y unidades terminales. 
ITE 04.8 Filtros para aire. 
ITE 04.9 Calderas. 
ITE 04.10 Quemadores. 
ITE 04.11 Equipos de producción de frío. 
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ITE 04.12 Aparatos de regulación y control. 
ITE 04.13 Emisiones de calor. 
2.5.24. Instalaciones de electricidad 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT). Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 
2 de agosto. (BOE 18/09/2002). 
φ Artículo 6. Equipos y materiales. 
φ ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribución en baja tensión. 
φ ITC-BT-07. Cables. Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
2.5.25. Instalaciones de infraestructura de telecomunicación 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso 
a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de 
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones (RICT). Aprobado por Real Decreto 
401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003) 
Fase de recepción de equipos y materiales 
φ Artículo 10. Equipos y materiales utilizados para configurar las instalaciones 
3. CONTROL DE EJECUCIÓN 
Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada 
unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y 
disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y 
demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la 
legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la 
dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las 
certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las 
verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad. 
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad 
entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se 
contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, 
equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5. 
3.1. Control en la fase de ejecución de elementos constructivos 
Los diferentes controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de 
aplicación de la que se incorpora a continuación un listado por elementos constructivos: 
3.1.1. Hormigón armado y pretensado 
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Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de 
diciembre. (BOE 13/01/1998). 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
φ Artículo 95. Control de la ejecución. 
φ Artículo 97. Control del tesado de las armaduras activas. 
φ Artículo 98. Control de ejecución de la inyección. 
φ Artículo 99. Ensayos de información complementaria de la estructura 
3.1.2. Estructuras metálicas 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006).  
Fase de ejecución de elementos constructivos 
φ Epígrafe 12.5 Control de calidad del montaje. 
3.1.3. Estructuras de fábrica 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 8. Control 
de la ejecución. 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
φ Epígrafe 8.2 Control de la fábrica. 
φ Epígrafe 8.3 Morteros y hormigones de relleno. 
φ Epígrafe 8.4 Armaduras. 
φ Epígrafe 8.5 Protección de fábricas en ejecución. 
3.1.4. Impermeabilizaciones 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la 
humedad. Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
φ Epígrafe 5 Construcción. 
3.1.5. Aislamiento térmico 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía. Aprobado por 
PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL DE UN CENTRO DE DESCONTAMINACION Y TALLER DE 
REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES EN EL POLIGONO INDUSTRIAL SECTOR 20 DE ALMERÍA 
 
CONTROL DE CALIDAD 
Julio Alejandro Hernández Sánchez ™ 
 
20 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). 
 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
φ Epígrafe 5 Construcción. 
φ Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo. 
3.1.6. Aislamiento acústico 
Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condiciones acústicas de los edificios». Aprobada 
por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 08/10/1988). 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
φ Artículo 22. Control de la ejecución. 
3.1.7. Instalaciones de protección contra incendios 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93). Aprobado por Real 
Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993). 
Fase de ejecución de las instalaciones 
φ Artículo 10. 
3.1.8. Instalaciones térmicas 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE). Aprobado por Real Decreto 
1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 
de noviembre. (BOE 03/12/2004). 
Fase de ejecución de las instalaciones 
φ Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones. 
φ ITE 05 – MONTAJE 
ITE 05.1 GENERALIDADES. 
ITE 05.2 TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS. 
ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS. 
3.1.9. Instalación de fontanería 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 Salubridad, Suministro de agua. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
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Fase de recepción de las instalaciones 
φ Epígrafe 6. Construcción. 
 
3.1.10. Red de saneamiento 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía. Aprobado por 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). 
Fase de recepción de materiales de construcción 
φ Epígrafe 5. Construcción. 
3.1.11. Instalaciones de infraestructura de telecomunicación 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso 
a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de 
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones (RICT). Aprobado por Real Decreto 
401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003). 
Fase de ejecución de las instalaciones 
φ Artículo 9. Ejecución del proyecto técnico. 
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y la actividad 
de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. Aprobado por Orden 
CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27/05/2003). 
4. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 
Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben 
realizarse las verificaciones y pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la dirección 
facultativa y las previstas en el CTE y resto de la legislación aplicable que se enumera a 
continuación: 
4.1. Elementos constructivos 
4.1.1. Hormigón armado y pretensado 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de 
diciembre. (BOE 13/01/1998): 
φ Artículo 4.9. Documentación final de la obra. 
4.1.2. Impermeabilizaciones 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la 
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humedad. Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006): 
φ Epígrafe 5.3 Control de la obra terminada. 
 
 
4.1.3. Instalaciones de protección contra incendios 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93). Aprobado por Real 
Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993): 
φ Artículo 18. 
4.1.4. Instalaciones térmicas 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE). Aprobado por Real Decreto 
1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 
de noviembre. (BOE 03/12/2004): 
φ Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones. 
φ ITE 06 : PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN 
ITE 06.1 Generalidades. 
ITE 06.2 Limpieza interior de redes de distribución. 
ITE 06.3 Comprobación de la ejecución. 
ITE 06.4 Pruebas. 
ITE 06.5 Puesta en marcha y recepción. 
APÉNDICE 06.1 Modelo del certificado de la instalación. 
4.1.5. Instalaciones de electricidad 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT). Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 
2 de agosto. (BOE 18/09/2002): 
Fase de recepción de las instalaciones 
φ Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones. 
φ ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones. 
φ ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones. 
φ Procedimiento para la tramitación, puesta en servicio e inspección de las 
instalaciones eléctricas no industriales conectadas a una alimentación en baja 
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tensión en la Comunidad de Madrid, aprobado por (Orden 9344/2003, de 1 de 
octubre. (BOCM 18/10/2003). 
5. CERTIFICADO DE CALIDAD 
La dirección de la obra deberá emitir un certificado final de calidad verificando que la obra ha 
sido realizada conforme a los controles de calidad establecidos en el proyecto aprobado y la 
documentación técnica que lo desarrolla y con los ensayos efectuados por el laboratorio 
acreditado, adjuntando la documentación que se cree procedente. 
6. ANEXO: CONTROL DE LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN 
Obligatorio sólo para hormigones realizados en obra o que la central no disponga de un control 
de producción reconocido. 
6.1. Áridos 
φ Con antecedentes o experiencia suficiente de su empleo, no será preciso hacer 
ensayos. 
φ Con carácter general cuando no se disponga de un certificado de idoneidad de los 
áridos emitido, como máximo un año antes de la fecha de empleo, por un laboratorio 
oficial u oficialmente acreditado (según EHE art. 28º y 81.3 
ENSAYOS 
  1 UNE EN 933-2:96 Granulometría de las partículas de los áridos. 
  2 UNE 7133:58 Terrones de arcilla. 
  3 UNE 7134:58 Partículas blandas. 
  4 
UNE 7244:71 Material retenido por tamiz 0,063 que flota en líquido de 
peso específico 2. 
  5 
UNE 1744-1:99 Compuestos de azufre, expresados en SO3=  referidos al 
árido seco. 
  6 
UNE 1744-1:99 Sulfatos solubles en ácidos, expresados en SO3= 
referidos al árido seco. 
  7 UNE 1744-1:99 Cloruros. 
  8 UNE 933-9:99 Azul de metileno. 
  9 UNE 146507:99 Reactividad a los álcalis del cemento. 
10 UNE EN 1097-1:97 Friabilidad de la arena. 
11 UNE EN 1097-2:99 Resistencia al desgaste de la grava. 
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12 UNE 83133:90 y UNE 83134:90 Absorción de agua por los áridos. 
13 UNE 1367-2:99 Pérdida de peso máxima con sulfato magnésico. 
14 UNE 7238:71 Coeficiente de forma del árido grueso. 
15 UNE 933-3:97 Índice de lajas del árido grueso. 
 
6.2. Agua 
φ En general, podrán emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la 
práctica. 
φ En general, cuando no se posean antecedentes de su utilización en obras de hormigón, 
o en caso de duda, deberán analizarse las aguas (según EHE art. 27 y 81.2) 
ENSAYOS 
 
1 UNE 7234:71 Exponente de hidrógeno pH. 
2 UNE 7130:58 Sustancias disueltas. 
3 UNE 7131:58 Sulfatos, expresados en SO4. 
4 UNE 7178:60 Ión cloruro Cl-.. 
5 UNE 7132:58 Hidratos de carbono. 
6 UNE 7235:71 Sustancias orgánicas solubles en éter. 
7 UNE 7236:71 Toma de muestras para el análisis químico. 
6.3. Cemento 
Ensayos 1 al 14 (art. 81.1.2 de la EHE): 
φ Antes de comenzar el hormigonado o si varían las condiciones de suministro o cuando 
lo indique la Dirección de la Obra. 
φ En cementos con Sello o Marca de Calidad, oficialmente reconocido por la 
Administración competente, de un Estado miembro de la Unión Europea o que sea 
parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, se le eximirá de los ensayos de 
recepción previstos en la Instrucción para la recepción de cementos RC-97. En tal caso, 
el suministrador deberá aportar, en el acto de recepción, una copia del 
correspondiente certificado emitido por Organismo autorizado y, en su caso, del de 
equivalencia (apartado 10.b.4 de RC-97). 
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Ensayos 9 al 14 (art. 81.1.2 de la EHE): 
φ Una vez cada tres meses de obra y cuando lo indique la Dirección de Obra. Cuando el 
cemento se halle en posesión de un Sello o Marca de conformidad oficialmente 
homologado la Dirección de Obra podrá eximirle, mediante comunicación escrita, de la 
realización de estos ensayos, siendo sustituidos por la documentación de identificación 
del cemento y los resultados del autocontrol que se posean. En cualquier caso deberán 




1 UNE EN 196-2:96 Pérdida por calcinación. 
2 UNE EN 196-2:96 Residuo insoluble. 
3 UNE EN 196-5:96 Puzolanicidad. 
4 UNE 80118:88 Exp. Calor de hidratación. 
5 UNE 80117:87 Exp. Blancura. 
6 UNE 80304:86 Composición potencial del Clínker. 
7 UNE 80217:91 Álcalis. 
8 UNE 80217:91 Alúmina. 
9 UNE EN 196-2:96 Contenido de sulfatos. 
10 UNE 80217:91 Contenido de cloruros. 
11 UNE EN 196-3:96 Tiempos de fraguado. 
12 UNE EN 196-3:96 Estabilidad de volumen. 
13 UNE EN 196-1:96 Resistencia a compresión. 
14 UNE EN 196-2:96 Contenido en sulfuros. 
6.4. Aditivos y adiciones 
φ No podrán utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados y 
acompañados del certificado de garantía del fabricante, firmado por una persona 
física. Los aditivos no pueden tener una proporción superior al 5% del peso del 
cemento. 
φ Cuando se utilicen cenizas volantes o humo de sílice (adiciones) se exigirá el 
correspondiente certificado de garantía emitido por un laboratorio oficial u 
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oficialmente acreditado con los resultados de los ensayos prescritos. 
Ensayos 1 al 3 (Ensayos sobre aditivos): 
φ Antes de comenzar la obra se comprobará el efecto de los aditivos sobre las 
características de calidad del hormigón, mediante ensayos previos (según art. 86º de 
EHE) También se comprobará la ausencia en la composición del aditivo de 
compuestos químicos que puedan favorecer la corrosión de las armaduras y se 
determinará el pH y residuo seco. 
 
φ Durante la ejecución de la obra se vigilará que los tipos y marcas del aditivo utilizado 
sean precisamente los aceptados. 
Ensayos del 4 al 10 para las cenizas volantes y del 8 al 11 para el humo de sílice (Ensayos sobre 
adiciones): 
φ Se realizarán en laboratorio oficial u oficialmente acreditado. Al menos una vez cada 
tres meses de obra se realizarán las siguientes comprobaciones sobre adiciones: 
trióxido de azufre, pérdida por calcinación y finura para las cenizas volantes, y pérdida 
por calcinación y contenido de cloruros para el humo de sílice, con el fin de 
comprobar la homogeneidad del suministro. 
ENSAYOS 
1 
UNE 83210:88 EX Determinación del contenido de halogenuros 
totales. 
2 UNE 83227:86 Determinación del pH. 
3 UNE EN 480-8:97 Residuo seco. 
4 UNE EN 196-2:96 Anhídrido sulfúrico. 
5 UNE EN 451-1:95 Óxido de calcio libre. 
6 UNE EN 451-2:95 Finura. 
7 UNE EN 196-3:96 Expansión por el método de las agujas. 
8 UNE 80217:91 Cloruros. 
9 UNE EN 196-2:96 Pérdida al fuego. 
10 UNE EN 196-1:96 Índice de actividad. 
11 UNE EN 196-2:96 Óxido de silicio. 
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7. DOCUMENTACIÓN CONSULTADA 
7.1. Bibliografía 
φ Código Técnico de la Edificación, (CTE). 
φ Instrucción de Hormigón Estructural, (EHE). 
7.2. Páginas Web 
φ Portal del Boletín Oficial del Estado, (www.boe.es). 
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Se redacta este Plan de gestión de residuos de construcción y demolición en cumplimiento del 
Real Decreto de 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y de demolición que establece, en su artículo 5, entre las obligaciones 
del poseedor de residuos de construcción y demolición la de presentar un Plan que refleje 
cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de 
construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en los 
artículos 4 y 5 de dicho Real Decreto. 
 
Por lo tanto, como se ha comentado, el objetivo de este anejo es garantizar el cumplimiento 
del Real Decreto 105/2008, el cual tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, con el fin de fomentar, por 
este orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, asegurando 
que los destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado, y 
contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción. 
 
Para entender mejor este anejo, así como la normativa a cumplir, necesitamos conocer el 
significado otorgado a una serie de términos y expresiones. Por ello se establecen las 
siguientes definiciones: 
 
φ Residuo de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo 
la definición de “Residuo” incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, 
se genere en una obra de construcción o demolición. 
 
φ Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones 
físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona 
física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta 
negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda 
dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La 
lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del 
lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para 
la calidad de las aguas superficiales o subterráneas. 
 
φ Obra de construcción o demolición: la actividad consistente en la construcción, 
rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un bien inmueble, tal como un 
edificio, carretera, puerto, aeropuerto, ferrocarril, canal, presa, instalación deportiva o 
de ocio, así como cualquier otro análogo de ingeniería civil. 
 
Se considerara parte integrante de la obra toda instalación que de servicio exclusivo a 
la misma, y en la medida en que su montaje y desmontaje tenga lugar durante la 
ejecución de la obra o al final de la misma, tales como: plantas de machaqueo, plantas 
de fabricación de hormigón, grava-cemento o suelo-cemento, plantas de prefabricados 
de hormigón, plantas de fabricación de mezclas bituminosas, talleres de fabricación de 
encofrados, talleres de elaboración de ferralla, almacenes de materiales y almacenes 
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de residuos de la propia obra y plantas de tratamiento de los residuos de construcción 
y demolición de la obra. 
 
φ Productor de residuos de construcción y demolición: 
 
 La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de 
construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia 
urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la persona física o 
jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o 
demolición. 
 
 La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla 
o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los 
residuos. 
 
 El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea 
de residuos de construcción y demolición. 
 
φ Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que 
tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la 
condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la 
persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales como 
el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no 
tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los 
trabajadores por cuenta ajena. 
 
2. OBLIGACIONES DEL PRODUCTOR DE RESIDUO. 
De acuerdo a las definiciones anteriores, en nuestro caso el productor de residuos es el 
promotor de la actividad. 
 
Además de los requisitos exigidos por la legislación sobre residuos, el productor de residuos de 
construcción y demolición deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 
 
φ Incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de 
construcción y demolición, que contendrá como mínimo: 
 
1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los 
residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra. 
 
2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
 
3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 
residuos que se generarán en la obra. 
 
4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos. 
 
5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación 
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y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de 
adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, 
previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra.  
6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en 
relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones 
de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
 
7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 
demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo 
independiente. 
 
φ Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y 
demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en 
obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su 
tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en este real 
decreto y, en particular, en el estudio de gestión de residuos de la obra o en sus 
modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá 
mantenerse durante los cinco años siguientes. 
 
3. OBLIGACIONES DEL POSEEDOR DE RESIDUOS 
De acuerdo a las definiciones anteriores, en nuestro caso el poseedor de residuos es el 
constructor (contratista principal). 
 
El poseedor de residuos estará obligado a presentar a la propiedad de la misma un plan que 
refleje como llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de 
construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la 
dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasara a formar parte de los documentos 
contractuales de la obra. Además: 
 
φ El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a 
gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, 
estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo 
voluntario o convenio de colaboración para su gestión.  
 
φ La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del 
poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la 
identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el 
número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros 
cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, 
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero. 
 
φ El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así 
φ  como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su 
posterior valorización o eliminación. 
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φ Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes 
fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la 
cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes 
cantidades: 
 
Tipo de residuo Cantidad estimada (t) 
Hormigón 80 t 
Ladrillos, tejas, cerámicos 40 t 
Metal 3 t 
Madera 1.5 t 
Plástico 1 t 
Papel y cartón 0,7 t 
Tabla 1. Residuos estimados para llevar a cabo la separación de residuos. 
 
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar 
dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones 
a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción 
y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del 
gestor de la instalación documentación acreditativa de que este ha cumplido, en su 
nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 
 
φ El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y demás 
documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el 
apartado 3, así como a mantener la documentación correspondiente a cada ano 
natural durante los cinco años siguientes. 
 
4. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA 
OBRA, CODIFICADOS SEGÚN LA ORDEN MAM/304/2002. 
Según lo establecido en el apartado 3 del presente anejo, los residuos generados han de ir 
codificados de acuerdo a la Orden MAM/304/2002.  
 
Los residuos van codificados con 6 dígitos, divididos en tres bloques de dos cifras, donde cada 
bloque representa un dato. Las dos primeras cifras representan el capítulo al que pertenece el 
residuo, el segundo par de cifras representan el subcapítulo, y las dos últimos representan el 
residuo concreto.  
 
En nuestro caso los residuos a tratar principalmente se encuentran en el capítulo 17, referido a 
residuos de la construcción y demolición (RCD), donde sus subcapítulos serían vidrio, madera, 
metal,..., y dentro de éstos el residuo en concreto. Sin embargo, nosotros no vamos a hablar 
de residuos concretos, sino que vamos a clasificar los residuos de construcción y demolición en 
cuatro grupos: 
 
φ Tierras y pétreos de la excavación. 
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φ RCD de naturaleza no pétrea. 
 
φ RCD de naturaleza pétrea. 
 
φ RCD potencialmente peligrosos y otros. 
 
 
5. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUO QUE SE GENERARÁ EN LA OBRA. 
La estimación se realizará en función de las cuatro categorías del apartado 4 del presente 
anejo. 
 
En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos estadísticos de 20 
cm de altura de mezcla de residuos por m² construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 
a 0,5Tn/m³. 
 
De acuerdo con el Plan Nacional de RCDs de 2007-2015, los RCDs producidos de media en 
obras de edificios nuevos es de 120.0 kg / m2 de edificación. En nuestro caso, por tratarse de 
una construcción pequeña, hemos de aplicar un factor de corrección, el cual vamos a 
considerar de 0.3.  
 
Por lo tanto, como la superficie construida (nave) en nuestro caso es de unos  1925 m2 , los 
RCDs producidos serían de 231 toneladas, que aplicando el factor de corrección dan lugar a 
69.3 toneladas de RCDs. 
 
Con el dato estimado de RCDs por metro cuadtrado de construcción y en base a estudios de la 
composición en peso de los RCDs que van a los vertederos, se consideran los siguientes pesos y 
volúmenes en función de la tipología del residuo: 
 
GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 t d V 
Evaluación teórica del peso por 
tipología de RCD 
Toneladas de 
cada tipo de 
RCD 
Densidad tipo 




Tierras y pétreos de la excavación 
Tierras y pétreos procedentes de la 
excavación estimados directamente 
desde los datos del proyecto 
1.71 0.9 1.54 
 
 % t d V 
Evaluación teórica del peso por 
tipología de RCD 












RCD: Naturaleza no pétrea 
1. Asfalto 0.000 0.000 1.40 0.00 
2. Madera 0.500 18.000 0.50 36.00 
3. Metales 0.005 0.180 1.50 0.12 
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4. Papel 0.004 0.144 0.50 0.29 
5. Plástico 0.005 0.180 0.60 0.30 
6. Vidrio 0.010 0.360 0.80 0.45 
7. Yeso 0.010 0.360 0.80 0.45 
TOTAL estimación 0.534 19.224  37.61 
 
RCD: Naturaleza pétrea 
1. Arena, grava y otros áridos 0.050 1.800 1.30 1.39 
2. Hormigón 0.050 1.800 1.40 1.29 
3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 0.150 5.400 1.20 4.50 
4. Piedra 0.150 5.400 1.40 3.86 
TOTAL estimación 0.400 14.4  11.04 
 
RCD: Potencialmente peligrosos y otros 
1. Basuras 0.030 1.08 0.75 1.44 
2. Potencialmente peligrosos y otros 0.005 0.18 0.50 0.36 
TOTAL estimación 0.035 1.26  1.8 
Tabla 2. Gestión de residuos de construcción y demolición. 
 
6. MEDIDAS DE SEGREGACIÓN “IN SITU“ PREVISTAS 
 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán 
separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, 
la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las cantidades indicadas en la 
Tabla 1. 
 
Las medidas empleadas son las siguientes: 
 
φ Segregación de materiales en caso de superar las fracciones establecidas en la Tabla 1. 
 
φ Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones de la 
normativa vigente. 
 
7. DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, 
simplemente serán transportados a vertedero autorizado. 
 
Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la 
Junta de Andalucía para la gestión de residuos no peligrosos.  
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15 01 10 
Envases vacío 
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Tabla 3. Destino previsto para los  residuos de construcción y demolición. 
 
RCD: Residuos de la Construcción y la Demolición 
RNP: Residuos NO peligrosos 
RP: Residuos peligrosos 
 
8. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
 
En este apartado, se orienta a la selección de los sistemas de gestión y a la determinación de la 
organización de la obra y el derribo en función de las operaciones que se vaya a realizar. 
 
A continuación, exponemos un resumen de los principales criterios para esta etapa del Plan de 
residuos. 
 
8.1. Para mejorar la manipulación de los residuos. 
 
Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en los mismos 
contenedores, ya que de esta forma se aprovecha mejor el espacio y se facilita su posterior 
valorización. 
 
Los contenedores y las zonas donde se almacenarán los residuos deben estar claramente 
designados. Si se identifican de forma equivocada, se puede originar un problema ambiental 
grave. 
 
8.2. Sobre el transporte interno y externo de los residuos. 
Los elementos de almacenamiento han de estar próximos a los accesos. 
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No se debe proceder a almacenamientos intermedios: cuantos menos movimientos se lleven a 
cabo desde el lugar en el que se originen los residuos hasta su deposición en el contenedor, 
mejor. 
8.3. Gestión correcta de los residuos potencialmente peligrosos. 
Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o en una zona reservada, que 
permanezca cerrada cuando no se utilice y debidamente protegida de la lluvia. 
 
Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales llegue al suelo, ya que de otro 
modo causaría su contaminación. Por lo tanto, será necesaria una impermeabilización del 
mismo mediante la construcción de soleras de hormigón o zonas asfaltadas. 
 
Los recipientes en los que se guarden deben estar etiquetados con claridad y cerrar 
perfectamente, para evitar derrames o pérdidas por evaporación. Estos se deben proteger del 
calor excesivo o del fuego, ya que contienen productos fácilmente inflamables. 
 
9. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN EN LA OBRA 
En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, 
constructivas y de diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en 
la fase de construcción, facilitando, además, el desmantelamiento de la obra al final de su vida 
útil con el menor impacto ambiental. 
 
Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la 
responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de 
materiales y proceso de ejecución. 
 
Como criterio general se adoptarán las siguientes medidas para la prevención de los residuos 
generados en la obra: 
 
φ La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las 
cotas de los planos de cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que 
coincidirá con el Estudio Geotécnico correspondiente con el visto bueno de la 
Dirección Facultativa. En el caso de que existan lodos de drenaje, se acotará la 
extensión de las bolsas de los mismos. 
 
φ Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, 
arena, etc.), pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en 
la obra. 
 
φ El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan 
sobrantes se utilizarán en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como 
hormigones de limpieza, base de solados, rellenos, etc. 
 
φ Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión 
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y extensión, con el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se 
planificará la ejecución para proceder a la apertura de las piezas mínimas, de modo 
que queden dentro de los envases los sobrantes no ejecutados. 
 
φ Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, 
con el fin de optimizar la solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen 
de residuos. 
 
φ El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las 
cantidades mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra 
correspondiente, evitándose cualquier trabajo dentro de la obra, a excepción del 
montaje de los correspondientes kits prefabricados. 
 
φ Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice 
con la menor cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, 
decorativos y superfluos. 
 
En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la prevención 
de los residuos de la obra, se le comunicará de forma fehaciente al Director de Obra y al 
Director de la Ejecución de la Obra para su conocimiento y aprobación. Estas medidas no 
supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirán en el proceso de 
ejecución de la misma. 
 




 R.D. 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 
. 
 ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
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En el siguiente anejo vamos a describir las herramientas y utillaje necesario para llevar a cabo 
con éxito el mantenimiento, reparación y descontaminación de los vehículos. 
2. MAQUINARIA A UTILIZAR EN LA ZONA DE REPARACION/DESCONTAMINACION  
En este apartado se detalla la maquinaria necesaria para la labor de reparación y revisión de 
vehículos. 
1) Elevador de dos columnas. 
 
φ Datos técnicos: 
 
 Capacidad de elevación: 3000 kg 
 Alimentación: 230/400 v a 50 Hz 3 Ph 
 Potencia: 4.2 KW 
 Tiempo de elevación y de descenso: 50 s 
 Distancia entre columnas: 2700 mm 
 Altura máxima elevable: 2060 mm 
 
φ Características básicas 
 Bloqueo automático de brazos. 
 Lubricación automática 
 Mandos del tipo “Hombre presente” 24 v 
 Dispositivo de seguridad de pie 
 
2) Elevador de cuatro columnas 
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TLT440W 4 1900 ≤60 2.2 3000 3440 2172 
Gato 2 250      
 
 Unidad Hidráulica  
Presión de trabajo: 16MPa  
 Parámetros eléctricos del motor:  
Tensión: Trifásico: 380V/50Hz, 2.2KW 
 Requisitos ambientales  
Temperatura de Trabajo: -5ºC ~ +40ºC 
Humedad relativa: Temperatura +30ºC, humedad relativa 80%  
Altura por encima del nivel del mar Inferior a 2000m 
 
3) Elevador de tijera 
φ Datos tecnicos 
 
 Capacidad de elevacion: 3500 kg 
 Altura max. Elevacion 1870 mm 
 Longitud de la plataforma: 1540+460 mm. 
 Ancho de  la platafroma: 640 mm. 
 Altura desde el suelo: 102mm. 
 Tiesmpo de ascenso y descenso: 45 s. 
 Motor: 230/400 v  3KW  50Hz 
 
φ Caracteristicas principales 
 
 4 cilindros hidraulicos 
 Nivelacion automatica 
 Valvula de seguridad contra sobrecarga 
 Señal acustuca y luminosa en descenso 
 Dispositivo de descenso manual 
 Valvulas paracaidasç 
 Seguridad hidraulica 
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4) Desmontadora de ruedas 
 
φ Datos técnicos: 
 
 Peso neto: 556 kg 
 
 Alimentación eléctrica: 230/400 v 
 
 Fases: 1 Ph / 3 Ph 
 
 Frecuencia: 50/60 HZ 
 
 Alimentación neumática:8-12 bar 
 
 Presión hidráulica: 90-100 bar 
 
 Fuerza del rodillo: 1400 kg 
 
 Ruido 75 dB 
 
 
5) Equilibradora de ruedas 
 
φ Datos técnicos  
 
 Peso: 120 Kg 
 Motor 230 v 1 Ph 50 Hz 
 Velocidad de giro: 167 rpm 
 Diámetro máximo 44” 
 Ancho de 2” hasta 20” 
 
φ Características principales 
 
 Uso simultaneo a tres personas 
 Gráficos tridimensionales  
 Pedal de freno  
 Medidor de excentricidad 
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6) Alineador de dirección 
 
φ Datos técnicos 
 
 Alineador de cuatro captadores de 
medición por infrarrojos con ocho sensores LCD 
 Transmisión de datos por bluetooth. 
 Visualización de datos en gráficas 3D. 
 Comparación de valores de diagnóstico y 
reparación en una sola pantalla. 
 Programa especial “spoíler” para vehículos 
deportivos 
 Mando a distancia en captadores y 
repetidores sinópticos de LEDS. 
 Banco de datos con más de 60.000 
vehículos. 
 Autocalibrado y autodiagnóstico. 
 Diagnosis rápida del no paralelismo entre 
ejes con gráfico antes del ajuste. 
 Captadores con nivel electrónico 
 
7) Analizador de gases 
φ datos tecnicos gasolina: 
 
 CO: 0 a 15,0 % vol. (res. 0,001) 
 CO2: 0 a 20,0 % vol. (res. 0,01) 
 HC: 0 a 30.000 ppm vol. (res. 1) 
 O2: 0 a 25,0 % vol. (res. 0,01) 
 NOX: 0 a 5.000 ppm vol. (res. 1 ) 
 Lambda: 0,5 a 2,0 (res. 0,001) 
 RPM (conexión a batería) : 0 a 5.000 ppm vol. (res. 1 ) 
 Compensación automática presión: 750 a 1060 hPa 
 Aspiración gases medida: 10 l/min (aprox.) 
 Tiempo de respuesta: inferior 10 segundos (sonda 3 m) 
 Tiempo de calentamiento: máx. 30 segundos 
 
φ datos tecnicos diesel: 
 
 Campo de medida: 0 a 99,9% (res. 0.1) 
 Opacidad: 0 a 9,99 km-1 (res. 0,01) 
 Medida temp: humos descarga: 0 a 9,99 km-1 (res. 0,01) 
 Puesta a cero: automática 
 Tiempo de precalientamiento: máx. 5 minutos 
 Alimentación: 12-0-12V 
 Dimensiones: 470x230x220 mm 
 Peso: 7,5 kg 
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8) Kit de aspiración de gases  
 
φ Características principales 
 
 Aspirador de 0,50 Hp. 
 
 Equipo para dos vehículos, dotado con dos 
mangueras fabricadas en Neopreno lo cual permite que 
sean indeformables, antiestiramiento y antiaplastamiento. 
 
 Longitud de cada manguera 5 m x Ø 75 mm. 
 
 Permite temperaturas de 130ºC, con tolerancias 
intermitentes de hasta 150ºC. 
 
 Incluye dos boquillas fabricadas en Neopreno 
 
 diafragma y dos soportes de pared para mangueras.  
 
 
9) Carga de A/C  
φ Características principales 
 Equipo totalmente automático. 
 Impresora térmica con opción de impresión múltiple. 
 Gran display LCD retro-iluminado y multi-idioma. 
 4 básculas electrónicas (refrigerante, descarga aceite, carga 
aceite, carga aditivos UV). 
 Sistema de destilación con control automático. 
 Función “LAVADO INTEGRADO” y “FIRE & GO”. 
 Bomba de vacío de alta capacidad. 
 Base de datos en Smart Card extraíble 
 Sonda de temperatura integrada. 
 Manómetro integrado Robusto termo-formato en ABS. 
 Equipada con 2 filtros deshidratadores de gran capacidad, 
 Conexiones rápidas, 2 tubos flexibles de 3 m, espacio para 
porta objetos, bolsillo posterior para documentos y manual de uso, 
 Grandes ruedas posteriores y 2 ruedas delanteras con 
freno  
φ Datos técnicos 
 
 Refrigerante: R134a 
 Velocidad de recuperación400 g/min 
 Caudal Bomba180 l/min 
 Capacidad de la botella: 20 kg 
 Resolución báscula refrigerante 5 g 
 Resolución báscula aceite/UV1 g 
 Alimentación:230/1/50 
 Dimensiones 510x600x1.110 mm 
 Peso110 kg 
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10) Kit detector de fugas LED 
φ Características principales 
 
 Acorde directiva CE 842 -2006 
 diseñado para detectar los más actuales y dificultosos 
refrigerantes como el R134A, además de todos los 
refrigerantes HCFC y CFC, 
 incluyendo las mezclas de hidrocarburos (entre otros el 
R104A). 
 Su exclusivo indicador digital del tamaño de la fuga 
ofrece la 
 posibilidad al usuario de reparar o no la fuga, 
dependiendo de su tamaño.  
 El display digital es independiente de la alarma sonora y del nivel de sensibilidad, 
permitiendo la localización exacta de la fuga. 
 
11) Línea pre- ITV 
φ Datos técnicos PLACAS DE FRENADO 
 
 Alimentación: 230V/50 Hz Consumo: 100 W 
 Fuerza máx. frenada por rueda: 1.200 Kg 
 Carga máx. por eje: 5.000 Kg 
 Velocidad de comprobación: 5-10 Km/h 
 Dimensiones por placa: 1.830x601x40 mm 
 Peso80 Kg 
 
φ Datos técnicos alineador al paso 
 
 Alimentación: 230V/50 Hz 
 Consumo: 12 W 
 Medición convergencia: 0,0-8,0 mm (res. 0,1 mm FS) 
 Medición desvio: 0,0-20,0 m/Km (res. 0,1 m/km FS) 
 Dimensiones: 1.000x601x40 mm 
 Peso: 40 Kg 
 
12) Arrancador 
φ DATOS TÉCNICOS 
 
 Batería: 38 AH Tensión de arranque: 12 V 
 Corriente de arranque: 600 A Corriente de pico1.500 A 
 Corriente conector externo: 6 A (12 V) 
 Cargador separado SI Voltímetro SI 
 Dimensiones: 195x400x440 mm 
 Peso: 14 Kg. 
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13) Cargador de baterias. 
φ Datos técnicos 
 
3. Tensión de alimentación: 230 V Frecuencia 50/60 Hz 
4. Voltaje de carga/arranque: 12-24 V 
5. Corriente de carga eficaz: 45 A 
6. Corriente de carga media (EN 60335-2-29): 40 A 
7. Corriente arranque 1Volt/C (EN 60335-2-29): 500 A 
8. Potencia máx. absorbida carga/arranque 1,3/10 A 
9. Fusible mínimo con precarga16 Ah-15 h 
10. Capacidad nominal referencia 560 Ah 
11. Arranque baterías (mín./máx.): 80-150 Ah 
12. Arranque baterías con precarga (mín./máx.) 45-65 Ah 
13. Fusible 2 x 100 A 
14. Dimensiones: 350x750x320 mm 
15. Peso 20,7 Kg 
 
14) Regloscopio/centrador de faros 
 
 
φ CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
 
 Adecuado para todo tipo de taller de reparación e ITV. 
 Apto para todo tipo de vehículos, incluyendo los equipados 
con faros de XENÓN. 
 Luxómetro digital. 
 Lente de cristal con el tamaño adecuado según normativa. 
 Visor de alineación con sistema de regulación. 
 Mecanismo de fijación de altura con bloqueo. 




15) Comprobador de baterias 
 
φ  CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
 
 Prueba de baterías descargadas sin necesidad de cargar antes 
 de la prueba. 
 Prueba repetible, sin descarga durante la prueba. 
 Test de conductancia, seguro y sin chispas. 
 No afecta a los ordenadores de a bordo. 
 Posibilidad de hacer la prueba en el vehículo. 
 Incorpora voltímetro e impresora. 
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16) Máquina de diagnosis 1 
φ Características principales 
 
 Permite diagnosticar dos vehículos a la 
vez y da la posibilidad de comparar en tiempo 
real el vehículo averiado con otro en buen 
estado. 
 Pequeño y compacto con una gran 
pantalla táctil a color de alta resolución 4,3”. 
 La comunicación con el vehículo puede 
ser con cable o de forma inalámbrica vía 
Bluetooth. 
 Lectura y borrado de códigos  
 Diagnosis a través de protocolo OBD . 
 Análisis del componente de forma gráfica/digital. 
 Adaptación y codificación de diferentes sistemas. 
 Grabación y memorización de información de valores. 
 Preparado para los sistemas de CANBUS. 
 Incluye conector OBD multifunción y cable USB para conexión a impresora externa. 
 
17) Maquina de diagnosis y codificación  
 
 
φ Características principales: 
 
 Codificacion de ECU 
 Diagnostico de integral de vehiculo 
 Optimizacion de cartografia inyeccion 
 Optimizacion de cartigrafia caja de cambios 
 Lectura y borrado de errores 
 Conexión por cable, red y bluetooh 
 Diagnostico dinamico y correcion en tiempo real 
18) Carros de herramientas 
φ COMPOSICIÓN 
 
 llaves fijas 6 a 22 mm. 
 Juego de llaves de vaso de ¾”  10-32 mm. 
 Juego de llaves de vaso de ½”  10-27 mm  
 Juego de vasos ¼” 5.5-13 mm 
 Carracas de ¾” ½” y ¼”  
 3 alicates. 
 destornilladores. (plano, philip, Torx) 
 9 herramientas de golpeo 
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 Martillo, cincel y botadores 
 
19) Llave dinamometrica  
φ DATOS TÉCNICOS 
 
 Cuadrado: 1/2”  
 Rango de par: 40-200 Nm 
 ncremento de escala: 1 Nm 
 Longitud:510 mm 
 Peso: 1.250 g 
 
 
20) Juego de puntas 
 Juego de 49 puntas de 10 mm. 
 Puntas de 30 y 75 mm. de longitud 
 TORX inviolable: T-20, T-25, T-27, T-30, T 40, T-45, 
T-50, T-55, T-60 
 XZN: M5, M6, M8, M10, M12 
 HEX: 4, 5, 6 ,7, 8, 10, 12 mm. 
 Vasos con punta 200 mm: T-30, T-40, T-45 
 Vasos con punta 100 mm: T-70 
 Vasos con punta 70 mm: T-80 
 Adaptadores portapuntas 3/8” y 1/2”  
 
 
21) Generado de N2  (Nitrogeno) 
 
 
φ caracteristicas tecnicas 
 
 Fuente de alimentación: 220V ±10% 
 Potencia de comsumo: 200W 
 Pureza de nitrógeno: 95% ~ 99% 
 Presión entrada: 8bar 
 Presión salida de nitrógeno: 6bar 
 Capacidad de salida: 60~70L/min  
 Capacidad de depósito N2: 50L interior  
 Peso bruto: 97 kg  
 Peso neto: 94 kg  
 Dimensión del embalaje: 720 × 425 ×1120 mm 
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φ caracteristicas tecnicas: 
 
 Tensión de alimentación y frecuencia 220V 50Hz  
 Potencia 1000 W 
 Potencia de calentamianto de un lado 500 W 
 Corriente máximo 10 A 
 Temperatura de trabajo del talón entre 140 y 150 °C 
 Temperatura de trabajo del tubo entre 120 y 130 °C 
 Peso bruto 35 kg Medida de transporte 1000x500x150 mm 
 
23) Compresimetro de tarjeta Diesel/Gasolina 
 
 
φ Compresiómetro de tarjeta diesel: 
 
 Capacidad de compresión: 10 – 40 bar. 
 Medidas de la tarjeta: 920 x 720 mm. 
 Peso: 2.950 kg 
 
φ Compresiómetro para motores de gasolina: 
 
 Capacidad de compresión: 3 – 17.5 bar 
 Medidas de la tarjeta: 920 x 720 mm. 
 Peso: 1.650 k 
 
24) Banco de trabajo 
 
φ Caracteristicas principales 
 
 Largo: 2 000 mm 
 
 Ancho: 750 mm 
 
 Alto: 880 mm 
 
 Fabricado en acero de alta calidad 
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25) Enrollador compacto carenado 8mm/15m/20bar 
 
φ características técnicas 
 
 Capacidad relativa: 280 L / min 
 Longitud del tubo de utilización: 15 m 
 Longitud del tubo de conexión: 1.5 m 
 Diámetro tubo: 8 – 12 mm 
 Presión máxima utilización: 20 bar 
 
26) Hinchador verificador de presión de aire para neumáticos 
 
φ características técnicas 
 
 Manómetro: 0 – 10 bar 
 Diámetro manómetro: 80 mm 
 Longitud tubo: 1 000 mm 
 Presión trabajo: 1 – 6 bar 
 Peso: 0.91 kg 
 
27) Lámpara estroboscópica 
 
φ características técnicas 
 
 Rango de Destello: 40.0 - 12,500 FPM 
 Precisión: ± 0.02% de la lectura 
 Resolución: (0.1) 40.0 - 4,999.9 (0.2) 5,000.0 - 7,999.8  
 (0.5) 8,000.0 - 9,999.5 (1.0) 10,000.0 - 12,500.0 
 Tubo de Destello: Xenon, 10 watts 
 Vida del Tubo de Destello: 100 millones de destellos 
 Duración del Destello: 10 - 15 µs 
 Cambio de Fase: 0 - 359° (Modo Interno) 
 Tiempo de Operación: 1 hora 
 
28) Taladro de columna 
φ características técnicas  
 
 Voltaje: 220-230 V / 50-60 Hz 
 Potencia: absorbida: 600 W 
 12 velocidades de 210 a 2.580 rpm 
 Capacidad del portabrocas: 16 mm 
 Capacidad de taladro en metal: Ø 20 mm 
 Recorrido del husillo: 85 mm Altura total: 1,5 m 
 Peso: 65 kg 
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29) Gato hidráulico de carretilla 
 
φ Características técnicas: 
 
 Equipado con dispositivo de control de descenso 
LCS y válvula de seguridad contra sobrecargas. 
 Paraliza la operación si el usuario pierde 
involuntariamente el control. 
 Limitador hidráulico de recorrido. 
 El asa ergonómica con empuñadura de goma 
 Ruedas de poliamida que no dañan el suelo, no se 
oxidan y son silenciosas. 
 3 Tm. 
 Altura mínima: 125 mm 
 Altura máxima: 510 mm 
 
 




φ Características técnicas 
 
 Equipado con asa ergonómica giratoria. 
 Capacidad: 300 kg. 
 Para trabajar en foso o bajo vehículos  
 El accionamiento a pedal permite las manos libres 
 Fácil manejo gracias a sus ruedas pivotantes 
 Altura mínima: 1150 mm. 
 Recorrido: 850 mm 
 
 
31) Grúa de taller 
 
φ Características principales 
 
 Dispone de ruedas de poliamida que no dañan el 
suelo de garaje, no se oxidan y son silenciosas. 
 Su brazo elevador extensible, las ruedas giratorias 
y el gancho facilitan el acceso a la carga y su 
maniobrabilidad. 
 500 kg 
 Alcance mínimo: 1050 mm. 
 Altura patas: 80 mm. 
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32) Prensa hidráulica: 
 
φ Características principales 
 
 Autoestable sobre el suelo, 
 Diferentes posibilidades de accionamiento. 
 Bastidor ensamblado y sin soldaduras. 
 Fabricada en acero de alta resistencia. 
 Incluye 2 apoyos en “V” y pies. 
 Juego de mandrinos en foto. 
 30 Tm 
 Bastidor: 670 x 1860 mm. 
 
33) Borriquetas  
 
φ Características técnicas  
 
 Altura. mínima: 295 mm. 
 Altura máxima: 425 mm. 
 Posiciones: 5 
 Dimensiones de la base: 241 mm x lado 
 
34) Prensa filtros 
 
φ Caracteristicas tecnicas 
 Reducir el tamaño de los filtros  genera un ahorro de 
espacio en su taller y de dinero engestión de contenedores . 
 Funcionamiento oleoneumático. 
 Gran velocidad de prensado. 
 Presión de aire necesario: 7-10 bar / 100-145 psi. 
 Caudal de aire necesario: 270 l/min. / 9.5 cfm 
35) Taladro portátil a batería 
 
φ Caracteristicas tecnicas 
 
 Capacidad: 13 mm en acero y 36 mm en madera 
 Tension: 18v 
 Velocidad: 1400 rpm 
 Par de apriete 45 nm 
 Peso: 1.8kg 
 2 Funciones: Taladro, Taladro con percusión  
 Batería deslizante de 3,0 AH Li-ion 
PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL DE UN CENTRO DE DESCONTAMINACION Y TALLER DE 
REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES EN EL POLIGONO INDUSTRIAL SECTOR 20 DE ALMERÍA 
 
MAQUINARIA  
Julio Alejandro Hernández Sánchez ™ 
 
16 
36) Balancin de cargas: 
 
φ Caracteristicas tecnicas 
 
 Fabricado en acero de alta resistencia 
 
 Capacidad 500 kg 
 
 Peso: 7.5 Kg 
 
 Longitud: 1500 mm 
 
37) Aspirador/ recogedor de aceite  
 
φ caracteristicas tecnicas 
 
 Vacumm entre 0 y 1 Bar  
 Presión de aire entre 8 y 11 Bar 
 Capacidad del depósito 90L  
 Tasa de succión entre 1,5 a 2 L/m 
 Presión de aire para aceite entre 1 y 2 Bar 
 Rango de temperatura de aceite entre 40 y 80 °C 
 Depósito transparente  10 L (2,6 Galón)  
 Bandeja de aceite 15L (4 Galón) 
 Juego de tubos 6 de materiales diferente 
 
38) Estaciones de lubricación: 
 
 Cisterna-banco de trabajo compartimentado para 
dos tipos de aceite instalación.  
 La unidad está formada por: dos cisternas de 750 l,  
 dos bombas de ratio3:1 con sus correspondientes 
conjuntos de tratamiento de aire,  
 dos enrolladores carenados con 10 m de manguera,  
 dos pistolas contadoras de tipo electrónico,  
 dos servicios de aire mediante mangueras 
extensibles con enchufe rápido,  
 inflador de neumáticos y pistola de soplado. 
 El depósito tiene una encimera metálica que la 
configura como mesa de trabajo,  
 Cada tanque tiene un indicador de nivel y boca-
conector de llenado en la parte 
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39) Equipo de limpieza 
 
φ características técnicas 
 
 Limpieza de piezas mecánicas  
 Para ser utilizado con Eco Liquid y Eco Filter. 
 El líquido limpiador nunca debe ser cambiado,  
 Limpieza de piezas de hasta 200 kg 
 Mantiene la temperatura a 32°C 
 Alimentación 220V/24V DC 
 Consumo: 278 W 
 Dimensiones 925x960x710 mm 
 
40) Hidrolimpiadora de alta presión 
 
φ caracteristicas tecnicas 
 
 Hidrolimpiadora profesional monofásica 
 Equipada con bomba de latón y pistones cerámicos. 
 Incluye dosificador de químico y lanza turbo  
 enrollador con 15 m de manguera. 
 
φ Datos técnicos 
 
 Presión: 160 bar 
 Tensión: 220 V y Potencia eléctrica 3.300 W 
 Cauda l650 l/h 






 Potencia 20 CV (2 x 10 Cv) 
 Fases: 3 
 Etapas: 2 
 Alimentacion 220/400 
 Velocidad motor 1760 rpm 
 Velocidad cabeza piston 806 rpm 
 Numeros de pistones 8 
 Manometo 175 psi 
 Tanque: 1000 l 
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42) Otros utiles necesarios: 
 
Alicates. Multímetro digital pistolas neumáticas Protector auditivo 
Mordazas  pinza amperimétrica Carro de mano Densimetro 
Vasos y puntas Desmonta válvulas  Destornillador impacto Martillos 
Destornilladores Juego de brocas Llaves impacto Flexometro 
Carracas Centrador embragues Llave de filtros Pistola de vacio 
Llaves de todo tipo Extractor de rótulas Llaves mixtas 6-32mm Comp. Inyectores 
Goniómetro Camilla de taller Gafas de proteccion Extractores varios 
Compresor 
muelles 
Calibre Piedra de esmeril Utillaje especial 
2.  
3. Maquinaria zona de descontaminacion 
 
1) Prensa compactadora movil. 
 
φ Caracteristicas tecnicas 
 
 Motor turbo diesel de 212 CV 
 
 Presión máxima de 
funcionamiento de la bomba de 250 
bares. 
 
 Carga máxima que puede 
levantar el pulpo de la prensa de 1820 
kg. 
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2) Pulpo y cizalla 
 
Se utilizará la excavadora para un doble uso, la de cizalla y la de pulpo para mover la materia 
prima. Las características de la excavadora sobre ruedas A924 B Litronic de Liebherr son: 
φ Peso operativo de 25 toneladas. 
 
φ Motor turbo diesel Liebherr de 4 cilindros y 173 CV de potencia. 
 
φ Bomba hidráulica de doble cuerpo Liebherr con 350 bares de salida constante. 
 
φ Alcance de punta de cizalla de 13 m y en punta de pulpo de 13,5 m 
La A924 B Litronic monta un equipo compuesto por: 
φ monobloc de 6,8 m  
 
φ balancín de 3,2 m con cinemática de volteo  
 
φ enganche rápido Likufix accionado directamente desde la cabina, y de forma 
totalmente automática  
 
φ un pequeño balancín de 2,7 m y el pulpo  de 5 garras.  
 
Con esta solución optimiza los tiempos de trabajo con una sola máquina para cortar y 
manipular reduciendo así los tiempos muertos que ocasiona el cambio de herramienta.  
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3) Carretilla elevadora 3.5 T 
φ caracteristicas tecnicas 
 
 Denominación del fabricante: RX 20-20 
 Accionamiento: Eléctrico 
 Conducción Sentado 
 Capacidad carga: 2000 Kg 
 Centro gravedad carga: 500 mm 
 Distancia carga: 365 mm 
 Distancia entre eje: 1540 mm 
 Peso propio: 3212 Kg 
 Carga sobre eje con carga adelante: 4667 kg 
 Carga sobre eje con carga atrás: 545 kg 
 Inclinación mástil / porta-horquillas 3° del. 8° tras 
 Elevación: 3230 mm 
 Motor tracción: 2 x 4,5 kW 
 Motor elevación: 9 kW 
 Tensión batería 48v  
 Capacidad batería 575 Ah 
 Consumo energía: 5,0 kWh/h 
 
4) Carretilla manual 
φ caracteristicas tecnicas 
 
 Capacidad: 2500 Kg 
 Bomba: Rápida 
 Medidas: 685x1000 mm 
 Ruedas: Goma 
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El objeto de este documento es la descripción detallada del proceso de reparación, 
entendiéndose  por tal, la particularización de las distintas tareas según la avería, de la 
maquinaria y de las necesidades de personal. 
Dentro de cada tarea se hará mención a los materiales necesarios, así como a la maquinaria 
empleada en cada una de ellas. 
 
1.1 PROCESO A REALIZAR (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS) 
 
Se pretende realizar la reparación y revisión de automóviles, previo diagnóstico de la avería 
para seleccionar las acciones a realizar. 
 
El taller se especializa en tareas de reparación rápidas de automóviles, para las cuales no será 
necesaria cita previa ni depósito del vehículo, aunque también serán realizadas otro tipo de 
reparaciones, las cuales si será necesaria la cita previa como se explica en el actual anejo. 
 
El objetivo es conseguir una reparación de calidad en el menor tiempo posible, para poder 
afianzar la industria y atraer a clientes que necesiten  reparaciones rápidas.  
 
2.2 DESCRIPCIÓN DE PROCESOS 
 
El proceso de reparación llevado a cabo en el taller constará de las siguientes fases: 
 
1.2.1 Recepción del vehículo 
 
Un lector de matrículas situado en la entrada del recinto lee la matrícula del vehículo que 
pretende acceder al mismo.  
 
Si el vehículo tiene cita previa, la hoja de reparación será impresa en ese instante. Se levanta 
una barrera y el vehículo se estaciona en la “zona de recepción”. Si no tuviera cita se 
consultaría el planing de trabajo y dependiendo de la avería se estudiaría la viabilidad de 
depositar el vehículo o la de traerlo en otro momento. 
 
Una vez estacionado el vehículo, se hace entrega de la “hoja de reparación” al cliente para que 
éste autorice la reparación mediante su firma. Al cliente se le recomendara leer la hoja de 
reparación, ya que la hoja de reparación indica ciertas cláusulas que el cliente debe de 
conocer, como la de “autorizo a realizar las pruebas en carreteras que sean oportunas” 
 
Estando el cliente presente se realiza un examen visual al vehículo para comprobar su estado, 
anotando todos los posibles defectos en la carrocería, kilómetros así como el nivel de 
combustible. Si es necesario se realizaran fotografías 
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Posteriormente se procede al enfundado de asientos, plastificado de volante y palanca de 
cambios, así como la colocación de un papel sobre la alfombrilla del conductor para evitar 
ensuciar el vehículo.   
 
Ahora el vehículo está a la espera de reparación y/o diagnostico 
 
En caso de que la avería sea desconocida, un operario colocará el automóvil en el lugar de 
trabajo asignado y realizará un primer diagnóstico de la avería del vehículo e informará al 
propietario. Según la avería se informará al cliente el tiempo estimado para la reparación 
(inmediata o requiere depósito del vehículo) así como las tareas de reparación a las que hay 
que someter el automóvil, las cuales no se iniciarán hasta que el cliente no acepte el 
presupuesto. 
 
En caso de que el cliente precise de una reparación rápida o revisión, se le indicará el tiempo 
de reparación estimado y la ubicación de la sala de espera donde podrá seguir el estado de su 
vehículo en tiempo real. Así como si es precisado para una autorización especial. 
 
El operario entregará un presupuesto de forma gratuita al propietario del vehículo, o quien 
actúe en su nombre, que tendrá una validez mínima de doce días. El único supuesto en que 
podrá cobrarse el presupuesto será cuando el cliente no realice seguidamente la reparación en 
el taller en que fue elaborado, siempre que se hubieran hecho constar previamente, en el 
resguardo de depósito acreditativo de la entrega del vehículo para la confección del 
presupuesto, los trabajos necesarios para la elaboración de éste, su precio correspondiente y 
la aceptación previa de su coste por el consumidor. 
 
Una vez el cliente acepte el presupuesto, se le asignará a su vehículo un puesto de trabajo 
(numerados) y comenzarán las funciones de reparación.  
 
Asimismo si se detectara la necesidad de incorporar piezas o de restituir materiales que no 
estaban previstos, se deberá comunicar previamente al usuario el coste de los mismos. 
 
1.2.2 Reparación del vehículo 
 
Tras la verificación de la avería y la aceptación del presupuesto por parte del cliente, el 
vehículo será conducido a la zona de trabajo del taller (en caso de no estar ya en ella), o será 
almacenado en una zona de espera en caso de encontrarse el taller a plena capacidad. 
 
El vehículo será conducido en todo caso por un operario al puesto de trabajo adecuado. En 
función de la avería el puesto de trabajo dispondrá o no de elevador, maquinaria para 
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1.2.3 Reparaciones rápidas 
 
En este apartado se indican aquellas operaciones que llevarán a cabo al instante, con cita 
previa, y en las cuales se especializa el taller. 
 




Figura 1. Cambio de aceite de un automóvil 
 
Para llevar a cabo esta operación el vehículo será posicionado en un puesto de trabajo con 
aparato elevador. Para llevar a cabo la operación el elevador se encontrará totalmente 
elevado. En primer lugar, se extraerá el aceite y el filtro sucios, a continuación se colocará el 
nuevo filtro, el tapón, y finalmente se introducirá el aceite nuevo.  
 
El llenado se realizará a través de un surtidor neumático de aceite que dispone de contador 
digital que permite conocer la cantidad de aceite introducida. Posteriormente se verificará que 
el proceso ha finalizado con éxito. Finalizado el cambio de aceite y filtro de aceite se realiza el 
cambio del filtro del aire. 
 
Durante el cambio de aceite se empleará un recuperador de aceite para su almacenamiento y 
posterior recogida por un gestor autorizado. Este aparato será explicado en el anejo de 
Maquinaria  
 
Si el vehículo dispusiera de filtro metálico, en vez de papel, éste será prensado con una 
maquina específica. Esta máquina será descrita en el anejo Maquinaria. Esta operación hace 
que el filtro ocupe menos espacio lo que genera un ahorro. 
 
φ Cambio y equilibrado de neumáticos 
 
Para llevar a cabo la operación el vehículo será posicionado en un puesto de trabajo con 
aparato elevador, o en caso de encontrarse estos plenamente ocupados, podrá ser elevado 
con el gato hidráulico hasta la altura necesaria para el montaje y desmontaje del neumático. 
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Una vez allí, se comprobarán la presión y el dibujo de los neumáticos y comprobar así, si es 
necesario su cambio.  
 
Todo este proceso deberá ser realizado con los neumáticos “fríos”, es decir, el vehículo no 
deberá haber estado en movimiento recientemente, para que la presión no pueda verse 
afectada. En el caso de que el vehículo haya rodado durante un tiempo elevado, la presión se 
incrementara en 0.2 bar. La medida de la presión será realizada mediante un manómetro. 
 
Además, se cambien o no los neumáticos, se realizará un equilibrado de estos para asegurar 
que no existen desequilibrios  y evitar los problemas derivados de circular con neumáticos no 
equilibrados.  
 
Los problemas derivados de unos neumáticos desequilibrados son  vibraciones del volante a 
ciertas velocidades, lo cual a su vez se traducirá en un desgaste prematuro e irregular del 
dibujo de los neumáticos, así como en un desgaste innecesario de la suspensión del vehículo.  
 
Los neumáticos se deben equilibrar cuando se montan por primera vez en la llanta o al 
montarlos tras una reparación. En el momento en que se observe la más mínima vibración, 
será necesario comprobar el equilibrado de los neumáticos. 
 
Cuando un neumático se monta en la llanta, se trata de dos piezas ligeramente imperfectas 
que se unen para formar un conjunto. Las posibilidades de que este conjunto tenga una 
distribución de peso precisa y perfecta respecto a los centros lateral y radial son virtualmente 
imposibles. Normalmente, una rueda puede presentar dos tipos de desequilibrio: estático y 
dinámico. 
 
 Desequilibrio estático: se produce cuando hay un plomo, más o menos pesado o 
ligero, en el neumático. En este caso, el neumático no rueda de manera uniforme y, en 
consecuencia, el conjunto llanta + neumático sufre un movimiento vertical. 
 
 Desequilibrio dinámico: ocurre cuando hay un peso desigual en uno o ambos lados del 
centro lateral del conjunto llanta + neumático. Este tipo de desequilibrio puede 
producir un balanceo lateral o un tambaleo de la rueda. 
 
La mayoría de las ruedas sufren ambos tipos de desequilibrio, y requieren de un equilibrado 
para crear una distribución uniforme de pesos. Para equilibrar la rueda, se monta en una 
máquina de equilibrado y se va girando hasta localizar las partes más pesadas del conjunto 
llanta + neumático. De esta manera, el sistema de equilibrado le dice al técnico en qué punto 
de la llanta debe colocar los contrapesos para contrarrestar el desequilibrio detectado. 
 
Para estos procesos utilizaremos una desmontadora de neumáticos y una equilibradora de 
neumáticos.  Los neumáticos se deberán sustituir cuando observemos deformaciones, 
desgastes irregulares o notemos que no se adhieren correctamente. Esto es debido a la 
“cristalización”. Cada vez que sustituimos neumáticos debemos cambiar la válvula 
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Figura 2. Alineación de faros delanteros con máquina centradora de faros. 
 
El análisis de los faros se realizará con el vehículo en el suelo. Para ello, se utilizará un 
regloscopio, el cual nos facilitará la correcta alineación de las luces. Para llevar a cabo la 
regulación de los faros, se situará la óptica del regloscopio frente al faro que se va a reglar, a 
una distancia de aproximadamente 30 cm. El haz de luz incide en una pantalla situada en el 
fondo del regloscopio, sobre la que están marcadas las líneas convenientes para determinar si 
el reglaje es correcto.  
 
Además, el regloscopio va equipado con un fotómetro, en cuya escala se puede determinar si 
la intensidad luminosa del faro es la adecuada, o por el contrario, el reflector ha perdido el 
brillo y no refleja suficiente la luz. 
 
Se comprobarán además, luces de posición, de freno, intermitentes, antiniebla delantera y 
trasera, warning  y luz marcha atrás. Si alguna luz se encontrara fundida, se realizaría su 
sustitución previa aceptación del cliente. 
 
También observaremos que las luces no tengan conflicto entre ellas, es decir si encendemos 
posición y pisamos freno que no se encienda intermitente o estando encendida posición y al 
accionar intermitente no parpadee posición. Estos fallos eléctricos pueden originar incendios. 
 
φ Comprobación y cambio de pastillas de freno 
 
Esta operación se realizará con el vehículo sobre el elevador, siendo la altura de elevación la 
adecuada para cada operario, que será una altura intermedia para la capacidad del elevador. El 
operario comprobará el estado de las pastillas de freno, así como de los discos de freno, 
comprobando tanto el grosor de las mismas como el estado del material de las mismas. En 
caso de no ser satisfactorio el estado de las mismas, serán sustituidos los elementos en mal 
estado por nuevos.  
 
Además, se comprobará el estado del freno de estacionamiento. El nivel de líquido de frenos 
se debe comprobar cuando se cambien pastillas ya que es un circuito estanco y no debe 
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presentar fugas. Si rellenamos puede ocurrir que cuando sustituyamos pastillas, el depósito se 
desborde. Esto no sería peligroso si el líquido de frenos no fuera corrosivo. 
 
Si observamos un nivel anormal del líquido deberíamos acudir a un técnico cualificado para 




Figura 3. Cambio de pastillas de freno. 
 
φ Comprobación del estado de la batería y cambio de batería 
 
Esta operación se realizará con el vehículo en el suelo. Una vez el capó abierto, se comprobará 
el nivel de agua de la batería y se repondrá cuando sea necesario (si el modelo de batería lo 
requiere). A continuación se comprobará el estado de la batería a través de un 
cargador/comprobador de batería. 
 
En el caso de que sea necesario cambiar la batería, se le comunicará al cliente, y se le 
mostrarán las distintas posibilidades de las que dispone para que elija la que considere más 
adecuada. 
 
φ Comprobación de los niveles de líquido 
 
Además del líquido de frenos y el aceite, es necesario comprobar y reponer siempre que sea 
necesario los siguientes líquidos: 
 
 Líquido limpiaparabrisas. 
 
 Líquido anticongelante. 
 
 Aceite de la caja de cambios. 
 
 Líquido de servodirección.  
 
El tiempo recomendado para reponer cada líquido varía en función del líquido al que nos 
referimos. 
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Para llevar a cabo cada uno de las comprobaciones, el vehículo se debe encontrar en el suelo y 
con el capó levantado. Una vez comprobado el nivel del líquido, en caso de ser necesario 
reponer el nivel, o sustituir completamente el mismo. 
 
φ Cambio de filtros 
 
El vehículo posee una serie de filtros que garantizan que los distintos líquidos (o aire) que 
circulan por sus distintas componentes se encuentran en óptimas condiciones, y con la menor 
cantidad de impurezas posibles. Los filtros han de ser cambiados de manera periódica, ya que 
debido al uso o simplemente con el paso del tiempo pierden efectividad en su trabajo. Estos 
filtros son: 
  
 Filtro de aceite. 
 
 Filtro de aire. 
 
 Filtro antipartículas. 
 
 Filtro gas-oil/gasolina. 
 




Figura 4. Alineación de la dirección. 
 
Para llevar a cabo esta operación se empleará una máquina alineadora de dirección como la 
indicada en el anejo Maquinaria. En este caso es  una alineadora de dirección por infrarrojos.  
 
Se comprobaran las presiones, se instalan los 4 sensores, se nivelan, se centra el volante y se 
bloquea así como el freno de servicio. Una vez realizadas estas operaciones se liberan los 
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φ Inflado de neumáticos con nitrógeno 
 
El inflado de nitrógeno proporciona un gran número de ventajas al conductor, como por 
ejemplo: 
 
 Los neumáticos se desgastan regularmente, alargando su duración y reduciendo el 
riesgo de reventón. 
 
 Mantienen el nivel de presión durante un mayor periodo de tiempo, lo cual 
proporciona una conducción eficaz (ahorro de combustible) y la revisión de la presión 
de los neumáticos se realiza en periodos más largos.  
 




1.2.4 Reparaciones del automóvil 
 
Además de las reparaciones rápidas del automóvil, llevadas a cabo en el momento en el que el 
cliente deja el vehículo, se podrán llevar a cabo otra serie de reparaciones que requieren de 
mayor tiempo. 
 
φ Cambio de correas de accesorios y distribución  
 
Para llevar a cabo esta operación el coche deberá estar en elevador a una altura suficiente 
como para que el operario no tenga una postura forzada, evitando así lesiones de espalda y el 
capó deberá estar abierto.  
  
La correa de la distribución se encarga de transmitir movimiento al árbol de levas, y además, 
dependiendo de los motores, se encarga de transmitir también el movimiento a: la bomba de 
agua y la bomba de inyección en caso de que el motor sea Diésel. 
  
El tiempo que ha de transcurrir entre cada cambio de correa de distribución varía en función 
del coche, el trato al que éste se ha sometido,… pero de manera general se puede estimar en 
unos 100 000 km o entre 3 y 5 años. En la mayor parte de los automóviles la rotura de la 
correa de distribución provoca serios daños en el motor, por lo que es aconsejable cambiarla 
antes de tiempo a arriesgarse a una rotura de la misma. 
 
φ Cambio de los amortiguadores 
 
En primer lugar comprobaremos el estado de los mismos. Para ello se introduce el vehículo en 
la line a pre ITV y se comprueba el estado de los mismos. Si fuera necesario sustituir alguno, 
cambiaríamos la pareja del mismo eje. Para llevar a cabo la operación de sustitución de los 
amortiguadores el automóvil deberá estar situado sobre un elevador.  
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Los amortiguadores son elementos muy importantes para la seguridad de un automóvil y 
consiguen que la conducción sea más suave al absorber las vibraciones y oscilaciones sufridas 
por el coche lo máximo posible. Por ello se han de revisar de manera frecuente y cambiarlos 
cuando sea necesario. Lo ideal es realizar una revisión de los mismos a los 20 000 km y salvo 
que se detecte algún problema, sustituirlos por unos nuevos a partir de los 40 000 km. 
 
φ Sustitución de los escapes 
 
Esta operación es poco común. Consiste en la sustitución del sistema de escape del vehículo, el 
cual se compone de: el colector de gases, un elemento para el frenado de los gases, un 
elemento catalizador y dos elementos silenciosos, uno intermedio y otro trasero.  
 
Los escapes se han de cambiar periódicamente, una vez presentan fatiga o deterioro en su 
funcionamiento. Es conveniente revisarlos cada 20 000 km o una vez al año. 
 
φ Otras reparaciones 
 
Aunque ya hemos mencionado varias reparaciones a las que se puede someter el automóvil, 
existen muchas más operaciones de reparación y comprobación a las que puede ser sometido 
el automóvil, como son las que se recogen a continuación: 
 
 Vehículo en el suelo: 
 
 Comprobar interruptores/mandos. 
 Comprobar claxon 
 Comprobar y ajustar recorrido del pedal de freno. 
 Comprobar soportes y cinturones de seguridad. 
 
 Vehículo totalmente elevado: 
 
 Comprobar juntas de la dirección. 
 Comprobar caja/cremallera de la dirección. 
 Comprobar tubos de dirección asistida. 
 Comprobar Fuelles/retenes/juntas de la suspensión. 
 Comprobar Fuelles/retenes/juntas del árbol de transmisión (según modelo). 
 Comprobar estado de los bajos. 
 Comprobar cojinetes de las ruedas. 
 
 Vehículo con el capó abierto: 
 
 Comprobar bujías. 
 Comprobación calentadores (diésel). 
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Los clientes no solo tienen que visitar el taller en caso de necesitar una reparación, sino que 
también pueden hacerlo para llevar a cabo la revisión del vehículo y garantizar que todo está 
en perfectas condiciones o detectar los posibles desperfectos y tratar de subsanarlos. 
 
Se podrá llevar a cabo la revisión equivalente a cualquier operación de reparación y 
comprobación mencionada anteriormente. Reparación del automóvil, siempre que el cliente 
así lo solicite. Además, se ofrecerá a los clientes determinados paquetes de revisión que 
incluirán las siguientes revisiones: 
 
Operación Simple Completa Total 
Desgaste de neumáticos x x x 
Guardapolvos transmisión delantera x x x 
Sistema de escape x x x 
Amortiguadores delanteros  x x 
Amortiguadores traseros  x x 
Lámparas principales delanteras x x x 
Resto de lámparas x x x 
Ópticas y pilotos x x x 
Estado de palcas de la matrícula x x x 
Comprobación del freno de mano   x 
Discos de freno delanteros x x x 
Pastillas de freno delanteras x x x 
Examen de fugas del sistema de frenado x x x 
Nivel de líquido de frenos  x x 
Nivel de carga de la batería   x 
Sistema de carga de la batería   x 
Revisión, limpieza de bornes de la batería x  x 
Holguras de rodamientos de ruedas x x x 
Revisión de las escobillas x x x 
Rótulas de dirección x x x 
  
Una vez finalizada la revisión se le entregarán los resultados al cliente y, en caso de que sea 
necesario llevar a cabo algún tipo de reparación, se le comunicará al cliente. 
 
Si durante la revisión se encuentra algún problema en el vehículo se le comunicará de 
inmediato la avería al cliente, y en caso de que desee llevar a cabo la reparación se le realizará 
un descuento en dicha reparación, pues al estar ya el coche en las condiciones de reparación la 
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1.2.6 Entrega del vehículo 
 
Una vez finalizada la reparación o la revisión, el vehículo será almacenado en el interior del 
taller siempre que sea posible hasta la llegada del cliente, el cual será avisado de no estar en el 
taller. Una vez el cliente sea informado de que la reparación ha sido terminada y se encuentre 
en el taller, un operario conducirá el vehículo hasta la puerta principal, donde el cliente podrá 
comprobar el buen estado del vehículo si lo desea. A continuación, el cliente deberá pasar por 
la oficina (recepción), lugar en el que abonará la cantidad estipulada en el presupuesto y 
recibirá las llaves de su vehículo. El cliente retirará el vehículo de la puerta y se marchará, 
dando por finalizada la función del taller. 
 
 
1.2.7 Recepción de repuestos 
 
La llegada de repuestos al taller se realizará a través de camiones o furgonetas. Todos los 
repuestos para el taller (ruedas, aceite, escobillas limpiaparabrisas, tapacubos,…) serán 
recibidos por un operario del taller, el cual comprobará que el número y la calidad de los 
repuestos es la acordada entre el taller y el suministrador, y, través de un programa 




1.2.8  Almacenamiento de repuestos 
 
Una vez finaliza el proceso de recepción, los materiales serán descargados del camión y 
conducidos al interior del taller. Los operarios se encargarán de desplazar cada repuesto a su 
lugar correspondiente mediante el empleo de un carro de mano. 
 
1.2.9 Almacenamiento de vehículos 
 
Los vehículos se mantendrán en el puesto de trabajo o en su defecto se aparcaran en el 
parking exterior hasta su recogida si fuera necesaria la utilización del puesto de trabajo en ese 
instante. (Ver el plano de distribución en planta situado en el Documento Nº 3 Planos). 
 
 
2. DISTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS 
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3.  NECESIDADES DE PERSONAL 
 
Las funciones de índole administrativo recaerán en las siguientes figuras que a continuación se 
exponen:  
 
φ Director gerente, con capacidad para actuar con plenos poderes y responsabilidad para 
resolver la gestión diaria de la empresa. Se pretende que sea Ingeniero Industrial o 
Ingeniero Técnico Industrial. 
 
φ Ayudante administrativo, que se encargará de la recepción de los vehículos. Será la 
persona encargada de atender en primer lugar a los clientes, de recoger sus peticiones 
en un formulario a su llegada y de asignar un puesto de reparación a cada automóvil. 
Será la persona encargada de entregar al cliente el resguardo que garantiza que su 
vehículo se encuentra en un puesto de trabajo y de comprobar que los datos del 
resguardo coinciden con los de la persona que lo posee (o se trata de una persona 
autorizada por la persona a la que se le entregó el resguardo) cuando se procede a 
retirar el vehículo.  De manera general, se encarga de los trámites administrativos y la 
transcripción informatizada de todos los datos relativos al usuario y al vehículo. 
 
φ recambista, que se encargará de realizar el control y seguimiento de los productos de 
la tienda y del almacén del taller y garantizará que el taller siempre posea los recursos 
mínimos necesarios. Es decir, se encargará de las compras de todos los productos 
empleados en el taller. 
 
Las labores del proceso productivo recaen sobre las siguientes figuras a continuación 
detalladas en cada uno de su campo: 
 
 Venta de productos del automóvil: 
 
Es la persona encargada de recibir a los clientes que entren a la tienda, aconsejarlos cuando lo 
necesiten y cobrar los productos. Ésta persona será el recambista, cuyas labores 
administrativas se indican anteriormente. 
 
 Reparación de vehículos: 
 
En este campo se situarán 6 operarios, los cuales serán 3 mecánicos oficiales de primera y 3 
mecánicos oficiales de segunda, cuya actividad incluirá: 
 
 Conducción del vehículo al puesto de trabajo correspondiente. 
 Diagnóstico de las averías del vehículo) 
 Colaborar con el director gerente en la elaboración de un presupuesto gratuito. 
 Reparación del vehículo (los oficiales de primera realizaran todo tipo de reparaciones, 
mientras que los oficiales de segunda realizarán reparaciones rápidas del automóvil). 
PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL DE UN CENTRO DE DESCONTAMINACION Y TALLER DE 









Se contratará una empresa externa de limpieza cuyas labores son: 
 
 Limpieza de la zona de oficinas, recambio y aseos. 
 Cuidado de las zonas verdes. 
 
Nota: la limpieza de los puestos de trabajo del taller será realizada por los propios mecánicos. 
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5. PROCESO A REALIZAR (DESCONTAMINACIÓN) 
 
Este proceso consiste en eliminar del vehículo todos los líquidos y sólidos que puedan ser 
tóxicos y perjudiciales para el ser humano, fauna, flora así como de los acuíferos. 
 
6.1 Descripción de procesos 
 
6.1.1 Recepción del VFU 
 
El usuario que decide dejar de usar el vehículo lo lleva al centro CAT. Ya sea por sus propios 
medios o en grúa. Automáticamente se gestiona la baja permanente del vehículo en tráfico. 
Posteriormente se entrega un certificado de destrucción al usuario. 
 
6.1.2 Descontaminación del VFU 
 
En este proceso se le extraen todos los líquidos tóxicos, tales como el aceite tanto motor como 
de caja de cambios, líquido refrigerante, líquido de frenos, gas R-134ª, combustible y batería. 
 
Para ello se introduce el vehículo en la nave de descontaminación y se introduce en un 
elevador. Los vehículos que se puedan desplazar por sus propios medios se introducirán en los 
elevadores de la parte posterior de la nave (ver plano nº 4) 
 
Si el vehículo hubiera sufrido un siniestro, se colocara en los elevadores de la parte delantera 
de la nave si fuera posible. 
 
Una vez desprovistos de todos los agentes contaminantes, estos se almacenan con las 
pertinentes medidas de seguridad, para evitar vertidos.  
 
Se almacenan en contenedores homologados para tal efecto. Una vez lleno el contenedor se 
avisara a un gestor autorizado para que proceda a su retirada del centro CAT. 
 
6.1.3 Despiece del vehículo  
 
Ahora  empieza el despiece de las partes que puedan ser aprovechadas para su posterior 
venta.  
 
Si los daños sufridos por el vehículo fueran extremadamente grandes se despiezara lo que se 
pueda en el interior de la nave y se introducirá en la prensa 
 
El vehículo será extraído de la nave por una carretilla elevadora y ésta lo llevara cerca de la 
prensa para ser compactado en forma de cubo 
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6.1.4 Achatarramiento, almacenaje y gestión de chatarra. 
 
Una vez se ha despiezado el vehículo por completo o en el caso de que no fuera aprovechable 
ninguna parte, el vehículo será introducido en la prensa mediante el pulpo del que dispone. 
 
Una vez compactado los cubos son depositados en la zona de almacenaje. Cuando haya los 
suficientes vehículos para llenar un tráiler, los cubos serán cargados en él y serán vendidos 
como chatarra para su posterior reciclaje. 
 
6.1.5 Venta de recambios usados 
 
Las piezas que se han podido recuperar para su posterior venta, se etiquetaran con un código 
de barras, el cual incluye precio de  venta, posición en la nave de almacenaje, modelo y año de 
vehículo.  
 
En la oficina de ventas, el dependiente podrá consultar la base de datos de todas las piezas 
existentes y hacer una búsqueda detallada de una pieza. (Motor con 20.000 kms) 
 
El acceso por los clientes a la zona de ventas será exclusivamente por la zona del 
aparcamiento, para evitar el tránsito de personal no autorizado por la zona donde están las 
máquinas de despiezado y prensado. 
 
6. DISTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS 
 
En el documento Nº 4 Planos se presenta de forma detallada la distribución en planta de la 
industria proyectada. 
 
7.  NECESIDADES DE PERSONAL 
 
Las funciones de índole administrativo recaerán en las siguientes figuras que a continuación se 
exponen:  
 
φ Dependiente, es el encargado de distribuir las piezas a reutilizar. Cuando no este 
ejerciendo tal función, se dedicara al etiquetado de las piezas y colocación en el lugar 
donde corresponda 
 
φ Operario maquinaria, encargado de manejar la maquinaria en las condiciones de 
seguridad para que el desarrollo de la actividad no desempeñe un peligro para su salud 
y la de los que lo rodean. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objeto del presente anejo es facilitar información sobre cómo se ha de realizar la inscripción 
de los talleres de Andalucía. Para la instalación y puesta en servicio de nuevos talleres o la 
ampliación y traslado de los ya existentes, será necesario inscribirse en el Registro de 
Establecimientos Industriales de Andalucía. 
El Registro constituye un instrumento para la publicidad de la información sobre las 
actividades industriales y de servicios, como un servicio a los ciudadanos y particularmente al 
sector empresarial, sin perjuicio de las normas de confidencialidad. Servirá de instrumento 
para la coordinación de las actuaciones de las distintas Consejerías de la Junta de Andalucía en 
todo lo referente al contenido del Registro de Establecimientos Industriales de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 
2. NORMATIVA 
 
 DECRETO 59/2005, de 1 de marzo, por el que se regula el procedimiento para la 
instalación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de los establecimientos 
industriales, así como el control, responsabilidad y régimen sancionador de los 
mismos. 
 
 ORDEN de 5 de octubre de 2007, por la que se modifican el Anexo del Decreto 
59/2005, de 1 de marzo, por el que se regula el procedimiento para la instalación, 
traslado y puesta en funcionamiento de los establecimientos e instalaciones 
industriales, así como el control, responsabilidad y régimen sancionador de los 
mismos, y la Orden de 27 de mayo de 2005 por la que se dictan normas de desarrollo 
del Decreto 59/2005. 
 
3. INDUSTRIAS QUE TIENEN QUE REGISTRARSE 
Todas las industrias pertenecientes al grupo I. Se incluyen en el Grupo I aquellos 
establecimientos e instalaciones industriales que de acuerdo con su normativa específica 
necesitan con carácter previo a su puesta en  funcionamiento la obtención de autorización 
administrativa del Órgano competente de la Consejería titular de la competencia en materia 
de industria de la Junta de Andalucía. En todo caso, se incluyen en este grupo las actividades 
sometidas al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, conforme a la Ley 7/1994, 
de Protección Ambiental. Por tanto nuestra industria, un CAT y taller mecánico de reparación 
para automóviles, precisará de registro. 
4. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 
 
 Para la puesta en servicio por nueva implantación, ampliación o traslado de cualquier 
actividad o instalación de las relacionadas en el anexo del Decreto 59/2005, de 1 de 
marzo, el titular de las mismas o cualquier otra persona que ostente su 
representación, debidamente acreditados, presentarán en la Delegación Provincial de 
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la provincia donde radique la 
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actividad o instalación, la siguiente documentación en duplicado  
 Solicitud debidamente cumplimentada según modelo oficial que se adjunta en el 
anexo. 
 
 Autorización para presentar y retirar la documentación, cuando la persona que 
presenta la solicitud sea distinta de quien la suscribe. 
 
 Acreditación documental de la personalidad del titular o de la persona que ostente su 
representación, en este caso, acreditación de la representación o apoderamiento. 
 
 Para los establecimientos industriales, Proyecto Técnico firmado por técnico 
competente y visado por su Colegio Oficial o en su caso Memoria Técnica donde se 
recojan los datos y características de la actividad, así como la relación de máquinas 
cumplimentada en el modelo del anexo correspondiente a la Ficha Técnica Descriptiva 
de máquinas. 
 
 En su caso Certificado de dirección técnica expedido por técnico competente y visado 
por el Colegio Oficial. 
 
 En su caso hoja de notificación de datos para la inscripción en el Registro de 
establecimientos industriales, cumplimentada según el modelo oficial. 
 
 Fichas Técnicas Descriptivas de cada una de las instalaciones que se indiquen en la 
solicitud según los modelos oficiales que se adjuntan en el anexo. 
 
 Documentos, boletines de instalaciones y certificaciones justificativas del 
cumplimiento de los requisitos reglamentarios exigidos y de la acreditación del 
cumplimiento de la legislación de medio ambiente. La documentación a que se refiere 
este apartado se corresponderá con la relacionada para cada instalación en su Ficha 
Técnica Descriptiva. 
 
 Plano topográfico de situación, escala 1:10.000 según modelo de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes, señalando la situación del establecimiento o instalación 
que se pretenda poner en servicio. 
 
 Certificado de Organismo de Control o de Técnico competente, indicativo de que todas 
las instalaciones del establecimiento están legalizadas y que disponen de las 
inspecciones periódicas reglamentarias con resultado favorable, cuando la solicitud se 
refiera a la ampliación de una actividad, establecimiento o instalación. Podrá 
sustituirse el mencionado certificado por copias de los correspondientes justificantes 
de las legalizaciones iniciales y de las actas de las inspecciones periódicas con 
resultados favorables. En este último caso deberán presentar, además, declaración 
responsable del titular de que no existe en el establecimiento ninguna otra instalación,  
o ampliación, que requiriendo legalización no disponga de ella. 
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Las instalaciones mencionadas en el Decreto 59/2005 y sus correcciones posteriores a su 
publicación y que necesitarán cumplir con lo establecido en sus reglamentos específicos para 
obtener el registro de la industria son: 
 Instalaciones eléctricas de Baja Tensión. 
 
 Instalaciones eléctricas de Alta Tensión. 
 
 Instalaciones de Gas no pertenecientes a empresas de transporte o distribución. 
 




 Aparatos a presión. 
 
 Instalaciones frigoríficas. 
 
 Instalaciones interiores de agua. 
 
 Instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria. 
 
 Instalaciones de almacenamiento de productos derivados del petróleo. 
 
 Instalaciones de protección contra incendios. 
 
 Instalaciones de almacenamiento de productos químicos. 
La documentación a presentar para la inscripción se puede realizar mediante los distintos 
anexos que se presentan a continuación que se encuentran en modo autorellenable en 
www.juntadeandalucia.es, en la consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. 
4.1. Inscripción mediante anexos 
Para realizar la inscripción se han de llevar a cabo los siguientes pasos: 
 Rellenar los Anexos debidamente. 
 
 Estudio técnico. 
 
 Relación de puestos de trabajo, titulación técnica y titulación o certificación de 
carácter profesional o laboral de los trabajadores. 
 
 En el caso de los talleres de marca, autorización escrita del fabricante. En nuestro caso 
este último requisito no es necesario. 
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5. DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL PROYECTO 
El proyecto, redactado y firmado por el técnico especialista competente , deberá incluir en su 
Memoria una exposición del proyecto y del proceso de elaboración, precisando la capacidad 
instalada y la estimación cuantitativa de los productos finales a tratar y/u obtener y 
contemplará los aspectos técnicos de las materias primas a utilizar, así como el cumplimiento 
de la Reglamentación Técnico-Sanitaria, en su caso, analizando la influencia de la repercusión 
de las actividades proyectadas en la zona del entorno de la industria, complementada por el 
estudio económico financiero. 
CERTIFICACIONES FINALES DE OBRAS 
La Certificación Final de Obra, deberá constar, como mínimo, de los siguientes documentos: 
 Certificado de haber terminado la Obra, en el que conste que se ha cumplido la 
legislación vigente que afecta a las instalaciones de que se trate. 
 Mediciones valoradas de la Obra Civil construida, totalizando su coste y el de las 
instalaciones.  
 Relación valorada de Máquinas y Elementos instalados, pudiéndose incluir marcas y 
características.  
 Plano General de la instalación. 
Además: 
 Dispondrán del equipamiento mínimo establecido. 
 
 Actualizarán cada 5 años los datos del Registro de Establecimientos Industriales de 
Andalucía. 
 
 Notificarán a la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa los cambios de titularidad. 
 
 Cumplirán con las normas técnicas que le sean de aplicación. 
 
 
6.  CONTROL DE LAS INSTALACIONES Y ACTIVIDADES INDUSTRIALES 
Las industrias andaluzas tienen las siguientes obligaciones:  
 El órgano competente en materia de industria podrá comprobar de oficio, el 
cumplimiento de las disposiciones reglamentarias y requisitos de seguridad.  
 
 La Dirección General competente en materia de seguridad industrial promoverá, 
coordinadamente con las Delegaciones Provinciales de la Consejería titular de las 
competencias de industria, planes de inspección de las instalaciones y de control  
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7. ANEXOS 
7.1. Modelo Anexo I 
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7.2. Modelo Anexo II 
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7.3. Modelo Anexo III 
PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL DE UN CENTRO DE DESCONTAMINACION Y TALLER DE 
REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES EN EL POLIGONO INDUSTRIAL SECTOR 20 DE ALMERÍA 
 
REGISTRO DE LA INDUSTRIA 
 






PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL DE UN CENTRO DE DESCONTAMINACION Y TALLER DE 
REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES EN EL POLIGONO INDUSTRIAL SECTOR 20 DE ALMERÍA 
 
REGISTRO DE LA INDUSTRIA 
 
Julio Alejandro Hernández Sánchez ™ 
18 




PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL DE UN CENTRO DE DESCONTAMINACION Y TALLER DE 
REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES EN EL POLIGONO INDUSTRIAL SECTOR 20 DE ALMERÍA 
 
REGISTRO DE LA INDUSTRIA 
 
Julio Alejandro Hernández Sánchez ™ 
19 
8. DOCUMENTACIÓN CONSULTADA 
8.1. Bibliografía 
 DECRETO 9/2003, de 28 de enero, por el que se regulan la actividad industrial y la 
prestación de servicios en los talleres de reparación y mantenimiento de vehículos 
automóviles y se articulan derechos de los consumidores y usuarios. 
 DECRETO 59/2005, de 1 de marzo, por el que se regula el procedimiento para la 
instalación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de los establecimientos 
industriales, así como el control, responsabilidad y régimen sancionador de los 
mismos. 
 ORDEN de 27 de mayo de 2005, por la que se dictan normas de desarrollo del Decreto 
59/2005, de 1 de marzo, para la tramitación de los expedientes de instalación, 
ampliación, traslado y puesta en servicio de industrias e instalaciones relacionadas en 
su anexo y su control. 
 ORDEN de 5 de octubre de 2007, por la que se modifican el Anexo del Decreto 
59/2005, de 1 de marzo, por el que se regula el procedimiento para la instalación, 
traslado y puesta en funcionamiento de los establecimientos e instalaciones 
industriales, así como el control, responsabilidad y régimen sancionador de los 
mismos, y la Orden de 27 de mayo de 2005 por la que se dictan normas de desarrollo 
del Decreto 59/2005. 
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Figura 1. Romero (Rosmarinus officinalis L.).          
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El correcto desarrollo de las edificaciones se debe concluir con la urbanización de la parcela, 
realizando una ordenación adecuada de la misma, tanto desde un punto de vista estético 
como funcional. Dado que la parcela está situada en el Polígono Industrial Sector 20 de 
Almería, la realización del presente anejo se ha realizado en base a lo establecido en el avance 
del PGOU de Almería.  
Las características de este tipo de construcciones, cuyos volúmenes edificados están 
funcionalmente vinculados al de la actividad industrial, imposibilitan la sistematización de 
condiciones de ordenación y edificación. No obstante, con objeto de conseguir una 
armonización mínima de la edificación, se han seguido las instrucciones descritas en el 
presente anejo. 
2. SITUACIÓN 
La industria proyectada quedará emplazada en una parcela del Polígono Industrial Sector 20 de 
Almería (Almería). 
En el Documento Nº 2 Planos de este proyecto quedan definidos la situación y el 
emplazamiento de los terrenos afectados. 
3. SUPERFICIE 
La parcela propiedad de la promotora presenta una superficie total de 8500 m2 los cuales se 
urbanizarán en su totalidad, destinándose 2026.46 m2 a la construcción de la naves y demás 
instalaciones. El resto constituirá el complejo urbanístico envolvente de la nave con 
aparcamientos, jardines, zona de maniobra de los camiones, zona de residuos, etc. 
4. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
Los condicionantes de ordenación y su cumplimiento están expuestos en el Anejo Nº 1, “Ficha 
urbanística”. 
En cuanto al sistema de ordenación por el que se ha de regir la urbanización de la parcela, éste 
debe ser del tipo “Alineación a Vial en Manzana Cerrada y Manzana Cerrada Retranqueada “. 
Nuestra nave se retranqueará respecto de la alineación oficial 7 m, superior a los 5 m mínimos 
exigidos por la normativa. La parcela cumple con el requisito de Manzana “Cerrada 
Retranqueada “, sin embargo, de no hacer nada más no se cumpliría con el requisito de 
“Alineación a vial “. Para garantizar el cumplimiento de este requisito se construirá un 
cerramiento de la parcela en sus laterales colindantes con la vía pública.  
Este cerramiento estará constituido por una estructura formada por pilares de 0.40 x 0.40 m2 
con módulos de hormigón visto tipo Split color cada 12 m, entre los cuales se construirá un 
muro de bloque de hormigón visto tipo Split color de 0.60 m de altura. Tanto los pilares como 
el muro irán apoyados sobre una viga adecuada para garantizar la seguridad constructiva del 
cerramiento. Además se colocará sobre el muro una valla, que consistirá en un mallazo 
pintado de 1.90 m de altura; cada 4 m se colocará un tubo galvanizado de 60 x 4 mm para 
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garantizar la estabilidad del mallazo.  
El tipo de cerramiento con todos sus detalles se puede observar en el documento Nº 2 Planos. 
5. EMPLAZAMIENTO DE LOS EDIFICIOS 
El diseño que se ha realizado del emplazamiento de los edificios está basado en criterios de 
funcionalidad y estética. 
Como condicionantes básicos barajamos: 
φ La pendiente del terreno es prácticamente nula, por lo que los trabajos de 
acondicionamiento del terreno serán mínimos en esta zona. 
 
φ Presenta un buen acceso desde la carretera de la autovía AL-12, avenida de 
Monserrat, avenida Sierra Alhamilla y avenida Mare Nostrum. 
La distribución en planta de las instalaciones y la distribución general de la parcela, se han 
diseñado teniendo en cuenta los siguientes factores: 
φ Se establecen dos accesos a la parcela, los dos en el lado suroeste. Se pretende 
destinar un acceso  solo para camiones o vehículos autorizados, mientras que el otro 
se destina a los trabajadores, clientes y visitantes en general. De este modo se intenta 
evitar cualquier posible conflicto en la parcela. 
 
φ Se urbaniza la totalidad de la parcela garantizando así la visibilidad continua de la 
nave. La zona sureste de la parcela se destinará al almacenamiento de vehículos a la 
espera de ser reparados o de ser recogidos en caso de no tener espacio en el interior 
de la nave, en el momento de redacción del presente proyecto, pero existe la 
superficie suficiente para una posible instalación de una central solar fotovoltaica para 
autoconsumo 
 
φ El  pavimento exterior se realiza mediante zahorra artificial tipo Z-1 y aglomerado 
asfáltico sobre este. El espesor de la capa de zahorra será de al menos 0.29 m de 
espesor y la capa de aglomerado asfáltico de al menos 0.09 m. La capa de aglomerado 
asfáltico en caliente se realizará en dos pasos. Primero se formará una capa de 5 cm, y 
posteriormente una capa de 4 cm, la cual constituirá la capa de rodadura para los 
vehículos. De esta manera, y conocidos los datos del estudio geotécnico, se garantizan 
las condiciones adecuadas para que el pavimento resista el tráfico previsto. 
6. ACONDICIONADO DE LA SUPERFICIE 
Como trabajo de acondicionamiento de la superficie habrá que realizar la limpieza y desbroce 
de la parcela. En primer lugar se realizará la operación previa de limpieza de la parcela, la cual 
se reduce en esta ocasión a una labor muy breve de eliminación de algunos materiales. La 
parcela presentará una pendiente prácticamente despreciable aunque suficiente para 
favorecer la evacuación de las aguas pluviales, no se hace preciso la realización de desmontes  
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7. VALLADO PERIMETRAL Y DE JARDINERAS 
Se proyecta un vallado perimetral permanente constituido por un murete de fábrica de 0,60 m 
de alto, con pilares, postes o machones de 1,90 metros de alto, y entre ellos, malla 
electrosoldada. Para la zona de jardinería se proyecta un vallado perimetral permanente 
constituido con un murete de fábrica de 0,60 metros de alto. Los detalles constructivos están 
recogidos en el Documento Nº 2 Planos. 
Las puertas principales de acceso a la parcela serán correderas, tendrá 8 m (puerta acceso 
camiones) y 5 m (puerta acceso vehículos) de longitud y estará realizada con perfiles 
metálicos. 
8. PAVIMENTACIÓN EXTERIOR 
El suelo de la parcela se considera suelo estable dado que presenta una buena resistencia a la 
deformación y es poco sensible a la presencia de agua.  
Las son las funciones principales de la explanación que sustente la pavimentación exterior: 
φ Soportar las acciones que le son transmitidas por el firme. 
 
φ Defender el firme de la influencia no deseada de la humedad. 
 
Se considera como firme la estructura superior de la pavimentación exterior situada sobre la 
explanación y que recibe directamente los efectos de tráfico. 
Como solución toda la explanada exterior a la nave se resuelve mediante una capa mezcla de 
zahorra natural y zahorra artificial de 20 cm, riego de imprimación y 9 cm de aglomerado 
asfáltico, todo sin eliminar la ligera pendiente que posee la parcela para facilitar de este modo 
la evacuación de aguas pluviales. 
9. JARDINES 
Debido a las dimensiones de la parcela, las zonas de arbolado poseen una escasa superficie por 
lo que no se proyecta instalación de riego automatizada, sino que el riego se realizará 
manualmente, todo lo cual vendrá favorecido por la utilización de especies vegetales 
resistentes a la sequía o con escasos requerimientos hídricos. 
Se recomienda cultivos adaptados a las características de la zona, como cultivo principal se 
propone algún tipo de árbol grande de sombra. 
Como cultivo de menor porte se recomienda vegetación de la zona, propia del sudeste 
peninsular, adaptada a elevadas temperaturas y a la escasez de agua casi todo el año. Se 
recomienda como tal, el Romero (Rosmarinus officinalis L) y el Tomillo (Thymus vulgaris) 
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Figura 1. Romero (Rosmarinus officinalis L.).          Figura 2. Tomillo (Thymus vulgaris). 
 
10. SEÑALIZACIÓN 
Se señaliza, conforme a lo establecido en el CTE: 
φ El sentido de la circulación y las salidas. 
 
φ La velocidad máxima de circulación de 20 km/h. 
 
φ Las zonas de tránsito y paso de peatones. 
 
φ El acceso. 
 
Tanto las zonas destinadas a aparcamiento, como las destinadas a carga y descarga, estarán 
señalizadas y delimitadas mediante marcas viales o pinturas en el pavimento. 
En la zona de aparcamientos se dispondrá de un acceso peatonal independiente, el cual tendrá 
una anchura de 1.80 m cumpliendo con la normativa referente a accesos a minusválidos 
También en dicha zona se instalaran dos papeleras de pletina.  
La puerta de entrada a la parcela situada en el sur este se proyecta para la entrada de 
vehículos autorizados (carga y descarga principalmente); de dicha restricción se informará 
mediante la señal correspondiente. 
Las pinturas o marcas utilizadas para la señalización horizontal o marcas viales serán de clase 3 
en función de su resbaladicidad. También se señalizaran con la correspondiente marca vial las 
plazas destinadas a aparcamientos de minusválidos. 
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En el Documento Nº 2 Planos, se recogen las instrucciones para la correcta señalización de la 
parcela. 
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El objetivo del presente anejo es el cálculo y diseño de la instalación solar fotovoltaica y 





En la redacción del presente anejo se ha tenido en cuenta lo especificado en la siguiente 
reglamentación: 
 
 Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.  
 
 Norma UNE-EN 62466: Sistemas fotovoltaicos conectados a red. Requisitos mínimos 
de documentación, puesta en marcha e inspección de un sistema.  
 
 Resolución de 31 de mayo de 2001 por la que se establecen modelo de contrato tipo y 
modelo de factura para las instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red de 
baja tensión.  
 
 Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones 
fotovoltaicas a la red de baja tensión.  
 
 Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica. 
 
 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión (B.O.E. de 18-9-2002).  
 
 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.  
 
 Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción 
de energía eléctrica en régimen especial.  
 
 Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Unificado de puntos de medida del sistema eléctrico.  
 
 Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, de retribución de la actividad de 
producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica para 
instalaciones posteriores a la fecha límite de mantenimiento de la retribución del Real 
Decreto 661/2007, de 25 de mayo, para dicha tecnología.  
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 Reglamento electrotécnico para baja tensión. (BOE 224. 18-092002). Código Técnico 
de la Edificación Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo del Ministerio de Vivienda. 
(BOE 28-03-2006). 
 
3. NECESIDADES ENERGETICAS EN LA INDUSTRIA 
 
CONSUMO ESTIMADO MONÓFASICO 





LED 4 x 14 56 21 1176 3 
LED 2 x 28 56 1 56 3 
Downlight 20 14 280 1 
Campanas LED 127 42 5334 4 
Campana haluros 250 28 7000 2 
luminaria estanca 30 6 180 1 
focos exteriores 20 29 580 7 
PCs 500 3 1500 8 
pantallas LCD 50 3 150 8 
proyector 200 1 200 0,5 
impresora 100 1 100 8 
otros usos 600 1 600 8 
frigorífico 200 1 200 24 
vitro 4000 1 4000 1,5 
lavavajillas 800 1 800 0,5 
enchufes aseos 200 2 400 2 
hidrolimpiadora 3300 1 3300 3 
TV 100 3 300 8 
equilibradora 500 1 500 1 
desmontadora 1000 1 1000 1 
generador de N2 200 1 200 2 
taladro 600 1 600 0,5 
maquina diagnosis 1 150 1 150 8 
maquina diagnosis 2 300 1 300 8 
cargador de baterías 500 1 500 0,5 
alineador dirección 300 1 300 0,5 
Aire acondicionado 600 1 600 0,25 
aspiración 368 1 368 0,25 
otros usos 2 1000 1 1000 3 
analizador de gases 150 1 150 0,3 
frenometro 200 1 200 0,3 
vulcanizadora 1000 1 1000 0,2 
equipo de limpieza 278 1 278 0,1 
estaciones de carga 3600 2 7200 3 
carga carretilla eléctrica 500 1 500 7 
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farolas 80 6 480 5 
   41482  
 
 
4. DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA. 
 




Como principio general se ha de asegurar, como mínimo, un grado de aislamiento eléctrico de 
tipo básico clase I en lo que afecta tanto a equipos (módulos e inversores), como a materiales 
(conductores, cajas y armarios de conexión), exceptuando el cableado de continua, que será 
de doble aislamiento de clase 2 y un grado de protección mínimo de IP65.  
 
La instalación incorporará todos los elementos y características necesarios para garantizar en 
todo momento la calidad del suministro eléctrico.  
 
El funcionamiento de las instalaciones fotovoltaicas no deberá provocar en la red averías, 
disminuciones de las condiciones de seguridad ni alteraciones superiores a las admitidas por la 
normativa que resulte aplicable3  
 
Asimismo, el funcionamiento de estas instalaciones no podrá dar origen a condiciones 
peligrosas de trabajo para el personal de mantenimiento y explotación de la red de 
distribución.  
 
Los materiales situados en intemperie se protegerán contra los agentes ambientales, en 
particular contra el efecto de la radiación solar y la humedad.  
 
Se incluirán todos los elementos necesarios de seguridad y protecciones propias de las 
personas y de la instalación fotovoltaica, asegurando la protección frente a contactos directos 
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e indirectos, cortocircuitos, sobrecargas, así como otros elementos y protecciones que resulten 
de la aplicación de la legislación vigente.  
 
En la Memoria de Diseño o Proyecto se incluirán las fotocopias de las especificaciones técnicas 
proporcionadas por el fabricante de todos los componentes.  
 
Por motivos de seguridad y operación de los equipos, los indicadores, etiquetas, etc. de los 
mismos estarán en castellano y además, si procede, en alguna de las lenguas españolas 
oficiales del lugar de la instalación.  
 
4.2 Sistemas generadores fotovoltaicos  
 
Los módulos fotovoltaicos deberán incorporar el marcado CE, según la Directiva 2006/95/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a la aproximación 
de las legislaciones de los Estados miembros sobre el material eléctrico destinado a utilizarse 
con determinados límites de tensión.  
 
Además, deberán cumplir la norma UNE-EN 61730, armonizada para la Directiva 2006/95/CE, 
sobre cualificación de la seguridad de módulos fotovoltaicos, y la norma UNE-EN 50380, sobre 
informaciones de las hojas de datos y de las placas de características para los módulos 
fotovoltaicos. Adicionalmente, en función de la tecnología del módulo, éste deberá satisfacer 
las siguientes normas:  
 
UNE-EN 61215: Módulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para uso terrestre. Cualificación 
del diseño y homologación. – UNE-EN 61646: Módulos fotovoltaicos (FV) de lámina delgada 
para aplicaciones terrestres. Cualificación del diseño y aprobación de tipo. – UNE-EN 62108. 
Módulos y sistemas fotovoltaicos de concentración (CPV). Cualificación del diseño y 
homologación.  
 
Los módulos que se encuentren integrados en la edificación, aparte de que deben cumplir la 
normativa indicada anteriormente, además deberán cumplir con lo previsto en la Directiva 
89/106/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre los 
productos de construcción.  
 
Aquellos módulos que no puedan ser ensayados según estas normas citadas, deberán 
acreditar el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en las mismas por otros 
medios, y con carácter previo a su inscripción definitiva en el registro de régimen especial 
dependiente del órgano competente.  
 
Será necesario justificar la imposibilidad de ser ensayados, así como la acreditación del 
cumplimiento de dichos requisitos, lo que deberá ser comunicado por escrito a la Dirección 
General de Política Energética y Minas, quien resolverá sobre la conformidad o no de la 
justificación y acreditación presentadas.  
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El módulo fotovoltaico llevará de forma claramente visible e indeleble el modelo y nombre o 
logotipo del fabricante, así como una identificación individual o número de serie trazable a la 
fecha de fabricación.  
 
Se utilizarán módulos que se ajusten a las características técnicas descritas a continuación.  
 
Los módulos deberán llevar los diodos de derivación para evitar las posibles averías de las 
células y sus circuitos por sombreados parciales y tendrán un grado de protección IP65.  
 
Los marcos laterales, si existen, serán de aluminio o acero inoxidable.  
 
Para que un módulo resulte aceptable, su potencia máxima y corriente de cortocircuito reales 
referidas a condiciones estándar deberán estar comprendidas en el margen del ± 3 % de los 
correspondientes valores nominales de catálogo.  
Será rechazado cualquier módulo que presente defectos de fabricación como roturas o 
manchas en cualquiera de sus elementos así como falta de alineación en las células o burbujas 
en el encapsulante.  
 
Será deseable una alta eficiencia de las células.  La estructura del generador se conectará a 
tierra.  
 
Por motivos de seguridad y para facilitar el mantenimiento y reparación del generador, se 
instalarán los elementos necesarios (fusibles, interruptores, etc.) para la desconexión, de 
forma independiente y en ambos terminales, de cada una de las ramas del resto del 
generador.  
 
Los módulos fotovoltaicos estarán garantizados por el fabricante durante un período mínimo 
de 10 años y contarán con una garantía de rendimiento durante 25 años.  
 
4.3 Estructura soporte  
 
Las estructuras soporte deberán cumplir las especificaciones de este apartado. En todos los 
casos se dará cumplimiento a lo obligado en el Código Técnico de la Edificación respecto a 
seguridad.  
 
La estructura soporte de módulos ha de resistir, con los módulos instalados, las sobrecargas 
del viento y nieve, de acuerdo con lo indicado en el Código Técnico de la edificación y demás 
normativa de aplicación.  
 
El diseño y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de módulos, permitirá las 
necesarias dilataciones térmicas, sin transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de los 
módulos, siguiendo las indicaciones del fabricante.  
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Los puntos de sujeción para el módulo fotovoltaico serán suficientes en número, teniendo en 
cuenta el área de apoyo y posición relativa, de forma que no se produzcan flexiones en los 
módulos superiores a las permitidas por el fabricante y los métodos homologados para el 
modelo de módulo.  
 
El diseño de la estructura se realizará para la orientación y el ángulo de inclinación 
especificado para el generador fotovoltaico, teniendo en cuenta la facilidad de montaje y 
desmontaje, y la posible necesidad de sustituciones de elementos.  
 
La estructura se protegerá superficialmente contra la acción de los agentes ambientales. La 
realización de taladros en la estructura se llevará a cabo antes de proceder, en su caso, al 
galvanizado o protección de la estructura.  
 
La tornillería será realizada en acero inoxidable. En el caso de que la estructura sea galvanizada 
se admitirán tornillos galvanizados, exceptuando la sujeción de los módulos a la misma, que 
serán de acero inoxidable.  
 
Los topes de sujeción de módulos y la propia estructura no arrojarán sombra sobre los 
módulos.  
 
Se dispondrán las estructuras soporte necesarias para montar los módulos, tanto sobre 
superficie plana (terraza) como integrados sobre tejado, cumpliendo lo especificado en el 
punto 4.1.2 sobre sombras. Se incluirán todos los accesorios y bancadas y/o anclajes.  
 
La estructura soporte será calculada según la normativa vigente para soportar cargas extremas 
debidas a factores climatológicos adversos, tales como viento, nieve, etc.  
 
Si está construida con perfiles de acero laminado conformado en frío, cumplirán las normas 
UNE-EN 10219-1 y UNE-EN 10219-2 para garantizar todas sus características mecánicas y de 
composición química.  
 
Si es del tipo galvanizada en caliente, cumplirá las normas UNE-EN ISO 14713 (partes 1, 2 y 3) y 
UNE-EN ISO 10684 y los espesores cumplirán con los mínimos exigibles en la norma UNE-EN 
ISO 1461.  
 
4.4 Inversores  
 
Serán del tipo adecuado para la conexión a la red eléctrica, con una potencia de entrada 
variable para que sean capaces de extraer en todo momento la máxima potencia que el 
generador fotovoltaico puede proporcionar a lo largo de cada día.  
 
Las características básicas de los inversores serán las siguientes: 
 
 – Principio de funcionamiento: fuente de corriente. 
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– Seguimiento automático del punto de máxima potencia del generador. 
– No funcionarán en isla o modo aislado.  
 
La caracterización de los inversores deberá hacerse según las normas siguientes:  
 
UNE-EN 62093: Componentes de acumulación, conversión y gestión de energía de sistemas 
fotovoltaicos. Cualificación del diseño y ensayos ambientales. – UNE-EN 61683: Sistemas 
fotovoltaicos. Acondicionadores de potencia. Procedimiento para la medida del rendimiento. – 
IEC 62116. Testing procedure of islanding prevention measures for utility interactive 
photovoltaic inverters.  
 
Los inversores cumplirán con las directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica y 
Compatibilidad Electromagnética (ambas serán certificadas por el fabricante), incorporando 
protecciones frente a: – Cortocircuitos en alterna. – Tensión de red fuera de rango. – 
Frecuencia de red fuera de rango. – Sobretensiones, mediante varistores o similares. – 
Perturbaciones presentes en la red como microcortes, pulsos, defectos de ciclos, ausencia y 
retorno de la red, etc.  
 
Adicionalmente, han de cumplir con la Directiva 2004/108/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 15 de diciembre de 2004, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética.  
 
Cada inversor dispondrá de las señalizaciones necesarias para su correcta operación, e 
incorporará los controles automáticos imprescindibles que aseguren su adecuada supervisión y 
manejo.  
 
Cada inversor incorporará, al menos, los controles manuales siguientes:  
 
 Encendido y apagado general del inversor.  
 Conexión y desconexión del inversor a la interfaz CA.  
 
Las características eléctricas de los inversores serán las siguientes:  
 
El inversor seguirá entregando potencia a la red de forma continuada en condiciones de 
irradiancia solar un 10% superior a las CEM. Además soportará picos de un 30% superior a las 
CEM durante períodos de hasta 10 segundos.  
 
El rendimiento de potencia del inversor (cociente entre la potencia activa de salida y la 
potencia activa de entrada), para una potencia de salida en corriente alterna igual al 50 % y al 
100% de la potencia nominal, será como mínimo del 92% y del 94% respectivamente. El cálculo 
del rendimiento se realizará de acuerdo con la norma UNE-EN 6168: Sistemas fotovoltaicos. 
Acondicionadores de potencia. Procedimiento para la medida del rendimiento.  
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El autoconsumo de los equipos (pérdidas en “vacío”) en “stand-by” o modo nocturno deberá 
ser inferior al 2 % de su potencia nominal de salida.  
El factor de potencia de la potencia generada deberá ser superior a 0,95, entre el 25 % y el 100 
% de la potencia nominal.  
 
A partir de potencias mayores del 10 % de su potencia nominal, el inversor deberá inyectar en 
red.  
 
Los inversores tendrán un grado de protección mínima IP 20 para inversores en el interior de 
edificios y lugares inaccesibles, IP 30 para inversores en el interior de edificios y lugares 
accesibles, y de IP 65 para inversores instalados a la intemperie. En cualquier caso, se cumplirá 
la legislación vigente.  
 
Los inversores estarán garantizados para operación en las siguientes condiciones ambientales: 
entre 0 °C y 40 °C de temperatura y entre 0 % y 85 % de humedad relativa.  
 
Los inversores para instalaciones fotovoltaicas estarán garantizados por el fabricante durante 
un período mínimo de 3 años.  
 
4.5 Cableado  
 
Los positivos y negativos de cada grupo de módulos se conducirán separados y protegidos de 
acuerdo a la normativa vigente.  
 
Los conductores serán de cobre y tendrán la sección adecuada para evitar caídas de tensión y 
calentamientos. Concretamente, para cualquier condición de trabajo, los conductores deberán 
tener la sección suficiente para que la caída de tensión sea inferior del 1,5 %.  
 
El cable deberá tener la longitud necesaria para no generar esfuerzos en los diversos 
elementos ni posibilidad de enganche por el tránsito normal de personas.  
 
Todo el cableado de continua será de doble aislamiento y adecuado para su uso en intemperie, 
al aire o enterrado, de acuerdo con la norma UNE 21123.  
 
4.6 Conexión a red  
 
Todas las instalaciones de hasta 100 kW cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 
1663/2000 (artículos 8 y 9) sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red 
de baja tensión.  
 
4.7 Medidas  
 
Todas las instalaciones cumplirán con el Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que 
se aprueba el Reglamento Unificado de puntos de medida del sistema eléctrico.  
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4.8 Protecciones  
 
Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 1663/2000 (artículo 11) 
sobre protecciones en instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión. 5.8.2 En 
conexiones a la red trifásicas las protecciones para la interconexión de máxima y mínima 
frecuencia (51 Hz y 49 Hz respectivamente) y de máxima y mínima tensión (1,1 Um y 0,85 Um 
respectivamente) serán para cada fase.  
 
4.9 Puesta a tierra de las instalaciones fotovoltaicas  
 
Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 1663/2000 (artículo 12) 
sobre las condiciones de puesta a tierra en instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de 
baja tensión.  
 
Cuando el aislamiento galvánico entre la red de distribución de baja tensión y el generador 
fotovoltaico no se realice mediante un transformador de aislamiento, se explicarán en la 
Memoria de Diseño o Proyecto los elementos utilizados para garantizar esta condición. 5.9.3 
Todas las masas de la instalación fotovoltaica, tanto de la sección continua como de la alterna, 
estarán conectadas a una única tierra. Esta tierra será independiente de la del neutro de la 
empresa distribuidora, de acuerdo con el Reglamento de Baja Tensión.  
 
4.10 Armónicos y compatibilidad electromagnética  
 
Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 1663/2000 (artículo 13) 
sobre armónicos y compatibilidad electromagnética en instalaciones fotovoltaicas conectadas 
a la red de baja tensión.  
 
4.11 Medidas de seguridad  
 
Las centrales fotovoltaicas, independientemente de la tensión a la que estén conectadas a la 
red, estarán equipadas con un sistema de protecciones que garantice su desconexión en caso 
de un fallo en la red o fallos internos en la instalación de la propia central, de manera que no  
perturben el correcto funcionamiento de las redes a las que estén conectadas, tanto en la 
explotación normal como durante el incidente.  
 
La central fotovoltaica debe evitar el funcionamiento no intencionado en isla con parte de la 
red de distribución, en el caso de desconexión de la red general. La protección anti-isla deberá 
detectar la desconexión de red en un tiempo acorde con los criterios de protección de la red 
de distribución a la que se conecta, o en el tiempo máximo fijado por la normativa o 
especificaciones técnicas correspondientes. El sistema utilizado debe funcionar correctamente 
en paralelo con otras centrales eléctricas con la misma o distinta tecnología, y alimentando las 
cargas habituales en la red, tales como motores.  
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5. SISTEMA DE INSTALACIÓN INTERIOR  
 
El cuadro general de distribución se situará en el interior de la nave, de este partirán las 
distintas líneas de distribución que terminarán en los correspondientes cuadros parciales. En 
dicho cuadro se instalará, un interruptor general automático de corte omnipolar que permita 
su accionamiento manual y esté dotado de dispositivos de corte contra sobrecargas y 
cortocircuitos, y los correspondientes dispositivos de protección contra sobrecargas y 
cortocircuitos por cada uno de los circuitos que parten de él. 
 
También se dispondrá en el cuadro general de un borne para la conexión de los conductores 
de protección de la instalación anterior con la derivación de la línea principal de tierra, que 
será de conductor de Cu de 120 mm2 aislado de 750V. 
 
Sobre cada dispositivo de protección se pondrá un rótulo con el nombre de la línea o del 
circuito al que pertenece y en la tapa interior del cuadro se dejará adherido el esquema unifilar 
del propio cuadro. 
 
La instalación eléctrica se realizara con material de primera calidad y ejecutado por personal 
especializado, debidamente autorizado por la Delegación de Almería de la Consejería de 
Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Andalucía, y a tenor de lo dispuesto al caso en el 
vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
 
El alumbrado se realizará bajo tubos unipolares, en montaje superficial o empotrado en obra.  
 
Se procurará la correcta estanqueidad al polvo de las canalizaciones mediante la adecuada 
instalación de estas. 
 
La instalación de las lámparas de vapor de mercurio se realizará en luminarias cerradas, 
reflector del tipo industrial colgadas en la estructura de la cubierta de la nave. 
 
La instalación de las oficinas se realizará con tubo de PVC unipolar colocado empotrado en 
paramentos horizontales y verticales. El diámetro de los tubos de protección, tanto si son 
flexibles, como rígidos, en función del número de conductores por cada uno de ellos, cumplirá 
con lo especificado en la Instrucción 
 TC-BT-21. 
 
Los mecanismos de alumbrado de oficinas serán de intensidad nominal de 10 A y sus 
protecciones diferenciales serán de alta sensibilidad (30 mA). 
 
Las tomas de corriente de oficinas serán de intensidad nominal de 25 A e irán provistas de su 
correspondiente toma de tierra. 
 
Las conexiones dentro de las cajas de derivación se realizarán con mecanismos de conexión y 
no por simple retorcimiento y posterior encintado aislante. 
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La alimentación desde el cuadro general a los distintos subcuadros y cuadros auxiliares, se 
realizará con conductor del tipo RV 0,6/1 KV tensión de aislamiento, colocado sobre bandeja 
preferentemente. 
 
Todos los armarios de los cuadros eléctricos serán estancos y llevarán cerradura con llave. 
 
Cerca de cada uno de los interruptores de cada cuadro se colocará una placa indicadora del 
circuito a que pertenecen. 
 
Los conductores estarán perfectamente identificados mediante colores normalizados. 
 
Para la elección del diámetro de los tubos en función del número de conductores por cada uno 
de ellos, se estará de acuerdo con la instrucción ITC-BT-21. Las canaletas y los tubos deben de 
soportar una temperatura mínima de 60 °C sin deformación alguna. 
 
5.1. Módulo de dependencias 
 
La instalación de los conductores se realizará bajo tubo de PVC flexible. Este irá empotrado en 
paredes de obra y suelos. 
 
Se realizará una conexión equipotencial entre las canalizaciones metálicas existentes y las 
masas de los aparatos sanitarios y todos los demás elementos conductores  accesibles. 
 
5.2. Alumbrado exterior 
 
La instalación eléctrica exterior será al aire mediante grapeado en el lado interior de los 
cerramientos de la nave alimentando a los proyectores ubicados en el exterior de dicho 
paramento. En el Documento N° 2 Planos se define las características del alumbrado exterior. 
 
Las luminarias proyectadas en el alumbrado exterior son cerradas, con protección contra el 
agua pulverizada desde cualquier dirección. 
 
Los conductores a emplear serán de Cu de dos unipolares, de 450 v. de tensión de aislamiento 
en el alumbrado exterior. 
 
5.3. Alumbrados especiales 
 
Se dotará a la instalación con un sistema de alumbrados especiales de emergencia. Con este 
alumbrado se garantiza una evacuación segura en caso de falta de alumbrado general. 
 
El criterio de diseño se basa en colocar equipos de señalización marcando las salidas, y en 
aportar una iluminación de emergencia. 
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Los aparatos autónomos serán del tipo homologado y cumplirán con las normas UNE 
20.062.73. 
 
Los equipos autónomos de alumbrado y señalización de emergencia entrarán en 
funcionamiento automáticamente al producirse un fallo en el alumbrado general, o cuando 
este baje a menos de 70% de su valor nominal. 
 
Las líneas que alimentan a los equipos autónomos estarán protegidas en cabeza con 
interruptores automáticos magnetotérmicos de intensidad nominal 10 A, 2 polos e irán 
asociados a su diferencial de zona. 
 
5.4. Sistema de puesta a tierra 
 
El sistema de puesta a tierra de la instalación estará formado por tantas picas de acero 
cobreado, de 2 m de longitud y 14 mm de diámetro como sean necesarias para conseguir una 
resistencia de difusión inferior a 20 Ω, a la vez que se conecta a la estructura metálica de la 
nave, mediante anillo formado por cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección unido a 
pilares mediante soldadura aluminotérmica. 
 
Los conductores de protección a cada uno de los receptores tendrán, en general, una sección 
igual a la del conductor de fase, pudiendo reducirse dichas secciones de acuerdo con la ITC-
13T-19. 
 
Las picas de puesta a tierra irán provistas de los medios necesarios para su humectación. 
 
6. MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA. 
 
Para englobar las operaciones necesarias durante la vida de la instalación para asegurar el 
funcionamiento, aumentar la fiabilidad y prolongar la duración de la misma, se definen dos 
escalones complementarios de actuación: 
 
 Plan de vigilancia 
 Plan de mantenimiento preventivo. 
 
6.1 Plan de vigilancia 
 
El plan de vigilancia se refiere básicamente a las operaciones que permiten asegurar que los 
valores operacionales de la instalación son correctos. Es un plan de observación simple de los 
parámetros funcionales principales (energía, tensión etc.) para verificar el correcto 
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6.2 Plan de mantenimiento preventivo 
 
Son operaciones de inspección visual, verificación de actuaciones y otros, que aplicados a la 
instalación deben permitir mantener dentro de límites aceptables las condiciones de 
funcionamiento, prestaciones, protección y durabilidad de la instalación. 
 
El plan de mantenimiento debe realizarse por personal técnico competente que conozca la 
tecnología solar fotovoltaica y las instalaciones eléctricas en general. La instalación tendrá un 
libro de mantenimiento en el que se reflejen todas las operaciones realizadas así como el 
mantenimiento correctivo. 
 
El mantenimiento preventivo ha de incluir todas las operaciones de mantenimiento y 
sustitución de elementos fungibles o desgastados por el uso, necesarias para asegurar que el 
sistema funcione correctamente durante su vida útil. 
 
El mantenimiento preventivo de la instalación incluirá, al menos, una revisión semestral en la 
que se realizarán las siguientes actividades:  
 
 comprobación del estado de los módulos: comprobar la situación respecto al proyecto 
original y verificar el estado de las conexiones comprobación del estado del inversor: 
funcionamiento, lámparas de señalizaciones, etc. 
 
 comprobación del estado mecánico de cables y terminales (incluyendo cables de 
tomas de tierra y reapriete de bornes), pletinas, transformadores, 
ventiladores/extractores, uniones, reaprietes, limpieza. 
 
7. CONSUMO DE ENERGIA, GENERACION Y CONSUMO FINAL DE ELECTRICIDAD. 
 











MES KWh estimado MES 
KWh 
estimado 
Enero 1.685,41 54,37 Enero 797,79 Enero 887,62 
Febrero 1.522,30 54,37 Febrero 923,29 Febrero 599,02 
Marzo 1.685,41 54,37 Marzo 1.313,93 Marzo 371,48 
Abril 1.631,04 54,37 Abril 1.372,99 Abril 258,05 
Mayo 1.685,41 54,37 Mayo 1.561,77 Mayo 123,64 
Junio 1.631,04 54,37 Junio 1.573,88 Junio 57,16 
Julio 1.685,41 54,37 Julio 1.743,34 Julio -57,93 
Agosto 1.685,41 54,37 Agosto 1.701,98 Agosto -16,57 
Septiembre 1.631,04 54,37 Septiembre 1.424,46 Septiembre 206.58 
Octubre 1.685,41 54,37 Octubre 1.233,36 Octubre 452,04 
Noviembre 1.631,04 54,37 Noviembre 912,00 Noviembre 719,04 
Diciembre 1.685,41 54,37 Diciembre 767,67 Diciembre 917,74 
TOTAL 19.844,32 54,37 TOTAL 15.326,44 TOTAL 4.311,30 
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8. CALCULO DE LA INSTALACION NECESARIO 
 
Para el cálculo de la instalación se empleara el programa FRONIUS. El cual indicándole la 
localización, la desviación respecto al sur, el inversor y el panel a emplear nos propones varias 






































































Consumos mensuales en KWh Para instalacion de 9150 Wp 
FACTURA IBERDROLA ANUAL PRODUCCION FV CONSUMO FINAL ELECTRICIDAD
PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL DE UN CENTRO DE DESCONTAMINACION Y TALLER DE 
REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES EN EL POLIGONO INDUSTRIAL SECTOR 20 DE ALMERÍA 
 
INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA 
 
Julio Alejandro Hernández Sánchez ™ 
 
17 





1. MODULOS FOTOVOLTAICOS   
Suministro de 30 módulos solares Fotovoltaicos marca ATERSA o similar, 
monocristalino de 305 Wp, modelo   A-305M, 72 células de 6", Tolerancia 
0/+3 W, con dimensiones 1965X990X40 mm (long x anch x alt).   
 Total 7.686,00 € 
2. ESTRUCTURAS MODULOS FOTOVOLTAICOS.   
Suministro e instalación de estructura para suportación de los módulos 
fotovoltaicos sobre tejado inclinado.   
 Total 480,00 € 
2. INVERSOR FOTOVOLTAICO   
Suministro e instalación de 1 inversor fotovoltaico Fronius de 10000 W 
nominales, con analizador de red de desconexión cuando exista exceso de 
producción.   
 Total 2.520,00 € 
3. SUMINISTRO BAJA TENSIÓN.   
3.1. CABLEADO.   
Suministro del cableado de la instalación.   
Total 300,00 € 
3.2. CANALIZACIONES.   
Suministro de las canalizaciones de la instalación.   
Total 180,00 € 
 3.3. CAJAS DE ALTERNA   
Suministro de cajas de alterna   
Total 240,00 € 
 3.3. MANO DE OBRA   
Montaje de la instalación   
Total 576,00 € 
4. MONITORIZACIÓN.   
Medidor de energía.   
Total 96,00 € 
    
SUMA 12.078,00 € 
I.V.A (21%) 2.536,38 € 
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10. ESTUDIO ECONOMICO 
 
 






,38 €           
Subvención a 
Fondo Perdido            
otros 0,00 € 
          
Inversión Final 
14.614
,38 €           


























mantenimiento   





0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Total Consumo 





















GASTO PREVISTO CON LA INSTALACION FOTOVOLTAICA 
Facturación 






























0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Total consumo 














































            
CUADRO DE AMORTIZACION DE PRESTAMO 
Amortización de 
Capital  





0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Amortización de 
Intereses  





0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Total 
Amortización  





0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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El presente anejo pretende describir una aplicación informática, la cual permitirá pedir cita a 
través de internet de forma cómoda y de forma gratuita.  
 
2. DESCRIPCION DE LA APLICACIÓN. 
 
La aplicación está programada en lenguaje HTML. Al abrir la página  observamos varios 
apartados, tales como: 
 
- Quienes somos 
- Ubicación  
- Servicios que ofrece 
- Formulario para pedir cita 
- Buscador de piezas (en construcción) 
 
En la cabecera de página se observa el logo de la empresa que hace alusión a la actividad que 
se desarrolla en dicha industria. 
 
En la pestaña quienes somos presenta una breve descripción de la empresa y a que se dedica 
 
En la pestaña ubicación se presenta la ubicación real de la misma, mediante la ayuda de 
Google maps. 
 
En la pestaña servicios que ofrece podemos observar la cantidad de servicios que ofrece la 
industria así como unas imágenes de las instalaciones 
 
En el formulario para pedir cita, tenemos que rellenar varios apartados tales como: 
 





- Motivo de la cita 
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<title>Royfran - Fotograf&iacute;a y V&iacute;deo</title> 
 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-
8859-1"> 
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ul#menu-horizontal ul li { 
 










































/* y otro poquito por aquí.. */ 
 






#menu-horizontal li a { 
 




















<table width="100%" border="0"> 
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<td align="center"><ul id="menu-horizontal"> 
 
<li><a href="index.htm" title="Inicio">Inicio</a></li> 
 
<li><a href="servicios.htm" title="Servicios">Servicios</a></li> 
 
<li><a href="donde.htm" title="Localización">Localización</a></li> 
 
<li><a href="somos.htm" title="Quienes Somos">Quienes 
Somos</a></li> 
 
<li><a href="cita.htm" title="Solicita Cita">Cita</a></li> 
 



























4. MANTENIMIENTO DEL SERVIDOR Y PAGO DEL HOSTING 
 
La obtención de los fondos para mantener la página será mediante donaciones y la 
implementación de publicidad 
 
5. VERSIONES PARA ANDROID E IOS 
 
El diseño y programación para la aplicación para los sistemas operativos más extendidos está 
en proceso de construcción. 
 
La aplicación permitiría conocer el estado del vehículo en tiempo real, así como la hora 
prevista de finalización de la reparación 
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El objetivo del presente Anejo es determinar la rentabilidad de la inversión proyectada.  
 
La evaluación financiera de proyectos es una herramienta de gran utilidad para la toma de 
decisiones, ya que mediante un análisis nos podemos anticipar al futuro y así evitar posibles 
desviaciones y problemas al largo plazo.  
 
2. CRITERIOS DE RENTABILIDAD 
 
Los parámetros que definen una inversión son: 
 
 Pago de inversión (K): Número de unidades monetarias que el inversor debe 
desembolsar para conseguir que el proyecto empiece a funcionar como tal. 
 
 Vida útil del proyecto (n): Número de años estimados durante los cuales la inversión 
genera rendimientos. 
 
 Flujo de caja (Ri): Diferencia entre cobros y pagos atribuibles al proyecto, ya sean estos 
ordinarios o extraordinarios, en cada uno de los años de la vida del proyecto. 
 
Mediante estos parámetros y a través de unos índices de valoración lograremos determinar si 
nuestra inversión es viable o no. Estos índices son: 
 
 Valor actual neto (VAN): Indica la ganancia o la rentabilidad neta generada por el 
proyecto. Se puede describir como la diferencia entre las unidades monetarias, 
homogeneizadas, que la inversión da (Ri) y la que el inversor ha dado (K). Cuando un 
proyecto tiene un VAN mayor de cero, este es viable para el tipo de interés elegido. Si 
por el contrario, el VAN es negativo, el proyecto no será viable y descartaremos su 
ejecución. Por tanto, representa una condición necesaria pero no suficiente, que tiene 
que cumplir todo proyecto para que sea rentable su ejecución desde un punto de vista 








o K: Pago de inversión. 
o Ri: Flujos de caja. 
o i: Tipo de interés. 
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 Tasa interna de rendimiento (TIR): Se define como el tipo de interés o tasa de 
actualización que hace que el VAN sea cero. Por tanto el proyecto será viable si  > 







o λ: Tasa interna de rendimiento. 
 
 Relación beneficio/inversión: Es el cociente entre el VAN y el pago de inversión (K). 
Nos indica la ganancia neta generada por el proyecto por cada  unidad monetaria 





 Plazo de recuperación o pay-back: Es el número de años que transcurren desde el 
inicio del proyecto hasta que la suma de los cobros actualizados se hace 
exactamente igual que la suma de los pagos actualizados. Una resulta interesante 
cuanto más reducido sea su plazo de recuperación. 
 
 
3. VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 
 
La presencia de construcciones y equipos con diferente vida útil en el presente proyecto, nos 
obliga a adoptar una solución de compromiso al estimar la vida útil para el mismo. Teniendo 
en cuenta que los elementos de mayor vida útil son las construcciones, podemos estimar como 
vida útil global del  proyecto 25 años. 
 
No obstante a continuación se estiman la vida útil y su valor de desecho de los distintos 
elementos: 
 
Elementos del proyecto Vida útil (años) Valor desecho 
Construcciones, instalaciones e infraestructuras 25 10 % 
Maquinaria 10 10 % 
 















PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL DE UN CENTRO DE DESCONTAMINACION Y TALLER DE 
REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES EN EL POLIGONO INDUSTRIAL SECTOR 20 DE ALMERÍA 
 
EVALUACIÓN FINANCIERA  
 
Julio Alejandro Hernández Sánchez ™ 
 
5 
4. ESTRUCTURA DE LOS PAGOS 
 
4.1. Pago de inversión 
 
La parcela donde se pretende ubicar la industria no implica coste alguno, ya que son propiedad 
de la promotora. Tendremos un primer pago de inversión de 1.196.398,54 €, de los cuales 
1.185.649.66 € se corresponden al presupuesto de ejecución por contrata del centro de 
descontaminación y taller de reparación, y 10.748.88 € al presupuesto de ejecución por 
contrata de los medios de protección necesarios de acuerdo al Estudio de Seguridad y Salud 
 
4.2. Pagos anuales de la explotación 
 
4.2.1. Pagos ordinarios 
 
4.2.1.1. Pagos anuales por suministros 
 
En este apartado detallamos los diferentes pagos referidos a los suministros necesarios para 
mantener el correcto funcionamiento del laboratorio. 
 
Estos pagos anuales,  se espera que no sean superiores a: 
 
 Energía eléctrica: 10000 € 
 
 Agua: 1900 € 
 
 Teléfono e internet: 1000 € 
 
 Material de repuestos: 250000€ 
 
 Material de oficina: 1500 € 
 
Por lo tanto, los costes por suministros serán de 264400 €. 
 
4.2.1.2. Pagos anuales por personal fijo y eventual 
 
La mano de obra necesaria para la explotación del proyecto, se resume en la siguiente tabla: 
 
Puesto de trabajo Salario anual (€) Nº de empleados Total (€) 
Gerente  36000 1 36000 
Administrativo  14.000 1 14000 
Recambista  14.000 1 14000 
Dependiente 13.000 1 13000 
Jefe taller 20.000 1 20000 
Mecánico oficial 1ª 18.000 2 36000 
Mecánico oficial 2ª 15.000 3 45000 
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Operario maquinaria 8000 1 8000 
Operario lavadero 11000 1 11000 
 
Tabla 2. Pagos anuales por personal. 
 
Los costes anuales por personal fijo y eventual ascienden a 197000 €. 
 
4.2.1.3. Pagos anuales de mantenimiento, conservación de obras e instalaciones y seguros 
 
Se estiman aplicando un tanto por ciento (0,5 %) de sobre el total de ejecución por contrata de 
proyecto, ascendiendo a 5928.5 €. 
 
 
4.2.1.4. Pagos anuales de intereses y amortizaciones del crédito 
 
Del total de la inversión, 1.196.398,54 €, un 40 % será de aporte privado, el resto, otro 60%, es 
decir, 711.389,80 €, se financiarán con un préstamo con las siguientes condiciones: 
 
 Tipo de interés del 6 %. 
 
 Periodo de amortización de 10 años. 
 
 Año de carencia ninguno. 
  
Para el cálculo de los flujos anuales durante el período de amortización se considerará que el 
crédito se amortiza mediante una cuota anual de intereses constante.  
 







C: Capital (711.389,80 €). 
 
i: Interés (6 %). 
 
n: Años de amortización (10 años). 
 
Sustituyendo los datos correspondientes en la ecuación (4), obtenemos: 
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Los intereses totales del préstamo van a ser de 236356.6 €, luego la cuota anual de intereses 
durante los 10 años es de 23635.66 €. 
 
4.2.2. Pagos extraordinarios 
 
Consideramos en este punto los pagos realizados para la sustitución de equipos cuya vida útil 
es inferior al período de análisis considerado. Los elementos a sustituir y su vida útil (vista 
anteriormente) son: 
 
Elemento Vida útil (años) € 
Construcciones, instalaciones e infraestructuras 25 797151.6 
Maquinaria 10 116232.4 
 
Tabla 3. Estudio de pagos extraordinarios. 
 
5. COBROS ANUALES DEL TALLER 
 
5.1. Cobros ordinarios 
 
Atendiendo a la estrategia de mercado programada para la industria expuesta anteriormente, 
se realiza el estudio de los cobros ordinarios que son aquellos que se deben a la prestación del 
servicio.  
 
El precio del servicio variará dependiendo del tipo de reparación realizada, los repuestos 
utilizados, etc. No obstante y para simplificar el cálculo tomaremos los valores medios de los 
posibles servicios a realizar como referencia para la estimación, en este caso estimamos que el 
tiempo empleado a la realización de la reparación/revisión será de 40 minutos y que los 
ingresos aportados por el servicio prestado serán de 80 €. 
 
Considerando que la jornada laboral será de 8 horas / día  y que se contará con 5 personas 
para realizar las reparaciones y 1 persona más en caso de que sea necesario, durante un total 




Los ingresos anuales por la actividad del taller serán de 1152000 €. 
 
La actividad de descontaminación también supone unos ingresos y teniendo en cuenta que el 
coste de adquisición de las materias primas (VFUs) es de 0€. Supongamos que se venden 1 
puerta a 60 €, 2 paragolpes a 40 € cada, motor de arranque a 50 €, piezas varias por un valor 
de 600 € y 1 juego de llantas a 120 €. Lo que supone unos ingresos de  890 €  
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Por lo que se estima unos ingresos anuales de 694000 € 
 
5.2. Cobros extraordinarios 
 
Se estima que la vida útil de la maquinaria es de 10 años, en cambio, la vida útil de la 
construcción y demás infraestructuras se considera de 25 años.  
 




25 797151.6 79715.16 25 
Maquinaria 10 116232.4 11623.24 10 
 
Tabla 4. Estudio de cobros extraordinarios. 
 











PAGOS EXTRAORDINARIOS FLUJO DE CAJA EXTRA (€) 

























































































































25 694000 79715,16 467328,5 
  
306386,66 
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Tabla 5. Estructura de los flujos de caja. 
 
 
7. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD O SENSIBILIDAD 
 
7.1. Análisis de rentabilidad o sensibilidad 
 
Siguiendo los criterios de rentabilidad expuestos anteriormente se realiza un estudio de 
sensibilidad para diferentes tipos de interés, obteniendo los siguientes resultados: 
 
 
Tabla 6. Análisis de rentabilidad o sensibilidad 
 
El análisis de rentabilidad desprende las siguientes conclusiones: 
 
 Para los tipos de interés estudiados el proyecto es viable, pues el VAN > 0 y el 
TIR > i. 
 
 En todos los casos estudiados el proyecto es viable, con una buena 
rentabilidad, aunque en medida que aumenta el interés disminuye la relación 









 I=0.055 I=0.060 I=0.065 I=0.070 I=0.075 
VAN 4047037 3889678.2 3742372 3638492 3526801 
TIR 17% 17% 17% 17% 17% 
Q 3.38 3.25 3.12 3.04 2.95 








DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 
SITUACION 
EMPLAZAMIENTO 
URBANIZACION Y GEOTECNICO 
DISTRIBUCION EN PLANTA NAVE TALLER 
DISTRIBUCION EN PLANTA NAVE ALMACENAMIENTO 
CIMENTACION NAVE TALLER 
CIMENTACION NAVE ALMACENAMIENTO 
ESTRUCTURA METALICA NAVE TALLER 
ESTRUCTURA METALICA NAVE ALMACENAMIENTO 
ESTRUCTURA 3D 
PLACAS DE ANCLAJES Y ARMADO DE ZAPATAS 
ALZADOS NAVE TALLER 
ALZADOS NAVE ALMACENAMIENTO 
INSTALACION AIRE COMPRIMIDO 
FONTANERIA 
CARPINTERIA Y CERRAMIENTO 
CUBIERTA 
SISTEMA CONTRA INCENDIOS 
ISTALACION ELECTRICA  
ESQUEMA UNIFILAR 



























































































































BLOQUE VISTO TIPO SPLIT, COLOR
TUBO GALVANIZADO
60 x 4 mm
VIGA
PILARES DE 0,40 x 0,40  m
???????????????????????
VISTO TIPO SPLIT COLOR CADA 12 m










HUECO DE ACERO GALVANIZADO DE 100 mm DE DIAMETRO, 5 mm DE
ESPESOR Y DE UN METRO DE ALTURA Y A 1 METRO DE DISTANCIA
ENTRE ELLOS





























PA = 39.1 m
????????
P
PB = 50.01 m
??????
???????
PUNTOS DE REFERENCIA PARA EL REPLANTEO
C BC = 26.18 mB ??????
SP-7 SP-3 SP-7 = 3.78 mSP-3
SP-6 SP-2 SP-6 = 1.2 mSP-2
SP-5 SP-1 SP-5 = 0.7 mSP-1
SR-2 SR-1 SR-2 = 6 mSR-1
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la cara superior de la placa 
del taladro para soldar mejor a

































































































































Calzos parrilla > 5 cm
Pernos de anclaje




Solera + mallazo 15x15
Hormigon HA-25-P-20-IIa
Armado zapatas 
Hormigon de limpieza HM-20-P-20 IIa
?????????
Hormigon de HA-25-P-40 IIa
?????????????????????????







1 50X50 0,5 m
2 50X50 0,6 m
3 50X50 0,5 m
4 50X50 0,5 m
5 50X50 0,7 m













































la cara superior de la placa 
del taladro para soldar mejor a
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P1










P13 P20 P21 P22 P23 P24 P14
Hormigon de limpieza HM-20-P-20 IIa
?????????
Hormigon de HA-25-P-20 IIa
?????????????????????????
Hormigon de limpieza HM-20-P-20 IIa
Recubrimiento 5 cm.




Calzos parrilla > 5 cm
Pernos de anclaje












1 40X40 0.5 m
2 50X50 0.5 m
3 50X50 0.8 m
4 50X50 0.5 m















































Cumbrera, chapa lisa de 0.6mm
Panel tipo Sandwich 30 mm
Atado lateral IPE - 270
Bastidor CSA
IPE - 500 IPE - 500
IPE - 450 IPE - 450
IPE - 360IPE - 360
ZF - 200x3
IPE - 360IPE - 360
IPE - 160IPE - 160
IPE - 240 IPE - 220 IPE - 220 IPE - 220 IPE - 240
IPE - 240 IPE - 500 IPE - 240IPE - 500IPE - 450 IPE - 450 IPE - 450 IPE - 450 IPE - 450 IPE - 450
???????
???????
Arriostramientro perimetral IPE - 270 IPE - 360 IPE - 160





















































PORTICOS CENTRALES Cumbrera, chapa lisa de 0.6mm
???????????????????????????
Atado lateral IPE - 270
Bastidor CSA
IPE - 400 IPE - 400




IPE - 330IPE - 330
IPE - 160
IPE - 160
IPE - 240 IPE - 220 IPE - 220 IPE - 220 IPE - 240
IPE - 240 IPE - 400 IPE - 240IPE - 360 IPE - 360 IPE - 360 IPE - 360 IPE - 360 IPE - 400
???????
Arriostramientro perimetral IPE - 270
IPE - 330 IPE - 160
















































NAVE DESCONTAMINACION Y TALLER




















ALZADO NOROESTE ALZADO NORESTE













Pladur 9 cm + pintura plastica
Aislamiento
lana mineral
Bloque ceramico + mortero + pintura plastica
Pladur + alicatado
Antena Wifi 
Pladur + pintura plastica






Bloque ceramico + mortero + pintura plastica
???????????????????????????
???????????????????????????











































Pladur 9 cm + pintura plastica
Aislamiento
lana mineral
Bloque ceramico + mortero + pintura plastica
Enfoscado con mortero + pintura plastica
Perfil IPE
Bloque ceramico + mortero + pintura plastica
???????????????????????????
???????????????????????????
Ventana PVC + reja 
Puerta chapa pegaso
Camara IP de
    vigilancia
Camara IP de
    vigilancia
Camara IP de
    vigilancia
Camara IP de
    vigilancia
????????????
Enfoscado con mortero + pintura plastica
Perfil IPE
Enfoscado con mortero + pintura intumiscente
Terreno compactado >95% Encanchado de piedras
solera HA 25/P/IIA + mallazo 15x15
Terreno compactado >95%
Solera HA 25/P/20 IIA + mallazo 15x15Sin Pb Diesel




























- La tuberia de aire comprimido sera de espesor minimo de un 1 mm
- El compresor se instalara en un lugar seco y ventilado
- Las tuberias se instalaran con una pendiente de 0.5 %
???????????????????????????????????????????????????????????????????
- Se evitara lo maximo posible la instalacion de codos y de tes
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
- En las partes mas bajas se instalaran purgadores.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
PTE. 1%


























PUERTA ABATIBLE PINO FLANDESP3 14 UNIDADES






















VENTANA ABATIBLE DE ALUMINIOV1  37 UNIDADES






































































































     10 cm      25 cm 








   ( 60.4)P. hueco cuadrado
???????????????????????
Panel prelacado tipo sandwich
tipo sandwich
?????????????????????????????????? 275 mm 
prelacado e=0,6 mm.
????????????????????
     20 cm 
prelacado e=0,6 mm.
????????????????????
     130 cm 
DETALLE   


























































 Lucernario 1.5 m.
 Aireador 7.5 m.
 Panel tipo sandwich e = 30 mm.
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DETALLE UNION ENTRE PICA Y CONDUCTOR.
CABLE COBRE 7 Hilos
CONTADOR UBICADO EN FACHADA JUNTO AL ACCESO A PARCELA








































































CONTADOR UBICADO EN FACHADA JUNTO AL ACCESO A VIVIENDA
TOMA DE AGUA FRIA
TOMA DE AGUA CALIENTE


















































DETALLE PUESTA A TIERRA
Losa Ha Perfil L 50x5 mm.Fabrica de ladrillo 
Tubo PVC
Enfoscado con mortero 
1:3 Angulos redondeados
DETALLE ARQUETA SIFONICA Y ARQUETA A PIE DE BAJANTE DETALLE SEPARADOR DE GRASAS Y FANGOS
???????????????????????




Asfalto con base de neumaticos reciclados
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1. PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS 
 
1.1. Disposiciones generales 
 
Artículo 1. Naturaleza y objeto del pliego general 
 
El presente pliego general de condiciones tiene carácter supletorio del pliego de condiciones 
particulares del proyecto. Ambos, como parte del proyecto técnico, tienen por finalidad 
regular la ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando 
las intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, 
al promotor o dueño de la obra, al contratista o constructor de la misma, sus técnicos y 
encargados, al técnico proyectista y a los laboratorios y entidades de control de calidad, así 
como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al 
cumplimiento del contrato de obra. 
 
Artículo 2. Documentos del contrato de obra 
 
Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto 
al valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción: 
 
1º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento 




3º El presente pliego general de condiciones. 
 
4º Presupuesto y mediciones 
 
5º El resto de la documentación de proyecto (memoria y anejos). 
 
En las obras que lo requieran, también formarán parte el estudio de seguridad y salud y el 
proyecto de control de calidad de la edificación. Deberá incluir las condiciones y delimitación 
de los campos de actuación de laboratorios y entidades de control de calidad, si la obra lo 
requiriese. Las órdenes e instrucciones de la dirección facultativa de la obras se incorporan al 
proyecto como interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. 
 
En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, 
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1.2. Disposiciones facultativas 
 
1.2.1. Delimitación general de funciones técnicas 
 
Artículo 3. El promotor 
 
Será promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o 
colectivamente decida, impulse, programe o financie, con recursos propios o ajenos, las obras 
de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo 
cualquier título. 
 
Son obligaciones del promotor: 
 
a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 
 
b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del 
proyecto, así como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del 
mismo. 
 
c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así 
como suscribir el acta de recepción de la obra. 
 
d) Designar al coordinador de seguridad y salud para el proyecto y la ejecución de la obra. 
 
e) Suscribir los seguros previstos en la LOE. 
 
f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada,  cualquier 
otro documento exigible por las administraciones competentes. 
 
Artículo 4. El proyectista 
 
Son obligaciones del proyectista: 
 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de ingeniero o 
ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el 
ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico redactor del 
proyecto que tenga la titulación profesional habilitante. 
 
b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido 
en el contrato y entregarlo, con los visados que en su caso fuera preceptivos. 
 
c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales. 
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Artículo 5. El constructor 
 
Son obligaciones del constructor: 
 
a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones 
del director de obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la 
calidad exigida en el proyecto. 
 
b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las 
condiciones exigibles para actuar como constructor. 
 
c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la 
obra y que por su titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de 
acuerdo con las características y la complejidad de la obra. 
 
d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 
 
e) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen 
y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la 
obra. 
 
f) Elaborar el plan de seguridad y salud de la obra en aplicación del estudio 
correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, 
velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia 
de seguridad y salud en el trabajo. 
 
g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y en su caso de la dirección 
facultativa. 
 
h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra 
dentro de los límites establecidos en el contrato. 
 
i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra. 
 
j) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y 
a las reglas de la buena construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el 
personal que intervenga en la obra y coordina las intervenciones de los 
subcontratistas. 
 
k) Asegurar la idoneidad de todos los materiales y elementos constructivos que se 
utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o 
por prescripción del aparejador o arquitecto técnico, los suministros o prefabricados 
que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos. 
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l)  Custodiar los libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de seguridad y 
salud y el del control de calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las 
anotaciones que en ellos se practiquen. 
 
m) Facilitar al técnico competente con antelación suficiente, los materiales precisos para 
el cumplimiento de su cometido. 
 
n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
 
o) Suscribir con el promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 
 
p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 
 
q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la 
documentación de la obra ejecutada. 
 
r) Facilitar el acceso a la obra de los laboratorios y entidades de controles de calidad 
contratados y debidamente homologados para el cometido de sus funciones. 
 
s) Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la 
construcción previstas en el artículo 19 de la LOE. 
 
Artículo 6. El director de obra 
 
Corresponde al director de obra: 
 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de ingeniero o 
ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el 
ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de 
obra que tenga la titulación profesional habilitante. 
 
b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectada a 
las características geotécnicas del terreno. 
 
c) Dirigir la obra coordinándola con el proyecto de ejecución, facilitando su 
interpretación técnica, económica y estética. 
 
d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de 
resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el libro de 
órdenes y asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del 
proyecto. 
 
e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales 
modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre 
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que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y observadas 
en la redacción del proyecto. 
 
f) Coordinar, junto al técnico proyectista, el programa de desarrollo de la obra y el 
proyecto de control de calidad de la obra, con sujeción al Código Técnico de la 
Edificación (CTE) y a las especificaciones del proyecto. 
 
g) Comprobar, junto al técnico competente, los resultados de los análisis e informes 
realizados por laboratorios y/o entidades de control de calidad. 
 
h) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la 
dirección con función propia en aspectos de su especialidad. 
 
i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final. 
 
j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así 
como conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de 
obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
 
k) Asesorar al promotor durante el proceso de construcción y especialmente en el acto 
de la recepción. 
 
l) Preparar con el contratista la documentación gráfica y escrita del proyecto 
definitivamente ejecutado para entregarlo al promotor. 
 
m) A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación 
identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así 
como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus 
instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta 
documentación constituirá el libro del edificio y será entregada a los usuarios finales 
del edificio. 
 
Artículo 7. Director de ejecución de la obra 
 
Corresponde al técnico competente la dirección de la ejecución de la obra, que formando 
parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la 
obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. 
Siendo sus funciones específicas: 
 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las 
condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, 
designar al técnico director de la ejecución de la obra que tenga la titulación 
profesional habilitante. 
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b) Redactar el documento de estudio y análisis del proyecto para elaborar los programas 
de organización y de desarrollo de la obra. 
 
c) Planificar, a la vista del proyecto técnico, del contrato y de la normativa técnica de 
aplicación, el control de calidad y económico de las obras. 
 
d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del 
trabajo en la realización de la obra y aprobar el Estudio de seguridad y salud. 
 
e) Redactar, cuando se le requiera, el proyecto de control de calidad de la edificación, 
desarrollando lo especificado en el proyecto de ejecución. 
 
f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en 
unión del técnico proyectista y del constructor. 
 
g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de seguridad y 
salud en el trabajo, controlando su correcta ejecución. 
 
h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás 
unidades de obra según las frecuencias de muestreo programadas en el plan de 
control, así como efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias para 
asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica 
aplicable. De los resultados informará puntualmente al constructor, impartiéndole, en 
su caso, las órdenes oportunas; de no resolverse la contingencia adoptará las medidas 
que corresponda, dando cuenta al ingeniero o técnico proyectista. 
 
i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones 
establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación final de la obra.  
 
j) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la 
realización de ensayos y pruebas precisas. 
 
k) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la 
correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, 
de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra. 
 
l) Consignar en el libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas. 
 
m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así 
como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las 
unidades de obra ejecutadas. 
 
n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra 
ejecutada, aportando los resultados del control realizado. 
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Artículo 8. El coordinador de seguridad y salud 
 
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá 
desarrollar las siguientes funciones: 
 
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 
 
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, 
los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y 
responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra. 
 
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. 
 
d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos 
de trabajo. 
 
e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera 
necesaria la designación de coordinador. 
 
Artículo 9. Entidades y laboratorios de control de calidad 
 
Las entidades de control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica en la 
verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus 
instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. 
 
Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación prestan asistencia 
técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o 
instalaciones de una obra de edificación. 
 
Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad: 
 
a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del 
encargo y, en todo caso, al director de la ejecución de las obras. 
 
b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para 
realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la 
correspondiente acreditación oficial otorgada por las comunidades autónomas con 
competencia en la materia. 
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1.2.2 Obligaciones y derechos del contratista o constructor 
 
Artículo 10. Verificación de los documentos del proyecto 
 
Antes de dar comienzo a las obras, el constructor consignará por escrito que la documentación 
aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en 
caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. 
 
Artículo 11. Plan de seguridad y salud 
 
El constructor, a la vista del proyecto de ejecución conteniendo, en su caso, el estudio de 
seguridad y salud, presentará el plan de seguridad y salud de la obra a la aprobación del 
ingeniero o técnico competente de la dirección facultativa. 
 
Artículo 12. Proyecto de control de calidad 
 
El constructor tendrá a su disposición el proyecto de control de calidad, si para la obra fuera 
necesario, en el que se especificarán las características y requisitos que deberán cumplir los 
materiales y unidades de obra, y los criterios para la recepción de los materiales, según estén 
avalados o no por sellos marcas de calidad; ensayos, análisis y pruebas a realizar, 
determinación de lotes y otros parámetros definidos en el proyecto por el ingeniero o técnico 
proyectista de la dirección facultativa. 
 
Artículo 13. Oficina en la obra 
 
El constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado, 
en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el 
contratista a disposición de la dirección facultativa: 
 
 El proyecto de ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte 
el técnico competente. 
 
 La licencia de obras. 
 
 El libro de órdenes y asistencias. 
 
 El plan de seguridad y salud y su libro de incidencias, si hay para la obra. 
 
 El proyecto de control de calidad y su libro de registro, si hay para la obra. 
 
 El reglamento y ordenanza de seguridad y salud en el trabajo. 
 
 La documentación de los seguros suscritos por el constructor. 
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Artículo 14. Representación del contratista. Jefe de obra 
 
El constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado 
suyo en la obra, que tendrá el carácter de jefe de obra de la misma, con dedicación plena y con 
facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la 
contrata. 
 
Serán sus funciones las del constructor según se especifica en el artículo 5. Cuando la 
importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el pliego de condiciones particulares 
de índole facultativa, el delegado del contratista será un facultativo de grado superior o grado 
medio, según los casos. 
 
El pliego de condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista que el 
constructor se obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación 
comprometido. 
 
El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte 
del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al técnico competente para ordenar 
la paralización de las obras sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la 
deficiencia. 
 
Artículo 15. Presencia del constructor en la obra 
 
El jefe de obra, por sí o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante la 
jornada legal de trabajo y acompañará al ingeniero o técnico proyectista competente, en las 
visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los 
reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos para la 
comprobación de mediciones y liquidaciones. 
 
Artículo 16. Trabajos no estipulados expresamente 
 
Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y 
aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los documentos 
de proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el 
técnico competente dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para 
cada unidad de obra y tipo de ejecución. 
 
En defecto de especificación en el pliego de condiciones particulares, se entenderá que 
requiere reformado de proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, promotor, toda 
variación que suponga un incremento de precios de alguna unidad de obra en más del 20% del 
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Artículo 17. Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del Proyecto 
 
El constructor podrá requerir del ingeniero o técnico proyectista, las instrucciones o 
aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 
 
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los pliegos de condiciones o 
indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se 
comunicarán precisamente por escrito al constructor, estando éste obligado a su vez a 
devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de 
todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba técnico competente. 
 
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno 
hacer el constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de 3 días, a quién la 
hubiere dictado, el cual dará al constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 
 
Artículo 18. Reclamaciones contra las órdenes de la dirección facultativa 
 
Las reclamaciones que el contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones 
dimanadas de la dirección facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del ingeniero o técnico 
competente, ante la propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones 
estipuladas en los pliegos de condiciones correspondientes. 
 
Contra disposiciones de orden técnico del ingeniero o técnico proyectista, no se admitirá 
reclamación alguna, pudiendo el contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, 
mediante exposición razonada dirigida al proyectista, el cual podrá limitar su contestación al 
acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 
 
Artículo 19. Faltas de personal 
 
El ingeniero o técnico competente, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, 
manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los 
trabajos, podrá requerir al contratista que aparte de la obra a los dependientes u operarios 
causantes de la perturbación. 
 
Artículo 20. Subcontratas 
 
El contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e 
industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el pliego de condiciones particulares y 
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1.2.3 Responsabilidad civil de los agentes que intervienen en el proceso de la edificación 
 
Artículo 21. Daños materiales 
 
Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación responderán 
frente a los propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en 
el caso de que sean objeto de división, de los siguientes daños materiales ocasionados en el 
edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de recepción de la obra, sin 
reservas o desde la subsanación de éstas: 
 
a) Durante 10 años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos 
que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u 
otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia 
mecánica y la estabilidad del edificio. 
 
b) Durante 3 años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos 
de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento 
de los requisitos de la LOE.  
 
c) El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de 
ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras dentro del 
plazo de 1 año. 
 
Artículo 22. Responsabilidad civil 
 
La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos u 
omisiones de propios, como por actos u omisiones de personas por las que se deba responder. 
 
No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase 
debidamente probada la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de 
intervención de cada agente en el daño producido, la responsabilidad se exigirá 
solidariamente. En todo caso, el promotor responderá solidariamente con los demás agentes 
intervinientes ante los posibles adquirentes de los daños materiales en el edificio ocasionados 
por vicios o defectos de construcción. 
 
Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso procedan, la 
responsabilidad del promotor que se establece en la LOE se extenderá a las personas físicas o 
jurídicas que, a tenor del contrato o de su intervención decisoria en la promoción, actúen 
como tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de comunidades 
de propietarios u otras figuras análogas. 
 
Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, los 
mismos responderán solidariamente. 
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Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros 
profesionales, serán directamente responsables de los daños que puedan derivarse de su 
insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la repetición que pudieran ejercer 
contra sus autores. 
 
El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio por 
vicios o defectos derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, 
negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y demás personas 
físicas o jurídicas que de él dependan. 
 
Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de 
determinadas partes o instalaciones de la obra, será directamente responsable de los daños 
materiales por vicios o defectos de su ejecución, sin perjuicio de la repetición a que hubiere 
lugar. 
 
El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriba el certificado final de 
obra serán responsables de la veracidad y exactitud de dicho documento. 
 
Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumirá las 
responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin 
perjuicio de la repetición que pudiere corresponderle frente al proyectista. 
 
Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los mismos 
responderán solidariamente sin perjuicio de la distribución que entre ellos  corresponda. 
 
Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en el 
proceso de la edificación, si se prueba que aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, 
fuerza mayor, acto de tercero o por el propio perjudicado por el daño. 
 
Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las que 
alcanzan al vendedor de los edificios o partes edificadas frente al comprador conforme al 
contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los artículos 1.484 y siguientes del Código Civil 
y demás legislación aplicable a la compraventa. 
 
1.2.4 Trabajos, materiales y medios auxiliares 
 
Artículo 23. Caminos y accesos 
 
El constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta y 
su mantenimiento durante la ejecución de la obra. El técnico competente podrá exigir su 
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Artículo 24. Replanteo 
 
El constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando las 
referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos 
trabajos se considerará a cargo del contratista e incluidos en su oferta. 
 
El constructor someterá el replanteo a la aprobación del ingeniero o técnico competente y una 
vez este haya dado su conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser 
aprobada por el proyectista, siendo responsabilidad del constructor la omisión de este trámite. 
 
Artículo 25. Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos 
 
El constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el pliego de condiciones 
particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro del período parcial en 
aquel señalado queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la 
ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el contrato. 
 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el contratista dar cuenta al técnico competente del 
comienzo de los trabajos al menos con 3 días de antelación. 
 
Artículo 26. Orden de los trabajos 
 
En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos 
casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la dirección 
facultativa. 
 
Artículo 27. Facilidades para otros contratistas 
 
De acuerdo con lo que requiera la dirección facultativa, el contratista general deberá dar todas 
las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos 
los demás contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones 
económicas a que haya lugar entre contratistas por utilización de medios auxiliares o 
suministros de energía u otros conceptos. 
 
En caso de litigio, ambos contratistas estarán a lo que resuelva la dirección facultativa. 
 
Artículo 28. Ampliación del proyecto por causas imprevistas 
 
Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el proyecto, no 
se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el técnico 
competente en tanto se formula o se tramita el proyecto reformado. 
 
El constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la dirección de 
las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de 
PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL DE UN CENTRO DE DESCONTAMINACION Y TALLER DE 
REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES EN EL POLIGONO INDUSTRIAL SECTOR 20 DE ALMERÍA 
 
PLIEGO DE CONDICIONES  
Julio Alejandro Hernández Sánchez ™ 
16 
carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en 
un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga. 
 
Artículo 29. Prorroga por causa de fuerza mayor 
 
Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del constructor, éste no pudiese 
comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos 
prefijados, se le otorgará una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, 
previo informe favorable del técnico competente. Para ello, el constructor expondrá, en 
escrito dirigido al técnico competente, la causa que impide la ejecución o la marcha de los 
trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando 
debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 
 
Artículo 30. Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra 
 
El contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, 
alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la dirección facultativa, a excepción 
del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado. 
 
Artículo 31. Condiciones generales de ejecución de los trabajos 
 
Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al proyecto, a las modificaciones del 
mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su 
responsabilidad y por escrito entreguen el técnico competente, dentro de las limitaciones 
presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el artículo 16. 
 
Artículo 32. Documentación de obras ocultas 
 
De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del 
edificio, se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos 
documentos se extenderán por triplicado. Dichos planos, que deberán ir suficientemente 
acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las 
mediciones. 
 
Artículo 33. Trabajos defectuosos 
 
El constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las 
condiciones generales y particulares de índole técnica del pliego de condiciones y realizará 
todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho 
documento. 
 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la 
ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan 
existir por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados o 
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aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al técnico 
competente, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las 
certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena 
cuenta. 
 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el técnico competente advierta 
vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos 
colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los 
trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá 
disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo 
contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se 
negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el ingeniero 
o técnico competente de la obra, quien resolverá. 
 
Artículo 34. Vicios ocultos 
 
Si el técnico competente tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos 
de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la 
recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los 
trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al técnico responsable. 
 
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del constructor, siempre que los vicios existan 
realmente, en caso contrario serán a cargo de la propiedad. 
 
Artículo 35. Materiales y aparatos. Procedencia 
 
El constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los 
puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el pliego particular de 
condiciones técnicas preceptúe una procedencia determinada. 
 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el constructor deberá presentar 
al técnico competente una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la 
que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad 
de cada uno de ellos. 
 
Artículo 36. Presentación de muestras 
 
A petición del técnico responsable, el constructor le presentará las muestras de los materiales 
siempre con la antelación prevista en el calendario de la obra. 
 
Artículo 37. Materiales no utilizables 
 
El constructor, a su costa, transportará y colocará, en el lugar adecuado, los materiales 
procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.  
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Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el pliego de 
condiciones particulares vigente en la obra. 
 
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene 
el técnico competente, pero acordando previamente con el constructor su justa tasación, 
teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte. 
 
Artículo 38. Materiales y aparatos defectuosos 
 
Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita 
en este pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de 
prescripciones formales de aquel, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su 
objeto, el técnico responsable, dará orden al constructor de sustituirlos por otros que 
satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen. 
 
Si a los 15 días de recibir el constructor orden de que retire los materiales que no estén en 
condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo la propiedad cargando los gastos a la 
contrata. 
 
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a 
juicio del ingeniero o técnico competente, se recibirán pero con la rebaja del precio que aquel 
determine, a no ser que el constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 
 
Artículo 39. Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 
 
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que 
intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la contrata. 
 
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías 
podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 
 
Artículo 40. Limpieza de las obras 
 
Es obligación del constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de 
escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales 
que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean 
necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 
 
Artículo 41. Obras sin prescripciones 
 
En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no 
existan prescripciones consignadas explícitamente en este pliego , el constructor se atendrá, 
en primer término, a las instrucciones que dicte la dirección facultativa de las obras y, en 
segundo lugar, a las reglas y prácticas de la buena construcción. 
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1.2.5 Recepción de edificios y obras anejas 
 
Artículo 42. Acta de recepción 
 
La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez concluida ésta, hace 
entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y 
deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así 
se acuerde por las partes. 
 
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el 
constructor, y en la misma se hará constar: 
 
a) Las partes que intervienen. 
 
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y 
terminada de la misma. 
 
c) El coste final de la ejecución material de la obra. 
 
d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, 
éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos 
observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, 
suscrita por los firmantes de la recepción. 
 
e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus 
responsabilidades. 
 
f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra (técnico 
competente) y el director de la ejecución de la obra (técnico competente) y la 
documentación justificativa del control de calidad realizado.  
 
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está 
terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo deberá 
ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la 
recepción.  
 
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los 30 días 
siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se 
contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. 
 
La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos 30 días desde la fecha 
indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por 
escrito. 
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Artículo 43. Recepción provisional 
 
Ésta se realizará con la intervención de la propiedad, del constructor, del ingeniero o técnico 
competente. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen 
intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades especializadas. 
 
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos 
ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a 
correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, 
los técnicos de la dirección facultativa extenderán el correspondiente certificado de final de 
obra. 
 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán 
al constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un 
plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de 
proceder a la recepción provisional de la obra. 
 
Si el constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la 
fianza. 
 
Artículo 44. Documentación final 
 
El técnico competente, asistido por el contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la 
obra, redactarán la documentación final de las obras, que se facilitará a la propiedad. Dicha 
documentación se adjuntará, al acta de recepción, con la relación identificativa de los agentes 
que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones 
de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que 
le sea de aplicación.  
 
Esta documentación constituirá el libro del edificio, que ha de ser encargado por el promotor y 
será entregado a los usuarios finales del edificio. A su vez dicha documentación se divide en: 
 
a) Documentación de seguimiento de obra 
 
Dicha documentación según el CTE se compone de: 
 
 Libro de órdenes y asistencias, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971, de 
11 de marzo. 
 Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997, 
de 24 de octubre. 
 Proyecto, con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de 
la obra. 
 Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras 
autorizaciones administrativas. 
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La documentación de seguimiento será depositada por el director de la obra en su colegio. 
 
b) Documentación de control de obra 
 
Su contenido, cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución de obra, se 
compone de: 
 
 Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, 
más sus anejos y modificaciones. 
 Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías de los 
materiales y suministros, que debe ser proporcionada por el constructor, siendo 
conveniente recordárselo fehacientemente. 
 En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada por el 
constructor y autorizada por el director de ejecución en su colegio profesional. 
 
c) Certificado final de obra 
 
Éste se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en donde el 
director de la ejecución de la obra certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y 
controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de 
acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de buena 
construcción. 
 
El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de 
conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la documentación técnica que lo 
complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las 
instrucciones de uso y mantenimiento. 
 
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 
 
 Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen 
introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones 
de la licencia. 
 Relación de los controles realizados. 
 
Artículo 45. Medición definitiva de los trabajos y liquidación provisional de la obra 
 
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el técnico 
competente a su medición definitiva, con precisa asistencia del constructor o de su 
representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el 
técnico competente con su firma, servirá para el abono por la propiedad del saldo resultante 
salvo la cantidad retenida en concepto de fianza (según lo estipulado en la LOE). 
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Artículo 46. Plazo de garantía 
 
El plazo de garantía deberá estipularse en el pliego de condiciones particulares y en cualquier 
caso nunca deberá ser inferior a 9 meses (1 año en contratos con las administraciones 
públicas). 
 
Artículo 47. Conservación de las obras recibidas provisionalmente 
 
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones 
provisional y definitiva, correrán a cargo del contratista. 
 
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y 
reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones por vicios 
de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de la contrata. 
 
Artículo 48. Recepción definitiva 
 
La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual forma 
y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará la obligación 
del constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal 
conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que 
pudieran alcanzarle por vicios de la construcción. 
 
Artículo 49. Prorroga del plazo de garantía 
 
Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta 
en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el técnico competente 
director marcará al constructor los plazos y formas en que deberán realizarse las obras 
necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de 
la fianza. 
 
Artículo 50. Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida 
 
En el caso de resolución del contrato, el contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que 
se fije en el pliego de condiciones particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, 
etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de 
ser reanudada por otra empresa. 
 
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites 
establecidos en este pliego de condiciones. Transcurrido el plazo de garantía se recibirán 
definitivamente según lo dispuesto en este pliego. 
 
Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del técnico competente 
director, se efectuará una sola y definitiva recepción. 
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1.3. Disposiciones económicas 
 
Artículo 51. Principio general 
 
Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir 
puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación, con arreglo a las 
condiciones contractualmente establecidas. 
 
La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las 
garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago. 
 
Artículo 52. Fianzas 
 
El contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos según se 
estipule: 
 
a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4% y el 
10% del precio total de contrata. 
 
b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual 
proporción. 
 
El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el pliego de condiciones 
particulares. 
 
Artículo 53. Ejecución de los trabajos con cargo a la fianza 
 
Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en 
las condiciones contratadas, el técnico competente director, en nombre y representación del 
propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por 
administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a 
que tenga derecho el propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastara para 
cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 
 
Artículo 54. Devolución de fianzas 
 
La fianza retenida será devuelta al contratista en un plazo que no excederá de 30 días una vez 
firmada el acta de recepción definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir que el contratista 
le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales 
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Artículo 55. Devolución de la fianza en caso de efectuarse recepciones parciales 
 
Si la propiedad, con la conformidad del técnico competente director, accediera a hacer 
recepciones parciales, tendrá derecho el contratista a que se le devuelva la parte proporcional 
de la fianza. 
 
1.3.1 Los precios 
 
Artículo 56. Composición de los precios unitarios 
 
El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes 
directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 
 
a) Costes directos 
 
 La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene 
directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
 Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la 
unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
 Los equipos y sistemas técnicos de seguridad y salud para la prevención y protección 
de accidentes y enfermedades profesionales. 
 Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la 
ejecución de la unidad de obra. 
 Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y 
equipos anteriormente citados. 
 
b) Costes indirectos 
 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, 
talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal 
técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos 
gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 
 
c) Gastos generales 
 
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la 
administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los 
costes directos e indirectos. 
 
d) Beneficio industrial 
 
El beneficio industrial del contratista se establece en el 6% sobre la suma de las anteriores 
partidas en obras para la administración. 
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e) Precio de ejecución material 
 
Se denominará precio de ejecución material el resultado obtenido por la suma de los 
anteriores conceptos a excepción del beneficio industrial. 
 
Artículo 57. Precio de contrata 
 
En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a 
riesgo y ventura, se entiende por precio de contrata el que importa el coste total de la unidad 
de obra, es decir, el precio de ejecución material, más el % sobre este último precio en 
concepto de beneficio industrial del contratista. El beneficio se estima normalmente en el 6%, 
salvo que en las condiciones particulares se establezca otro distinto. 
 
Artículo 58. Precios contradictorios 
 
Se producirán precios contradictorios sólo cuando la propiedad por medio del técnico 
competente decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o 
cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 
 
El contratista estará obligado a efectuar los cambios. A falta de acuerdo, el precio se resolverá 
contradictoriamente entre el técnico competente y el contratista antes de comenzar la 
ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el pliego de condiciones particulares. Si 
subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro 
de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso más frecuente en la 
localidad. 
 
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del 
contrato. 
 
Artículo 59. Reclamación de aumento de precios 
 
Si el contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación 
oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios 
fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las 
obras. 
 
Artículo 60. Formas tradicionales de medir y aplicar los precios 
 
En ningún caso podrá alegar el contratista los usos y costumbres del país respecto de la 
aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obras ejecutadas, se estará a 
lo previsto en primer lugar, al pliego general de condiciones técnicas y en segundo lugar, al 
pliego de condiciones particulares técnicas. 
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Artículo 61. Revisión de los precios contratados 
 
Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en tanto 
que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo 
con el calendario, un montante superior al 3% del importe total del presupuesto de contrato. 
 
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la 
correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el pliego de condiciones 
particulares, percibiendo el contratista la diferencia en más que resulte por la variación del IPC 
superior al 3%. 
 
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en 
el calendario de la oferta. 
 
Artículo 62. Acopio de materiales 
 
El contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la 
propiedad ordene por escrito.  
 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario son, de la exclusiva propiedad 
de éste; de su guarda y conservación será responsable el contratista. 
 
1.3.2 Obras por administración 
 
Artículo 63. Administración 
 
Se denominan obras por administración aquellas en las que las gestiones que se precisan para 
su realización las lleva directamente el propietario, bien por sí o por un representante suyo o 
bien por mediación de un constructor. 
 
a) Obras por administración directa. 
 
Se denominan obras por administración directa aquellas en las que el propietario por sí o por 
mediación de un representante suyo, que puede ser el propio técnico director, expresamente 
autorizado a estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la ejecución de la 
obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo 
directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros contratados 
por él puedan realizarla; en estas, obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su 
realización, es un mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como 
autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de 




PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL DE UN CENTRO DE DESCONTAMINACION Y TALLER DE 
REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES EN EL POLIGONO INDUSTRIAL SECTOR 20 DE ALMERÍA 
 
PLIEGO DE CONDICIONES  
Julio Alejandro Hernández Sánchez ™ 
27 
b) Obras por administración delegada o indirecta 
 
Se entiende por obra por administración delegada o indirecta la que convienen un propietario 
y un constructor para que éste, por cuenta de aquel y como delegado suyo, realice las 
gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan. Son por tanto, características 
peculiares de las obras por administración delegada o indirecta las siguientes: 
 
 Por parte del propietario, la obligación de abonar directamente, o por mediación del 
constructor, todos los gastos inherentes a la realización de los trabajos convenidos, 
reservándose el propietario la facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio del 
técnico director en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, la elección 
de los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos 
los elementos que crea preciso para regular la realización de los trabajos convenidos. 
 Por parte del constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos, 
aportando sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, 
todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, 
percibiendo por ello del propietario un % prefijado sobre el importe total de los gastos 
efectuados y abonados por el constructor. 
 
Artículo 64. Liquidación de obras por administración 
 
Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o indirecta, 
regirán las normas que a tales fines se establezcan en las condiciones particulares de índole 
económica vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administración las presentará el 
constructor al propietario, en relación valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en 
el orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por el técnico 
competente: 
 
a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento 
adecuado que justifique el depósito o el empleo de dichos materiales en la obra. 
 
b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación 
vigente, especificando el número de horas trabajadas en la obra por los operarios de 
cada oficio y su categoría, acompañando a dichas nóminas una relación numérica de 
los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, 
peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra 
durante el plazo de tiempo a que correspondan las nóminas que se presentan. 
 
c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de 
retirada de escombros. 
 
d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya 
pagado o en cuya gestión haya intervenido el constructor, ya que su abono es siempre 
de cuenta del propietario. 
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A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya 
intervenido el constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, un 15%, entendiéndose 
que en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de 
accidentes, los gastos generales que al constructor originen los trabajos por administración 
que realiza y el beneficio industrial del mismo. 
 
Artículo 65. Abono al constructor de las cuentas de administración delegada 
 
Salvo pacto distinto, los abonos al constructor de las cuentas de administración delegada los 
realizará el propietario mensualmente según las partes de trabajos realizados aprobados por el 
propietario o por su delegado representante. 
 
Independientemente, el técnico competente, con igual periodicidad, la medición de la obra 
realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán 
efectos para los abonos al constructor, salvo que se hubiese pactado lo contrario 
contractualmente. 
 
Artículo 66. Normas para la adquisición de los materiales 
 
No obstante las facultades que en estos trabajos por administración delegada se reserva el 
propietario para la adquisición de los materiales y aparatos, si al constructor se le autoriza para 
gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al propietario, o en su representación al técnico 
competente, los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su 
previa aprobación antes de adquirirlos. 
 
Artículo 67. Rendimiento de los obreros 
 
Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el 
constructor al ingeniero o técnico director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de 
obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores 
a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o 
similares, se lo notificará por escrito al constructor, con el fin de que éste haga las gestiones 
precisas para aumentar la producción en la cuantía señalada por el ingeniero o técnico 
director. 
 
Si hecha esta notificación al constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen 
a los normales, el propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su 
importe del 15% que por los conceptos antes expresados correspondería abonarle al 
constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En caso 
de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se 
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Artículo 68. Responsabilidad del constructor 
 
En los trabajos de obras por administración delegada, el constructor sólo será responsable de 
los defectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y 
también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras 
personas por no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes 
se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 67 precedente, no será 
responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo 
a las normas establecidas en dicho artículo. 
 
En virtud de lo anteriormente consignado, el constructor está obligado a reparar por su cuenta 
los trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el 
párrafo anterior. 
 
1.3.3 Valoración y abono de los trabajos 
 
Artículo 69. Formas de abono de las obras 
 
Según la modalidad elegida para la contratación de las obras, y salvo que en el pliego particular 
de condiciones económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así: 
 
1) Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la 
adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el 
adjudicatario. 
 
2) Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es 
invariable y se haya fijado de antemano, pudiendo variar solamente el número de 
unidades ejecutadas. 
 
Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del 
precio invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, estipulado de 
antemano para cada una de ellas, se abonará al contratista el importe de las 
comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los 
documentos que constituyen el proyecto, los que servirán de base para la medición y 
valoración de las diversas unidades. 
 
3) Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que se realice y los 
materiales diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las órdenes del técnico 
director. Se abonará al contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 
 
4) Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente 
pliego general de condiciones económicas determina. 
 
5) Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 
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Artículo 70. Relaciones valoradas y certificaciones 
 
En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los pliegos de condiciones 
particulares que rijan en la obra, formará el contratista una relación valorada de las obras 
ejecutadas durante los plazos previstos, según la medición que habrá practicado el técnico 
competente. 
 
Lo ejecutado por el contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al 
resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o numeral 
correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en el presupuesto para cada 
una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el presente pliego general de 
condiciones económicas respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras 
accesorias y especiales, etc. 
 
Al contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación, se 
le facilitarán por el técnico los datos correspondientes de la relación valorada, 
acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de 10 días a partir 
de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el contratista examinarlos y devolverlos firmados 
con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que 
considere oportunas. 
 
Dentro de los 10 días siguientes a su recibo, el técnico director aceptará o rechazará las 
reclamaciones del contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, 
pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el propietario contra la resolución del técnico 
director en la forma referida en los pliegos generales de condiciones facultativas y legales. 
 
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el técnico 
director la certificación de las obras ejecutadas. De su importe se deducirá el tanto por cien 
que para la construcción de la fianza se haya preestablecido.  
 
El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del propietario, podrá 
certificarse hasta el 90% de su importe, a los precios que figuren en los documentos del 
proyecto, sin afectarlos del % de contrata. 
 
Las certificaciones se remitirán al propietario, dentro del mes siguiente al período a que se 
refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las 
rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco 
dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 
 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la 
valoración se refiere. En el caso de que el técnico director lo exigiera, las certificaciones se 
extenderán al origen. 
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Artículo 71. Mejoras de obras libremente ejecutadas 
 
Cuando el contratista, incluso con autorización del técnico director, emplease materiales de 
más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el proyecto o sustituyese 
una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con mayores 
dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, 
cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del técnico director, no tendrá 
derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que 
hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 
 
Artículo 72. Abono de los trabajos presupuestados con partida alzada 
 
Salvo lo preceptuado en el pliego de condiciones particulares de índole económica, vigente en 
la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo 
con el procedimiento que corresponda entre los que a continuación se expresan: 
 
a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas 
mediante partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio 
establecido. 
 
b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios 
contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares 
contratados. 
 
c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida 
alzada se abonará íntegramente al contratista, salvo el caso de que en el presupuesto 
de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el 
técnico director indicará al contratista y con anterioridad a su ejecución, el 
procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad será de 
administración, valorándose los materiales y jornales a los precios que figuren en el 
presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución 
convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el porcentaje que se 
fije en el pliego de condiciones particulares en concepto de gastos generales y 
beneficio industrial del contratista. 
 
Artículo 73. Abono de agotamiento y trabajos especiales no contratados 
 
Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de trabajos de 
cualquiera índole especial y ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del 
contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el contratista la obligación de 
realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados 
por el propietario por separado de la contrata. 
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Además de reintegrar mensualmente estos gastos al contratista, se le abonará juntamente con 
ellos el tanto por cien del importe total que, en su caso, se especifique en el pliego de 
condiciones particulares. 
 
Artículo 74. Pagos 
 
Los pagos se efectuarán por el propietario en los plazos previamente establecidos, y su 
importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra, conformadas por el 
técnico director, en virtud de las cuales se verifican aquellos. 
 
Artículo 75. Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía 
 
Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado 
trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 
 
1) Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el proyecto, y sin causa 
justificada no se hubieran realizado por el contratista a su debido tiempo; y el técnico 
director exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los 
precios que figuren en el presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en los 
pliegos particulares o en su defecto en los generales, en el caso de que dichos precios 
fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realización; en caso contrario, se 
aplicarán estos últimos. 
 
2) Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados 
por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el 
propietario, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados. 
 
3) Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por 
deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por 
ellos al contratista. 
 
1.3.4  Indemnizaciones mutuas 
 
Artículo 76. Por retraso del plazo de terminación de las obras 
 
La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil del importe 
total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir del día 
determinación fijado en el calendario de obra, salvo lo dispuesto en el pliego particular del 
presente proyecto. Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 
 
Artículo 77. Demora de los pagos por parte del propietario 
 
Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que 
corresponde el plazo convenido el contratista tendrá además el derecho de percibir el abono 
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de un 5% anual (o el que se defina en el pliego particular), en concepto de intereses de 
demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada 
certificación. 
 
Si aún transcurrieran 2 meses a partir del término de dicho plazo de 1 mes sin realizarse dicho 
pago, tendrá derecho el contratista a la resolución del contrato, procediéndose a la liquidación 
correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos 
reúnan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la 
terminación de la obra contratada o adjudicada. 
 
No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato 
fundada en dicha demora de pagos, cuando el contratista no justifique que en la fecha de 
dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte de 
presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato. 
 
Artículo 78. Mejoras aumentos y/o reducción de obra 
 
No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el técnico director haya ordenado 
por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así 
como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato.  
 
Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en 
las mediciones del proyecto a menos que el arquitecto director ordene, también por escrito, la 
ampliación de las contratadas. 
 
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su 
ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los 
precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas 
estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 
 
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el técnico director introduzca 
innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra 
contratadas. 
 
Artículo 79. Unidades de obra defectuosas, pero aceptables 
 
Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio 
del técnico director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír 
al contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando 
dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, 
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Artículo 80. Seguro de las obras 
 
El contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure 
su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento 
con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. 
 
El importe abonado por la sociedad aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en 
cuenta a nombre del propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, 
y a medida que ésta se vaya realizando. 
 
El reintegro de dicha cantidad al contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de 
los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del contratista, 
hecho en documento público, el propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres 
distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada. 
 
La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el contratista 
pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales 
acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los daños causados al 
contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sólo en proporción 
equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la compañía aseguradora, 
respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos 
por el técnico director. 
 
En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe 
ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender 
toda la parte del edificio afectada por la obra. 
 
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de seguros, los 
pondrá el contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del propietario, al objeto de 
recabar de éste su previa conformidad o reparos. 
 
Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos 
de la construcción, según se describe en la LOE. 
 
Artículo 81. Conservación de la obra 
 
Si el contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra durante el plazo 
de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el propietario antes de la 
recepción definitiva, el técnico director, en representación del propietario, podrá disponer 
todo lo que sea preciso para que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuese 
menester para su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la contrata. 
 
Al abandonar el contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el 
caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio. 
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Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio 
corra a cargo del contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, 
muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese 
preciso ejecutar. 
 
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el contratista a revisar y reparar la obra, 
durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente pliego de 
condiciones económicas. 
 
Artículo 82. Pagos de arbitrios 
 
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, 
alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por 
conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo de la contrata, 
siempre que en las condiciones particulares del proyecto no se estipule lo contrario. 
 
2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
2.1. Prescripciones sobre los materiales 
 
2.1.1 Condiciones generales 
 
Artículo 1. Calidad de los materiales 
 
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las 
condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. 
 
Artículo 2. Pruebas y ensayos de materiales 
 
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o 
pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. 
Cualquier otro que haya sido especificado, y sea necesario emplear, deberá ser aprobado por 
la dirección de las obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones 
exigidas por la buena práctica de la construcción. 
 
Artículo 3. Materiales no consignados en el proyecto 
 
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán 
las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la dirección facultativa, no teniendo el 
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Artículo 4. Condiciones generales de ejecución 
 
Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con 
arreglo a las buenas prácticas de la construcción y cumpliendo estrictamente las instrucciones 
recibidas por la dirección facultativa, no pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la 
baja subasta para variar esa esmerada ejecución, ni la primerísima calidad de las instalaciones 
proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales. 
 
2.1.2 Condiciones que han de cumplir con los materiales 
 






La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada 
resistencia y durabilidad del hormigón, así como las restantes características que se exijan a 
éste en el pliego de prescripciones técnicas particulares. 
 
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes 
en yacimientos naturales, machacados u otros productos cuyo empleo se encuentre 
sancionado por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en 
un laboratorio oficial. En cualquier caso cumplirá las condiciones de la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
 
Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o se vayan a 
emplear para otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la práctica, se realizarán 
ensayos de identificación mediante análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, 
según convengan a cada caso. 
 
En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que son 
estables, es decir, que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. 
 
Esta comprobación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7243. 
 
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 
 
Se entiende por “arena” o “árido fino” el árido fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 
mm de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por “grava” o “árido grueso” el que resulta detenido 
por dicho tamiz; y por “árido total” (o simplemente “árido”, cuando no hay lugar a 
confusiones), aquel que, de por sí o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava 
adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se considere. 
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5.1.2 Limitación de tamaño 
 
Cumplirá las condiciones señaladas en la EHE. 
 
5.2. Agua para amasado 
 
Habrá de cumplir las siguientes prescripciones: 
 
 Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71). 
 Sustancias solubles, menos de 15 gr/l, según UNE 7130:58. 
 Sulfatos expresados en SO4, menos de 1 gr/l, según ensayo UNE 7131:58. 
 Ion cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr/l, según UNE 7178:60. 
 Grasas o aceites de cualquier clase, menos de 15 gr/l, según UNE 7235. 
 Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos, según ensayo UNE 7132:58. 




Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sólidos o 
líquidos, excepto cemento, áridos o agua, que mezclados durante el amasado modifican o 
mejoran las características del mortero u hormigón, en especial en lo referente al fraguado, 
endurecimiento, plasticidad e inclusión de aire. 
 
Se establecen los siguientes límites: 
 
 Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será igual o menor del 
2% del peso del cemento y si se trata de hormigonar con temperaturas muy bajas, del 
3,5% del peso del cemento. 
 Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será tal que la 
disminución de la resistencia a compresión producida por la inclusión del aireantes sea 
inferior al 20%. En ningún caso la proporción de aireante será mayor del 4% del peso 
del cemento. 
 En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al 10% del peso del 
cemento. No se emplearán colorantes orgánicos. 




Se entiende como tal un aglomerante hidráulico que responda a alguna de las definiciones de 
la Instrucción para la recepción de cementos (RC-03). 
 
Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerá contra la 
intemperie y la humedad, tanto del suelo como de las paredes. Si se almacenara a granel, no 
podrán mezclarse en el mismo sitio cementos de distintas calidades y procedencias. 
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Se exigirá al contratista la realización de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que 
los cementos cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso serán 
retiradas de la obra en el plazo máximo de 8 días. Los métodos de ensayo serán los detallados 
en la RC-03. Se realizarán en laboratorios homologados. 
 
Se tendrán en cuenta prioritariamente las determinaciones de la EHE. 
 
Artículo 6. Acero 
 
6.1. Acero de alta adherencia para armaduras 
 
Se aceptarán aceros de alta adherencia que lleven el sello de conformidad CIETSID. Estos 
aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para evitar confusiones en su 
empleo. No presentarán ovalaciones, grietas, sopladuras, ni mermas de sección superiores al 
5%. 
 
El módulo de elasticidad será igual o mayor que 2.100.000 kg/cm². 
 
Entendiendo por límite elástico la mínima tensión capaz de producir una deformación 
permanente de 0,2%, se prevé el acero de límite elástico 4.200 kg/cm², cuya carga de rotura 
no será inferior a 5.250 kg/cm². Esta tensión de rotura es el valor de la ordenada máxima del 
diagrama tensión-deformación. 
 
Se tendrán en cuenta prioritariamente las determinaciones de la EHE. 
 
6.2. Acero laminado 
 
El acero empleado en los perfiles de acero laminado será de los tipos establecidos en la norma 
UNE EN 10025, también se podrán utilizar los aceros establecidos por las normas UNE EN 
10210-1:1994 y UNE EN 10219-1:1998. 
 
En cualquier caso se tendrán en cuenta las especificaciones del artículo 4.2 del DB SE-A 
Seguridad Estructural Acero del CTE. 
 
Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, con señales indelebles 
para evitar confusiones. No presentarán grietas, ovalizaciones, sopladuras ni mermas de 
sección superiores al 5%. 
 
Artículo 7. Materiales auxiliares de hormigones 
 
7.1. Productos para curado de hormigones 
 
Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los que, aplicados en forma 
de pintura pulverizada, depositan una película impermeable sobre la superficie del hormigón 
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para impedir la pérdida de agua por evaporación. 
 
El color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, para evitar la 
absorción del calor solar. Esta capa deberá ser capaz de permanecer intacta durante 7 días al 




Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los encofrados, 
disminuyen la adherencia entre éstos y el hormigón, facilitando la labor de desmoldeo. El 
empleo de estos productos deberá ser expresamente autorizado, sin cuyo requisito no se 
podrán utilizar. 
 
Artículo 8. Encofrados y cimbras 
 
8.1. Productos para curado de hormigones 
 
Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los que, aplicados en forma 
de pintura pulverizada, depositan una película impermeable sobre la superficie del hormigón 
para impedir la pérdida de agua por evaporación. 
 
El color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, para evitar la 
absorción del calor solar. Esta capa deberá ser capaz de permanecer intacta durante 7 días al 




Independientemente, el técnico competente, con igual periodicidad, la medición de la obra 
realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán 
efectos para los abonos al constructor, salvo que se hubiese pactado lo contrario 
contractualmente. 
 
Artículo 9. Aglomerantes, excluido cemento 
 
9.1. Cal hidráulica 
 
Cumplirá las siguientes condiciones: 
 
 Peso específico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros y ocho 
décimas. 
 Densidad aparente superior a ocho décimas. 
 Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del 12%. 
 Fraguado entre 9 y 30 h. 
 Residuo de tamiz 4900 mallas menor del 6%. 
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 Resistencia a la tracción de pasta pura a los 7 días superior a 8 kg/cm². Curado de la 
probeta un 1día al aire y el resto en agua. 
 Resistencia a la tracción del mortero normal a los 7 días superior a 4 kg/cm². Curado 
por la probeta 1 día al aire y el resto en agua. 
 Resistencia a la tracción de pasta pura a los 28 días superior a 8 kg/cm² y también 
superior en 2 kg/cm² a la alcanzada al 7º día. 
 
9.2. Yeso negro 
 
Deberá cumplir las siguientes condiciones: 
 El contenido en sulfato cálcico semihidratado (SO4Ca/2H2O) será como mínimo del 
50% en peso. 
 El fraguado no comenzará antes de los 2 min y no terminará después de los 30 min. 
 En tamiz 0,2 UNE 7050 no será mayor del 20%. 
 En tamiz 0,08 UNE 7050 no será mayor del 50%. 
 Las probetas prismáticas 4-4-16 cm de pasta normal ensayadas a flexión, con una 
separación entre apoyos de 10,67 cm, resistirán una carga central de 120 kg como 
mínimo. 
 La resistencia a compresión determinada sobre medias probetas procedentes del 
ensayo a flexión, será como mínimo 75 kg/cm². La toma de muestras se efectuará 
como mínimo en un 3% de los casos mezclando el yeso procedente hasta obtener por 
cuarteo una muestra de 10 kg como mínimo una muestra. 
 
Los ensayos se efectuarán según las normas UNE 7064 y UNE 7065. 
 




Las láminas impermeabilizantes podrán ser bituminosas, plásticas o de caucho. Las láminas y 
las imprimaciones deberán llevar una etiqueta identificativa indicando la clase de producto, el 
fabricante, las dimensiones y el peso por m². Dispondrán de Sello INCE/Marca AENOR y de 
homologación MICT, o de un sello o certificación de conformidad incluido en el registro del CTE 
del Ministerio de la Vivienda. 
 
Podrán ser bituminosos, ajustándose a uno de los sistemas aceptados por el DB 
correspondiente del CTE, cuyas condiciones cumplirá, o, no bituminosos o bituminosos 
modificados teniendo concedido Documento de Idoneidad Técnica de IETCC, cumpliendo 




Independientemente, el técnico competente, con igual periodicidad, la medición de la obra 
realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán 
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efectos para los abonos al constructor, salvo que se hubiese pactado lo contrario 
contractualmente. 
 
Artículo 11. Plomo y cinc 
 
Salvo indicación de lo contrario, la ley mínima del plomo será de 99%. Será de la mejor calidad, 
de primera fusión, dulce, flexible, laminado teniendo las planchas espesor uniforme, fractura 
brillante y cristalina, desechándose las piezas que tengan picaduras o presenten hojas, 
aberturas o abolladuras. 
 
Artículo 12. Materiales para fábrica 
 
12.1. Fábrica de ladrillo y bloque 
 
Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de ladrillo o bloque se ajustarán a lo 
estipulado en el artículo 4 del DB SE-F Seguridad Estructural Fábrica del CTE. 
 
La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas será de 5 N/mm². 
 
Los ladrillos serán de primera calidad según queda definido en el Pliego general de condiciones 
para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción (RL-88). Las dimensiones 
de los ladrillos se medirán de acuerdo con la UNE 7267. La resistencia a compresión de los 
ladrillos será como mínimo: 
 Ladrillos macizos = 100 kg · cm-2. 
 Ladrillos perforados = 100 kg · cm-2. 
 Ladrillos huecos = 50 kg · cm-2. 
 
Artículo 13. Materiales para solados y alicatados 
 
13.1. Baldosas y losas de terrazo 
 
Se compondrán como mínimo de una capa de huella de hormigón o mortero de cemento, 
triturados de piedra o mármol, y, en general, colorantes y de una capa base de mortero menos 
rico y árido más grueso. 
 
Los áridos estarán limpios y desprovistos de arcilla y materia orgánica. Los colorantes no serán 
orgánicos y se ajustarán a la UNE 41060. 
 
Las tolerancias en dimensiones serán: 
 
 Para medidas superiores a 10 cm, cinco décimas de milímetro en más o en menos. 
 Para medidas de 10 cm o menos tres décimas de milímetro en más o en menos. 
 El espesor medido en distintos puntos de su contorno no variará en más de 1,5 mm y 
no será inferior a los valores indicados a continuación. 
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 Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectángulo si la baldosa es 
rectangular, y si es de otra forma, el lado mínimo del cuadrado circunscrito. 
 El espesor de la capa de la huella será uniforme y no menor en ningún punto de 7 mm, 
y en las destinadas a soportar tráfico o en las losas no menor de 8 mm. 
 La variación máxima admisible en los ángulos, medida sobre un arco de 20 cm de 
radio, será de ±0,5 mm. 
 La flecha mayor de una diagonal no sobrepasará el 4‰ de la longitud, en más o en 
menos. 
 El coeficiente de absorción de agua determinado según la UNE 7008 será menor o 
igual al 15%. 
 El ensayo de desgaste se efectuará según la UNE 7015, con un recorrido de 250 m en 
húmedo y con arena como abrasivo; el desgaste máximo admisible será de 4 mm y sin 
que aparezca la segunda capa tratándose de baldosas para interiores y de 3 mm en 
baldosas de aceras o destinadas a soportar tráfico. 
 Las muestras para los ensayos se tomarán por azar, 20 unidades como mínimo del 
millar y 5 unidades por cada millar más, desechando y sustituyendo por otras las que 




Se definen como azulejos las piezas poligonales, con base cerámica recubierta de una 
superficie vidriada de colorido variado, que sirven para revestir paramentos. 
 
Deberán cumplir las siguientes condiciones: 
 
 Ser homogéneos, de textura compacta y resistente al desgaste. 
 Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extrañas que pueden 
disminuir su resistencia y duración. 
 Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes. 
 La superficie vitrificada será completamente plana, salvo cantos romos o terminales. 
 Los azulejos estarán perfectamente moldeados y su forma y dimensiones serán las 
señaladas en los planos. 
 La superficie de los azulejos será brillante, salvo que, explícitamente, se exija que la 
tengan mate. 
 Los azulejos situados en las esquinas no serán lisos sino que presentarán, según los 
casos, un canto romo, largo o corto, o un terminal de esquina izquierda o derecha, o 
un terminal de ángulo entrante con aparejo vertical u horizontal. 
 La tolerancia en las dimensiones será de un 1% en menos y un 0% en más, para los de 
primera clase. 
 La determinación de los defectos en las dimensiones se hará aplicando una escuadra 
perfectamente ortogonal a una vertical cualquiera del azulejo, haciendo coincidir una 
de las aristas con un lado de la escuadra. La desviación del extremo de la otra arista 
respecto al lado de la escuadra es el error absoluto, que se traducirá a porcentual. 
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Artículo 14. Carpintería de taller 
 
14.1. Puertas de madera 
 
Las puertas de madera que se emplean en la obra deberán tener la aprobación del Ministerio 
de Industria, la autorización de uso del MOPU o un documento de idoneidad técnica expedido 




Los cercos de los marcos interiores serán de primera calidad, con una escuadría mínima de 7x5 
cm. 
 
Artículo 15. Carpintería metálica 
 
15.1. Ventanas y puertas 
 
Los perfiles empleados en la confección de ventanas y puertas metálicas, serán especiales de 
doble junta y cumplirán todas las prescripciones legales. No se admitirán rebabas ni 
curvaturas, rechazándose los elementos que adolezcan de algún defecto de fabricación. 
 
Artículo 16. Pintura 
 
16.1. Pintura al temple 
 
Estará compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral finamente disperso con 
la adición de un antifermento tipo formol para evitar la putrefacción de la cola. Los pigmentos 
a utilizar podrán ser: 
 
 Blanco de cinc, que cumplirá la UNE 48041. 
 Litopón, que cumplirá la UNE 48040. 
 Bióxido de titanio, según la UNE 48044. 
 
También podrán emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato cálcico y sulfato básico. 
Estos dos últimos productos, considerados como cargas, no podrán entrar en una proporción 
mayor del 25% del peso del pigmento. 
 
16.1. Pintura plástica 
 
Está compuesta por un vehículo formado por barniz adquirido y los pigmentos están 
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Artículo 17. Colores, aceites, barnices, etc. 
Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de excelente calidad. 
 
Los colores reunirán las condiciones siguientes: 
 
 Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies. 
 Fijeza en su tinta. 
 Facultad de incorporarse al aceite, color, etc. 
 Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colores. 
 Insolubilidad en el agua. 
 Los aceites y barnices reunirán las siguientes condiciones: 
 Ser inalterables por la acción del aire. 
 Conservar la fijeza de los colores. 
 Transparencia y color perfectos. 
 
Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite, bien purificados y sin posos.  
 
Su color será amarillo claro, no admitiéndose el que al usarlos, dejen manchas o ráfagas que 
indiquen la presencia de sustancias extrañas 
 
Artículo 18. Fontanería 
 
18.1. Tubería de hierro galvanizado 
 
La designación de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajustarán a las 
correspondientes normas DIN. Los manguitos de unión serán de hierro maleable galvanizado 
con junta esmerilada. 
 
18.2. Tubería de cemento centrifugado 
 
Si se utilizan en el saneamiento horizontal, el diámetro mínimo a utilizar será de 20 cm y los 




Las bajantes tanto de aguas pluviales serán de materiales plásticos que dispongan autorización 
de uso. No se admitirán bajantes de diámetro inferior a 90 mm. 
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Todos los materiales que se empleen en la instalación eléctrica, tanto de alta como de baja 
tensión deberán cumplir las prescripciones técnicas que dictan las normas internacionales CBI, 
los reglamentos en vigor, así como las normas técnico-prácticas de la compañía suministradora 
de energía 
 
19.2. Conductores de baja tensión 
 
Los conductores de los cables serán de cobre desnudo recocido, normalmente con formación e 
hilo único hasta 6 mm². 
 
La cubierta será de policloruro de vinilo tratada convenientemente de forma que asegure 
mejor resistencia al frío, a la laceración, a la abrasión respecto al policloruro de vinilo normal 
(PVC). 
 
La acción sucesiva del sol y de la humedad no debe provocar la más mínima alteración de la 
cubierta. El relleno que sirve para dar forma al cable aplicado por extrusión sobre las almas del 
cableado debe ser de material adecuado de manera que pueda ser fácilmente separado para 
la confección de los empalmes y terminales. 
 
Los cables denominados de “instalación”, normalmente alojados en tubería protectora, serán 
de cobre con aislamiento de PVC. La tensión de servicio será de 750 V y la tensión de ensayo 
de 2.000 V. 
 
La sección mínima que se utilizará en los cables destinados tanto a circuitos de alumbrado 
como de fuerza será de 1,5 m² 
 
Los ensayos de tensión y de resistencia de aislamiento se efectuarán con la tensión de prueba 
de 2.000 V, de igual forma que en los cables anteriores. 
 
19.3. Aparatos de alumbrado interior 
 
Las luminarias se construirán con chasis de chapa de acero de calidad, con espesor o 
nervaduras suficientes para alcanzar la rigidez necesaria. 
 
Los enchufes con toma de tierra tendrán esta toma dispuesta de forma que sea la primera en 
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Artículo 20. Instalación de aceite para automóviles 
 
Todos los materiales que se empleen en la instalación de aceite para automóviles han de ser 
elementos que no alteren la calidad del aceite; se empleará acero inoxidable AISI-316. 
 
Se deberán cumplir las prescripciones técnicas y recomendaciones dadas por el suministrador 
de los elementos que componen la instalación, además de la normativa vigente. 
 
Artículo 21. Instalación de aire comprimido 
 
Todos los materiales que se empleen en la instalación de Aire comprimido  deberán cumplir 
con las exigencias marcadas en la normativa vigente en especial en el RD 2060/2008 en el que 
se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 
 
Se deberán cumplir las prescripciones técnicas y recomendaciones dadas por el suministrador 
de los elementos que componen la instalación, además de la normativa 
 
Artículo 22. Instalación de ACS 
 
Todos los materiales que se empleen en la instalación de ACS deberán cumplir con las 
exigencias marcadas en la normativa vigente en especial en el CTE. Todos los componentes de 
dicha instalación satisfacerán los requisitos marcados en la normativa actual o en las 
modificaciones sucesivas de la normativa actual hasta el momento de su ejecución. 
 
2.2. Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra y prescripciones sobre 
verificaciones en el edificio terminado 
 
Artículo 23. Movimiento de tierras 
 
23.1. Explanación y préstamos 
 
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el terreno así 
como las zonas de préstamos que puedan necesitarse y el consiguiente transporte de los 
productos removidos a depósito o lugar de empleo. 
 
23.1.1. Ejecución de las obras 
 
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de 
excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información 
contenida en los planos. 
 
La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hubiera extraído en el 
desbroce, se aceptará para su utilización posterior en protección de superficies erosionables. 
 
PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL DE UN CENTRO DE DESCONTAMINACION Y TALLER DE 
REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES EN EL POLIGONO INDUSTRIAL SECTOR 20 DE ALMERÍA 
 
PLIEGO DE CONDICIONES  
Julio Alejandro Hernández Sánchez ™ 
47 
En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos 
excavados. 
 
En cualquier caso no se desechará ningún material excavado sin previa autorización. Durante 
las diversas etapas de la construcción de la explanación, las obras se mantendrán en perfectas 
condiciones de drenaje. 
 
El material excavado no se podrá colocar de forma que represente un peligro para 
construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga de los rellenos contiguos. 
 
Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las precauciones necesarias, para 
evitar daño a las construcciones colindantes y existentes. 
 
Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm de diámetro serán eliminados hasta una 
profundidad no inferior a 50 cm por debajo de la rasante de excavación y no menor de 15 cm 
por debajo de la superficie natural del terreno. 
 
Todos los huecos causados por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con material 
análogo al existente, compactándose hasta que su superficie se ajuste al nivel pedido. 
 
La ejecución de estos trabajos se realizara produciendo las menores molestias posibles a las 
zonas habitadas próximas al terreno desbrozado. 
 
23.1.2. Medición y abono 
 
La excavación de la explanación se abonará por m³ realmente excavados, medidos por 
diferencia entre los datos iniciales, tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos, y los 
datos finales, tomados inmediatamente después de concluidos. 
 
La medición se hará sobre los perfiles obtenidos. 
 
23.2. Excavación de cimentación 
 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento adecuado 
para las obras de fábrica y estructuras, y sus cimentaciones. Su ejecución incluye las 
operaciones de excavación, nivelación y evacuación del terreno y el consiguiente transporte de 
los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 
 
23.2.1  Ejecución de las obras 
 
El contratista de las obras notificará con la antelación suficiente el comienzo de cualquier 
excavación, a fin de que se puedan efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno 
inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavación no se modificará ni renovará sin 
autorización. 
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La excavación continuará hasta llegar a la profundidad en que aparezca el firme y obtenerse 
una superficie limpia y firme, a nivel o escalonada, según se ordene. No obstante, la dirección 
facultativa podrá modificar la profundidad, si a la vista de las condiciones del terreno lo 
estimara necesario, a fin de conseguir una cimentación satisfactoria. 
 
Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la excavación de la cimentación. 
 
El comienzo de la excavación de cimentación se realizará cuando existan todos los elementos 
necesarios para su excavación, incluida la madera para una posible entibación. 
 
La dirección facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos de la excavación de la 
cimentación, aunque sea distinta a la de proyecto, siendo su acabado limpio, a nivel o 
escalonado. 
 
La contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de todas las 
excavaciones que realice, aplicando los medios de entibación, apuntalamiento, apeo y 
protección superficial del terreno que considere necesario, a fin de impedir desprendimientos, 
derrumbamientos y deslizamientos que pudieran causar daño a personas o a las obras, aunque 
tales medios no estuvieran definidos en el proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la 
dirección facultativa. 
 
La dirección facultativa podrá ordenar en cualquier momento la colocación de entibaciones, 
apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del terreno. 
 
Se adoptarán por la contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del agua, 
manteniendo libre de la misma la zona de excavación, colocándose las ataguías, drenajes, 
protecciones, cunetas, canaletas y conductos de desagüe que sean necesarios. 
 
Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la contrata y canalizadas antes de que 
alcancen los taludes, las paredes y el fondo de la excavación de la cimentación. 
 
El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada, capas de 
terreno inadecuado o cualquier elemento extraño que pudiera debilitar su resistencia. Se 
limpiarán las grietas y hendiduras, rellenándose con material compactado u hormigón. 
 
En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las zanjas nunca 
permanecerán abiertas más de 8 días, sin que sean protegidas o finalizados los trabajos. 
 
Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja para cimentación, se hará una 
revisión general de las edificaciones medianeras, para observar si se han producido 
desperfectos y tomar las medidas pertinentes. 
 
Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos de la zanja, se 
conservarán las entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan sido necesarios, así como 
PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL DE UN CENTRO DE DESCONTAMINACION Y TALLER DE 
REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES EN EL POLIGONO INDUSTRIAL SECTOR 20 DE ALMERÍA 
 
PLIEGO DE CONDICIONES  
Julio Alejandro Hernández Sánchez ™ 
49 
las vallas, cerramientos y demás medidas de protección. 
 
23.2.2 Preparación de cimentaciones 
 
La excavación de cimientos se profundizará hasta el límite indicado en el proyecto. Las 
corrientes o aguas pluviales o subterráneas que pudieran presentarse, se cegarán o desviarán 
en la forma y empleando los medios convenientes. 
 
Antes de proceder al vertido del hormigón y la colocación de las armaduras de cimentación, se 
dispondrá de una capa de hormigón de limpieza de 10 cm de espesor debidamente nivelada. 
 
El importe de esta capa de hormigón se considera incluido en los precios unitarios de 
cimentación. 
 
23.2.1 Medición y abono 
 
La excavación de cimentación se abonará por m³ realmente excavados, medidos por diferencia 
entre los datos iniciales, tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos, y los datos 
finales, tomados inmediatamente después de finalizados los mismos. 
 
Artículo 24. Hormigones 
 
24.1. Dosificación de hormigones 
 
Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los áridos, dosificación de 
agua y consistencia del hormigón de acuerdo con los medios y puesta en obra que emplee en 
cada caso, y siempre cumpliendo lo prescrito en la EHE. 
 
24.2. Fabricación de hormigones 
 
En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán las prescripciones generales 
de la EHE. 
 
Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente en peso. 
 
Las instalaciones de dosificación, lo mismo que todas las demás para la fabricación y puesta en 
obra del hormigón habrán de someterse a lo indicado en la normativa vigente. 
 
La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e íntima de los 
componentes proporcionando un hormigón de color y consistencia uniforme. 
 
En la hormigonera deberá colocarse una placa en la que se haga constar la capacidad y la 
velocidad en revoluciones por minuto recomendadas por el fabricante, las cuales nunca 
deberán sobrepasarse. 
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Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, éste se habrá cargado de una 
parte de la cantidad de agua requerida por la masa completándose la dosificación de este 
elemento en un periodo de tiempo que no deberá ser inferior a 5 segundos ni superior a la 
tercera parte del tiempo de mezclado, contados a partir del momento en que el cemento y los 
áridos se hayan introducido en el mezclador.  
 
Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciará totalmente su contenido. 
 
No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan fraguado parcialmente, 
aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, áridos y agua. 
 
24.3. Mezcla en obra 
 
La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la señalada para la mezcla en 
central. 
 
24.4. Transporte de hormigón 
 
El transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible. 
 
En ningún caso se tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen un principio de 
fraguado o presenten cualquier otra alteración. 
 
Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación central, su transporte a 
obra deberá realizarse empleando camiones provistos de agitadores. 
 
21.5. Puesta en obra del hormigón 
 
Como norma general no deberá transcurrir más de 1 h entre la fabricación del hormigón, su 
puesta en obra y su compactación. 
 
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a 1 m, quedando 
prohibido arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar más 
de 0,5 m de los encofrados. 
 
Al verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para que las armaduras queden 
perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se reúne gran cantidad de 
acero, y procurando que se mantengan los recubrimientos y la separación entre las armaduras. 
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24.6. Compactación del hormigón 
 
La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los vibradores se aplicarán 
siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan 
segregaciones.  
 
Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse longitudinalmente en la tongada 
subyacente y retirarse también longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente mientras 
estén sumergidos en el hormigón.  
 
La aguja se introducirá y retirará lentamente, y a velocidad constante, recomendándose a este 
efecto que no se superen los 10 cm/s, con cuidado de que la aguja no toque las armaduras. 
 
La distancia entre los puntos sucesivos de inmersión no será superior a 75 cm, y será la 
adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibrada una humectación brillante, 
siendo preferible vibrar en pocos puntos prolongadamente. No se introducirá el vibrador a 
menos de 10 cm de la pared del encofrado. 
 
24.7. Curado de hormigón 
 
Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón a un proceso de 
curado según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas del lugar. 
 
En cualquier caso, deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse todas las causas 
tanto externas, como sobrecarga o vibraciones, que puedan provocar la fisuración del 
elemento hormigonado. Una vez humedecido el hormigón se mantendrá húmedo  durante 3 
días si el conglomerante empleado fuese cemento Portland I-35  aumentándose este plazo en 
el caso de que el cemento utilizado fuese de endurecimiento más lento. 
 
24.8. Juntas en el hormigonado 
 
Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción o dilatación, debiendo cumplir lo 
especificado en los planos. 
 
Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado queden normales a 
la dirección de los máximos esfuerzos de compresión, o donde sus efectos sean menos 
perjudiciales. 
 
Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán juntas abiertas durante 
algún tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse libremente. El ancho de tales 
juntas deberá ser el necesario para que, en su día, puedan hormigonarse correctamente. 
 
Al reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido que haya 
quedado suelto, y se humedecerá su superficie sin exceso de agua, aplicando en toda su 
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superficie lechada de cemento antes de verter el nuevo hormigón. Se procurará alejar las 
juntas de hormigonado de las zonas en que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. 
 
24.9. Terminación de los parámetros vistos 
 
Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que pueden presentar los 
paramentos planos, medida respecto a una regla de 2 m de longitud aplicada en cualquier 
dirección será la siguiente: 
 
 Superficies vistas: 6 mm. 
 Superficies ocultas: 25 mm. 
 
24.10. Limitaciones de ejecución 
 
El hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvias, adoptándose las 
medidas necesarias para impedir la entrada de la lluvia a las masas de hormigón fresco o 
lavado de superficies. Si esto llegara a ocurrir, se habrá de picar la superficie lavada, regarla y 
continuar el hormigonado después de aplicar lechada de cemento. 
 
Antes de hormigonar: 
 
 Replanteo de ejes, cotas de acabado. 
 Colocación de armaduras. 
 Limpieza y humedecido de los encofrados. 
 
Durante el hormigonado: 
 
 El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m, salvo que se utilicen métodos 
de bombeo a distancia que impidan la segregación de los componentes del hormigón. 
Se realizará por tongadas de 30 cm. Se vibrará sin que las armaduras ni los encofrados 
experimenten movimientos bruscos o sacudidas, cuidando de que no queden coqueras 
y se mantenga el recubrimiento adecuado. 
 Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0º C, o lo vaya a 
hacer en las próximas 48 h. Se podrán utilizar medios especiales para esta 
circunstancia, pero bajo la autorización de la dirección facultativa. 
 No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se procederá 
a la limpieza, rascado o picado de superficies de contacto, vertiendo a continuación 
mortero rico en cemento, y hormigonando seguidamente. Si hubiesen transcurrido 
más de 48 h se tratará la junta con resinas epoxi. 
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Después del hormigonado: 
 
 El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de las piezas  hasta que se 
alcance un 70% de su resistencia. 
 Se procederá al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 días, y de las 
horizontales no antes de los 21 días. Todo ello siguiendo las indicaciones de la 
dirección facultativa. 
 
24.11. Medición y abono 
 
El hormigón se medirá y abonará por m³ realmente vertido en obra, midiendo entre caras 
interiores de encofrado de superficies vistas. En las obras de cimentación que no necesiten 
encofrado se medirá entre caras de terreno excavado. En el caso de que en el cuadro de 
precios la unidad de hormigón se exprese por m², como es el caso de soleras, forjado, etc., se 
medirá de esta forma por m² realmente ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las 
desigualdades y aumentos de espesor debidas a las diferencias de la capa inferior. Si en el 
cuadro de precios se indicara que está incluido el encofrado, acero, etc., siempre se 
considerará la misma medición del hormigón por m³ o por m². En el precio van incluidos 
siempre los servicios y costos de curado de hormigón. 
 
Artículo 25. Morteros 
 
25.1. Dosificación de morteros 
 
Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicándose cuál ha 
de emplearse en cada caso para la ejecución de las distintas unidades de obra. 
 
25.2. Fabricación de morteros 
 
Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de verter el agua en la 
forma y cantidad fijada, hasta obtener una pasta homogénea de color y consistencia uniforme 
sin palomillas ni grumos. 
 
25.3. Medición y abono 
 
El mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va incluida en las unidades a 
las que sirve: fábrica de ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En algún caso excepcional se 
medirá y abonará por m³, obteniéndose su precio del cuadro de precios, si lo hay, u 
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Artículo 26. Encofrados 
 
26.1. Construcción y montaje 
 
Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberán poseer la 
resistencia y la rigidez necesarias para que con la marcha prevista de hormigonado, y 
especialmente bajo los efectos dinámicos producidos por el sistema de compactación exigido o 
adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el hormigón, ni durante su puesta en obra, ni 
durante su periodo de endurecimiento, así como tampoco movimientos locales en los 
encofrados superiores a los 5 mm. 
 
Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes serán sólidos y sencillos, de 
modo que su montaje se verifique con facilidad. 
 
Los moldes ya usados y que vayan a servir para unidades repetidas serán cuidadosamente 
rectificados y limpiados. 
 
Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de evitar la absorción 
del agua contenida en el hormigón, y se limpiarán especialmente los fondos dejándose 
aberturas provisionales para facilitar esta labor. 
 
Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas por la 
humedad del riego y del hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la pasta durante el 
hormigonado, para lo cual se podrá realizar un sellado adecuado. 
 
Confección de las diversas partes del encofrado: 
 
 Se anotará la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar su 
desencofrado. 
 El apoyo sobre el terreno se realizará mediante tablones/durmientes. 
 Si la altura es excesiva para los puntales, se realizarán planos intermedios con tablones 
colocados perpendicularmente a estos; las líneas de puntales inferiores irán 
arriostrados. 
 Se vigilará la correcta colocación de todos los elementos antes de hormigonar, así 
como la limpieza y humedecido de las superficies. 
 El vertido del hormigón se realizará a la menor altura posible. 
 Se aplicarán los desencofrantes antes de colocar las armaduras. 
 Los encofrados deberán resistir las acciones que se desarrollen durante la operación 
de vertido y vibrado, y tener la rigidez necesaria para evitar deformaciones. 
 
26.2. Apeos. Construcción y montaje 
 
Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir su peso propio y el del elemento 
sustentado, así como sobrecargas que puedan actuar (operarios, maquinaria, viento, etc.). 
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Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición necesaria para que en ningún 
momento los movimientos locales, sumados en su caso a los del encofrado sobrepasen los 5 
mm, ni los de conjunto la milésima de la luz (1/1.000). 
 
26.3. Desencofrado del hormigón 
 
Condiciones de desencofrado: 
 
 No se procederá al desencofrado hasta transcurrido un mínimo de 7 días para los 
soportes y 3 días para los demás casos, siempre con la aprobación de la dirección 
facultativa. 
 Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrarán siguiendo las indicaciones 
de la NTE-EH y la EHE, con la previa aprobación de la dirección facultativa. Se 
procederá al aflojado de las cuñas, dejando el elemento separado unos 3 cm durante 
12 h, realizando entonces la comprobación de la flecha para ver si es admisible. 
 Cuando el desencofrado sea dificultoso se regará abundantemente, también se podrá 
aplicar desencofrante superficial.  
 Se apilarán los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, después de una 
cuidadosa limpieza. 
 
26.4. Medición y abono 
 
Los encofrados se medirán siempre por m² de superficie en contacto con el hormigón, no 
siendo de abono las obras o excesos de encofrado, así como los elementos auxiliares de 
sujeción o apeos necesarios para mantener el encofrado en una posición correcta y segura 
contra esfuerzos de viento, etc. En este precio se incluyen, además, los desencofrantes y las 
operaciones de desencofrado y retirada del material. En el caso de que en el cuadro de precios 
esté incluido el encofrado la unidad de hormigón, se entiende que tanto el encofrado como los 
elementos auxiliares y el desencofrado van incluidos en la medición del hormigón. 
 
Artículo 27. Armaduras 
 
27.1. Colocación, recubrimiento y empalme 
 
Todas estas operaciones se efectuarán de acuerdo con la EHE. 
 
27.2. Medición y abono 
 
De las armaduras de acero empleadas en el hormigón armado se abonarán los kg realmente 
empleados, deducidos de los planos de ejecución, por medición de su longitud, añadiendo la 
longitud de los solapes de empalme, medida en obra y aplicando los pesos unitarios 
correspondientes a los distintos diámetros empleados. 
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En ningún caso se abonará con solapes un peso mayor del 5% del peso del redondo resultante 
de la medición efectuada en el plano sin solapes. 
 
El precio comprenderá a la adquisición, los transportes de cualquier clase hasta el punto de 
empleo, el pesaje, la limpieza de armaduras, si es necesario, el doblado de las mismas, el izado, 
sustentación y colocación en obra, incluido el alambre para ataduras y separadores, la pérdida 
por recortes y todas cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesarios. 
 




Sistema estructural realizado con elementos de acero laminado. 
 
28.2. Condiciones previas 
 
 Se dispondrá de zonas de acopio y manipulación adecuadas. 
 Las piezas serán de las características descritas en el proyecto. Se comprobará el 
trabajo de soldadura de las piezas compuestas realizadas en taller.  




 Perfiles de acero laminado. 
 Perfiles conformados. 
 Chapas y pletinas. 




Limpieza de restos de hormigón, etc. de las superficies donde se procede al trazado de 
replanteos y soldadura de arranques. 
 
 Trazado de ejes de replanteo. 
 Se utilizarán calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio que asegure su 
estabilidad durante el montaje. 
 Las piezas se cortarán con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el uso de cizallas 
para el corte de chapas. 
 Los cortes no presentarán irregularidades ni rebabas. 
 No se realizarán las uniones definitivas hasta haber comprobado la perfecta posición 
de las piezas. 
 Los ejes de todas las piezas estarán en el mismo plano. 
 Todas las piezas tendrán el mismo eje de gravedad. 
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Uniones mediante tornillos de alta resistencia: 
 
 Se colocará una arandela, con bisel cónico, bajo la cabeza y bajo la tuerca. 
 La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca por lo menos un filete. 
 Los tornillos se apretarán en un 80% en la primera vuelta, empezando por los del 
centro. 
 Los agujeros tendrán un diámetro 2 mm mayor que el nominal del tornillo. 
 
Uniones mediante soldadura: Se admiten los siguientes procedimientos: 
 
 Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido. 
 Soldeo eléctrico automático, por arco en atmósfera gaseosa. 
 Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido. 
 Soldeo eléctrico por resistencia. 
 Se prepararán las superficies a soldar realizando exactamente los espesores de 
garganta, las longitudes de soldado y la separación entre los ejes de soldadura en 
uniones discontinuas. 
 Los cordones se realizarán uniformemente, sin mordeduras ni interrupciones; después 
de cada cordón se eliminará la escoria con piqueta y cepillo. 
 Se prohíbe todo enfriamiento anormal por excesivamente rápido de las soldaduras. 
 Los elementos soldados para la fijación provisional de las piezas se eliminarán 
cuidadosamente con soplete, nunca a golpes. Los restos de soldaduras se eliminarán 
con radial o lima. 
 Una vez inspeccionada y aceptada la estructura se procederá a su limpieza y 




Se controlará que las piezas recibidas se corresponden con las especificadas. 
 
 Se controlará la homologación de las piezas cuando sea necesario. 




Se medirá por kg de acero elaborado y montado en obra, incluidos despuntes. En cualquier 




Cada 3 años se realizará una inspección de la estructura para comprobar su, estado de 
conservación y su protección antioxidante y contra el fuego. 
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Artículo 29. Albañilería 
 
La ejecución de la albañilería se ajustará a lo especificado en los planos, los materiales a 
emplear han de satisfacer las características técnicas exigidas en la normativa vigente, y 
descritas en el presente Proyecto. 
 
Su medición se realizará por m2. Todos los materiales empleados han de tener las 
características presupuestadas. Es decisión de la dirección facultativa la posible modificación 
de los elementos presupuestados. 
 




Trabajos destinados a la ejecución de los planos inclinados, con la pendiente prevista, sobre los 
que ha de quedar constituida la cubierta o cerramiento superior de un edificio. 
 
30.2. Condiciones previas 
 
Planos de planta de cubiertas con definición del sistema adoptado para ejecutar las 
pendientes, la ubicación de los elementos sobresalientes de la cubierta, etc. Escala mínima 
1:100. 
 
Planos de detalle con representación gráfica de la disposición de los diversos elementos, 
estructurales o no, que conformarán los futuros faldones para los que no exista o no se haya 
adoptado especificación normativa alguna. Los símbolos de las especificaciones citadas se 
referirán a la norma NTE-QT y, en su defecto, a las señaladas por el fabricante. 
 
Solución de intersecciones con los conductos y elementos constructivos que sobresalen de los 
planos de cubierta y ejecución de los mismos: shunts, patinillos, chimeneas, etc. 
 
En ocasiones, según sea el tipo de faldón a ejecutar, deberá estar ejecutada la estructura que 




Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la configuración de los faldones 
de cubierta, con las limitaciones que establece la normativa vigente y las que son inherentes a 
las condiciones físicas y resistentes de los propios materiales. 
 
La cubierta de la nave de descontaminación está formada por tipo sándwich de doble chapa de 
acero de 0,5 mm de espesor, lacado exterior y galvanizado interior, con relleno intermedio de 
espuma de poliuretano.  
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La configuración de los faldones de una cubierta requiere contar con una disposición 
estructural para conformar las pendientes de evacuación de aguas de lluvia y un elemento 
superficial (tablero) que, apoyado en esa estructura, complete la formación de una unidad 
constructiva susceptible de recibir el material de cobertura e impermeabilización, así como de 
permitir la circulación de operarios en los trabajos de referencia. 
 
Formación de pendientes. Existen dos formas de ejecutar las pendientes de una cubierta: 
 
 La estructura principal conforma la pendiente. 
 La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares. 
 
En nuestro caso la pendiente la conforma la estructura principal, en concreto los dinteles de 
los pórticos de nuestra estructura. 
 




Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se utilizan en las obras 
de edificación para conseguir aislamiento térmico, corrección acústica, absorción de 
radiaciones o amortiguación de vibraciones en cubiertas, terrazas, techos, forjados, muros, 
cerramientos verticales, cámaras de aire, falsos techos o conducciones, e incluso sustituyendo 










Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez y acabado: 
 
 Fieltros ligeros: 
 Normal, sin recubrimiento. 
 Hidrofugado. 
 Con papel Kraft. 
 Con papel Kraft-aluminio. 
 Con papel alquitranado. 
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 Con velo de fibra de vidrio. 
 Mantas o fieltros consistentes: 
 Con papel Kraft. 
 Con papel Kraft-aluminio. 
 Con velo de fibra de vidrio. 
 Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 




 Normal, sin recubrimiento. 
 Hidrofugado, sin recubrimiento. 
 Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft pegado con polietileno. 




 Normal, sin recubrimiento. 
 Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado con polietileno fundido. 
 Con una película de PVC blanco pegada con cola ignífuga. 
 Con un complejo de oxiasfalto y papel. 
 De alta densidad, pegado con cola ignífuga a una placa de cartón-yeso. 
 
Aislantes de lana mineral. Se clasifican en: 
 
 Fieltros: 
 Con papel Kraft. 
 Con barrera de vapor Kraft/aluminio. 




 Con lámina de aluminio. 




 Normal, sin recubrimiento. 
 Autoportante, revestido con velo mineral. 





PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL DE UN CENTRO DE DESCONTAMINACION Y TALLER DE 
REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES EN EL POLIGONO INDUSTRIAL SECTOR 20 DE ALMERÍA 
 
PLIEGO DE CONDICIONES  
Julio Alejandro Hernández Sánchez ™ 
61 









§ Normales, tipos I al VI. 
§ Autoextinguibles o ignífugos, con clasificación M1 ante el fuego. 
§ Poliestireno extruido. 
 
Aislantes de polietileno. Pueden ser: 
 
§ Láminas normales de polietileno expandido. 
§ Láminas de polietileno expandido autoextinguibles o ignífugas. 
 
Aislantes de poliuretano. Pueden ser: 
 
§ Espuma de poliuretano para proyección “in situ”. 
§ Planchas de espuma de poliuretano. 
 
Aislantes de vidrio celular. 
 
§ Cola bituminosa, compuesta por una emulsión iónica de betún-caucho de gran 
adherencia, para la fijación del panel de corcho, en aislamiento de cubiertas inclinadas 
o planas, fachadas y puentes térmicos. 
§ Adhesivo sintético, a base de dispersión de copolímeros sintéticos, apto para la fijación 
del panel de corcho en suelos y paredes. 
§ Adhesivos adecuados para la fijación del aislamiento, con garantía del fabricante de 
que no contengan sustancias que dañen la composición o estructura del aislante de 
poliestireno, en aislamiento de techos y de cerramientos por el exterior. 
§ Mortero de yeso negro, para macizar las placas de vidrio celular, en puentes térmicos, 
paramentos interiores y exteriores, y techos. 
§ Malla metálica o de fibra de vidrio, para el agarre del revestimiento final en 
aislamiento de paramentos exteriores con placas de vidrio celular. 
§ Grava nivelada y compactada, como soporte del poliestireno en aislamiento sobre el 
terreno. 
§ Lámina geotextil de protección, colocada sobre el aislamiento en cubiertas invertidas. 
§ Anclajes mecánicos metálicos, para sujetar el aislamiento de paramentos por el 
exterior. 
§ Accesorios metálicos o de PVC, como abrazaderas de correa o grapas-clip, para 
sujeción de placas en falsos techos. 
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31.3. Condiciones previas 
 
La superficie del soporte deberá encontrarse limpia, seca y libre de polvo, grasas u óxidos.  
 
Deberá estar correctamente saneada y preparada, si así procediera, con la adecuada 
imprimación que asegure una adherencia óptima. 
 
Los salientes y cuerpos extraños del soporte deben eliminarse, y los huecos importantes deben 
ser rellenados con un material adecuado. 
 
En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se deberá construir todos los tabiques 
previamente a la colocación del aislamiento, o al menos levantarlos dos hiladas. 
 
En caso de aislamiento por proyección, la humedad del soporte no superará a la indicada por 
el fabricante como máxima para la correcta adherencia del producto proyectado. 
 
En rehabilitación de cubiertas o muros, se deberán retirar previamente los aislamientos 




Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la colocación o proyección del 
material. 
 
Cuando se aísle por proyección, el material se proyectará en pasadas sucesivas de 10 a 15 mm, 
permitiendo la total espumación de cada capa antes de aplicar la siguiente. Cuando haya 
interrupciones en el trabajo deberán prepararse las superficies adecuadamente para su 
reanudación.  
 
Durante la proyección se procurará un acabado con textura uniforme, que no requiera el 
retoque a mano. En aplicaciones exteriores se evitará que la superficie de la espuma pueda 
acumular agua, mediante la necesaria pendiente. 
 
El aislamiento quedará bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto uniforme y sin 
defectos. 
 
Se deberá garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la superficie a tratar, 
poniendo especial cuidado en evitar los puentes térmicos. 
 
El material colocado se protegerá contra los impactos, presiones u otras acciones que lo 
puedan alterar o dañar. También se ha de proteger de la lluvia durante y después de la 
colocación, evitando una exposición prolongada a la luz solar. 
 
El aislamiento irá protegido con los materiales óptimos para que no se deteriore con el tiempo.  
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Durante la ejecución de los trabajos deberán comprobarse, mediante inspección general, los 
siguientes apartados: 
 
 Estado previo del soporte, el cual deberá estar limpio, ser uniforme y carecer de 
fisuras o cuerpos salientes. 
 Homologación oficial AENOR, en los productos que la tengan. 
 Fijación del producto mediante un sistema garantizado por el fabricante que asegure 
una sujeción uniforme y sin defectos. 
 Correcta colocación de las placas solapadas, a tope o a rompejunta, según los casos. 




En general, se medirá y valorará el m² de superficie ejecutada en verdadera dimensión. En 
casos especiales, podrá realizarse la medición por unidad de actuación. 
 
Siempre estarán incluidos los elementos auxiliares y remates necesarios para el correcto 




Se deben realizar controles periódicos de conservación y mantenimiento cada 5 años, o antes 
si se descubriera alguna anomalía, comprobando el estado del aislamiento y, particularmente, 
si se apreciaran discontinuidades, desprendimientos o daños. En caso de ser preciso algún 
trabajo de reforma en la impermeabilización, se aprovechará para comprobar el estado de los 
aislamientos ocultos en las zonas de actuación. De ser observado algún defecto, deberá ser 
reparado por personal especializado, con materiales análogos a los empleados en la 
construcción original. 
 




El solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con perfecta alineación de 
sus juntas en todas direcciones. Colocando una regla de 2 m de longitud sobre el solado, en 
cualquier dirección; no deberán aparecer huecos mayores a 5 mm. 
 
Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos 4 días como mínimo, y en caso de 
ser éste indispensable, se tomarán las medidas precisas para que no se perjudique al solado. 
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Los pavimentos se medirán y abonarán por m² de superficie de solado realmente ejecutada. 
 
El precio comprende todos los materiales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares 
necesarios para terminar completamente cada unidad de obra con arreglo a las prescripciones 
de este pliego. 
 
32.2. Alicatados de azulejos 
 
Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o superficie, se entonarán 
perfectamente dentro de su color para evitar contrastes, salvo que expresamente se ordene lo 
contrario por la dirección facultativa. 
 
El chapado estará compuesto por piezas lisas y las correspondientes y necesarias piezas 
especiales y de canto romo, y se sentará de modo que la superficie quede tersa y unida, sin 
alabeo ni deformación a junta seguida, formando las juntas línea seguida en todos los 
sentidos, sin quebrantos ni desplomes. 
 
Los azulejos, sumergidos en agua 12 h antes de su empleo, se colocarán con mortero de 
cemento, no admitiéndose el yeso como material de agarre. 
 
Todas las juntas se rejuntarán con cemento blanco o de color pigmentado, según los casos, y 
deberán ser terminadas cuidadosamente. 
 
La medición se hará por metro cuadrado realmente realizado, descontándose huecos y 
midiéndose jambas y mochetas. 
 
Artículo 33. Carpintería de taller 
 
La carpintería de taller se realizará en todo conforme a lo que aparece en los planos del 
proyecto. Todas las maderas estarán perfectamente rectas, cepilladas y lijadas y bien 
montadas a plano y escuadra, ajustando perfectamente las superficies vistas. 
 
La carpintería de taller se medirá por m² de carpintería, entre lados exteriores de cercos, y del 
suelo al lado superior del cerco, en caso de puertas. En esta medición se incluye la medición de 
la puerta o ventana y de los cercos correspondientes más los tapajuntas y herrajes. La 
colocación de los cercos se abonará independientemente. 
 
33.1. Condiciones técnicas 
 
Las hojas deberán cumplir las características siguientes, según los ensayos que figuran en el 
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 Resistencia a la acción de la humedad. 
 Comprobación del plano de la puerta. 
 Comportamiento en la exposición de las dos caras a atmósfera de humedad diferente. 
 Resistencia a la penetración dinámica. 
 Resistencia a la flexión por carga concentrada en un ángulo. 
 Resistencia del testero inferior a la inmersión. 
 Resistencia al arranque de tornillos en los largueros, en un ancho no menor de 28 mm. 
 Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, no necesitará piezas de 
refuerzo.  
 
En caso contrario los refuerzos mínimos necesarios vienen indicados en los planos. 
 
En hojas canteadas, el piecero irá sin cantear y permitirá un ajuste de 20 mm. 
 
Las hojas sin cantear permitirán un ajuste de 20 mm repartidos por igual en piecero y 
cabecero. 
 
 Los junquillos de la hoja vidriera serán como mínimo de 10x10 mm y cuando no esté 
canteado el hueco para el vidrio, sobresaldrán de la cara 3 mm como mínimo. 
 En las puertas entabladas al exterior, sus tablas irán superpuestas o machihembradas 
de forma que no permitan el paso del agua. 
 Las uniones en las hojas entabladas y de peinacería serán por ensamble, y deberán ir 
encoladas. Se podrán hacer empalmes longitudinales en las piezas, cuando éstas 
cumplan las condiciones descritas en la NTE-FCM. 
 Cuando la madera vaya a ser barnizada, estará exenta de impurezas o azulado por 
hongos. Si va a ser pintada, se admitirá azulado en un 15% de la superficie. 
 
33.2. Cercos de madera 
 
 Los largueros de la puerta de paso llevarán quicios con entrega de 5 cm, para el anclaje 
en el pavimento. 
 Los cercos vendrán de taller montados, con las uniones de taller ajustadas, con las 
uniones ensambladas y con los orificios para el posterior atornillado en obra de las 
plantillas de anclaje. La separación entre ellas será no mayor de 50 cm y de los 
extremos de los largueros 20 cm debiendo ser de acero protegido contra la oxidación. 
 Los cercos llegarán a obra con riostras y rastreles para mantener la escuadra, y con una 
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 Las dimensiones mínimas de los tapajuntas de madera serán de 10x40 mm. 
 
Artículo 34. Carpintería metálica 
 
Para la construcción y montaje de elementos de carpintería metálica se observarán 
rigurosamente las indicaciones de los planos del proyecto. 
 
Todas las piezas de carpintería metálica deberán ser montadas, necesariamente, por la casa 
fabricante o personal autorizado por la misma, siendo el suministrador el responsable del 
perfecto funcionamiento de todas y cada una de las piezas colocadas en obra. 
 
Todos los elementos se harán en locales cerrados y desprovistos de humedad, asentadas las 
piezas sobre rastreles de madera, procurando que queden bien niveladas y no haya ninguna 
que sufra alabeo o torcedura alguna. 
 
La medición se hará por m² de carpintería, midiéndose entre lados exteriores. En el precio se 
incluyen los herrajes, junquillos, retenedores, etc., pero quedan exceptuadas la vidriera, 
pintura y colocación de cercos. 
 
Artículo 35. Pintura 
 
35.1. Condiciones generales de preparación del soporte 
 
La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin óxido ni polvo, para lo cual 
se empleará cepillos, sopletes de arena, ácidos y alices cuando sean metales. 
 
Los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán con másticos o empastes para dejar las 
superficies lisas y uniformes. Se harán con un pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un 
cuerpo de relleno para las maderas. En los paneles se empleará yeso amasado con agua de 
cola, y sobre los metales se utilizarán empastes compuestos de 60-70% de pigmento 
(albayalde), ocre, óxido de hierro, litopón, etc. y cuerpos de relleno (creta, caolín, tiza, espato 
pesado), 30-40% de barniz copal o ámbar y aceite de maderas. 
 
Los másticos y empastes se emplearán con espátula en forma de masilla; los líquidos con 
brocha o pincel o con el aerógrafo o pistola de aire comprimido. Los empastes, una vez secos, 
se pasarán con papel de lija en paredes y se alisarán con piedra pómez, agua y fieltro, sobre 
metales. 
 
Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a revestir, así como su 
situación interior o exterior y condiciones de exposición al roce o agentes atmosféricos, 
contenido de humedad y si existen juntas estructurales. 
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Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento, como cerco 
de puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones, etc. 
 
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28º C ni menor de 6º C. 
 
El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. 
 
La superficie de aplicación estará nivelada y lisa. 
 
En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido. 
 
Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los envases y se limpiarán los 
útiles de trabajo. 
 
35.2. Aplicación de la pintura 
 
Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con pistola, (pulverizando con 
aire comprimido) o con rodillos.  
 
Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos animales, siendo los más corrientes el cerdo o 
jabalí, marta, tejón y ardilla. Podrán ser redondos o planos, clasificándose por números o por 
los gramos de pelo que contienen. También pueden ser de nylon. 
 
Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con aire a presión 
(1-6 atmósferas), el compresor y el pulverizador, con orificio que varía desde 0,2 mm hasta 7 
mm, formándose un cono de 2 cm al metro de diámetro. 
 
Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos previos, con objeto de que 
al realizar la aplicación de la pintura o revestimiento, consigamos una terminación de gran 
calidad. 
 
Sistemas de preparación en función del tipo de soporte: 
 
 Yesos y cementos así como sus derivados: Se realizará un lijado de las pequeñas 
adherencias e imperfecciones. A continuación se aplicará una mano de fondo 
impregnado los poros de la superficie del soporte. Posteriormente se realizará un 
plastecido de faltas, repasando las mismas con una mano de fondo. Se aplicará 
seguidamente el acabado final con un rendimiento no menor del especificado por el 
fabricante. 
 Madera: Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de 
la madera. 
 
A continuación se dará una mano de fondo con barniz diluido mezclado con productos de 
conservación, aplicado de forma que queden impregnados los poros. 
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Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará un lijado fino del soporte, 
aplicándose a continuación el barniz, con un tiempo de secado entre ambas manos y un 
rendimiento no menor de los especificados por el fabricante. 
 
 Metales: Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido inmediatamente 
de una limpieza manual esmerada de la superficie. 
 
A continuación se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva, con un rendimiento no 
inferior al especificado por el fabricante. 
 
Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado de esmalte, con un 
rendimiento no menor al especificado por el fabricante. 
 
35.3. Medición y abono 
 
La pintura se medirá y abonará en general, por m² de superficie pintada, efectuándose la 
medición en la siguiente forma: 
 
 Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá descontando los huecos. Las 
molduras se medirán por superficie desarrollada. 
 Pintura sobre carpintería: se medirá por las dos caras, incluyéndose los tapajuntas. 
 Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá una cara. 
 
En los precios respectivos está incluido el coste de todos los materiales y operaciones 
necesarias para obtener la perfecta terminación de las obras, incluso la preparación, lijado, 
limpieza, plastecido, etc. y todos cuantos medios auxiliares sean precisos. 
 
Artículo 36. Fontanería y Saneamiento 
 
Salvo pacto distinto, los abonos al constructor de las cuentas de administración delegada los 
realizará el propietario mensualmente según las partes de trabajos realizados aprobados por el 
propietario o por su delegado representante. 
 
Independientemente, el técnico competente, con igual periodicidad, la medición de la obra 
realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán 
efectos para los abonos al constructor, salvo que se hubiese pactado lo contrario 
contractualmente. 
 
Artículo 37. Instalación eléctrica 
 
La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los reglamentos vigentes y a 
las disposiciones complementarias que puedan haber dictado la Delegación de Industria en el 
ámbito de su competencia. Así mismo, en el ámbito de las instalaciones que sea necesario, se 
seguirán las normas de la compañía suministradora de energía. 
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Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las: 
 
 Maderamen, redes y nonas en número suficiente de modo que garanticen la seguridad 
de los operarios y transeúntes. 
 Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para llevar a cabo los 
trabajos de este tipo. 
 Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los 
documentos que componen el Proyecto, o los que se determine en el transcurso de la 
obra, montaje o instalación. 
 
37.1. Conductores eléctricos 
 
Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su tensión nominal de 0,6/1 
kilovoltios para la línea repartidora y de 750 voltios para el resto de la instalación, debiendo 
estar homologados según las normas UNE citadas en la instrucción ITC-BT-06. 
 
37.2. Conductores de protección 
 
Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. 
 
Se podrán instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, 
siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas particulares de la empresa distribuidora 
de energía.  
 
La sección mínima de estos conductores será la obtenida utilizando la tabla 2 de la instrucción 
ITC-BT-19, apartado 2.3, en función de la sección de los conductores de la instalación. 
 
37.3. Identificación de los conductores 
 
Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento: 
 
 Azul claro para el conductor neutro. 
 Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección. 
 Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases. 
 
37.4. Tubos protectores 
 
Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) normales, con protección de grado 5 
contra daños mecánicos, y que puedan curvarse con las manos, excepto los que vayan a ir por 
el suelo o pavimento de los pisos, canaladuras o falsos techos, que serán del tipo Preplás, 
Reflex o similar, y dispondrán de un grado de protección de 7. 
 
Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en milímetros, para los tubos 
protectores, en función del número, clase y sección de los conductores que deben alojar, se 
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indican en las tablas de la instrucción ITC-BT-21. Para más de 5 conductores por tubo, y para 
conductores de secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la sección interior de éste 
será, como mínimo, igual a tres veces la sección total ocupada por los conductores, 
especificando únicamente los que realmente se utilicen. 
 
37.5. Cajas de empalme y derivaciones 
 
Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas interiormente 
y protegidas contra la oxidación. 
 
Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que 
deban contener. Su profundidad equivaldrá al diámetro del tubo mayor más un 50% del 
mismo, con un mínimo de 40 mm de profundidad y de 80 mm para el diámetro o lado interior. 
 
La unión entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de empalme excepto en 
los casos indicados en el apartado 3.1 de la ITC-BT-21, no se realizará nunca por simple 
retorcimiento entre sí de los conductores, sino utilizando bornes de conexión, conforme a la 
instrucción ITC-BT-19. 
 
37.6. Aparatos de mando y maniobra 
 
Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente máxima del circuito en que 
estén colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los 
circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. 
 
Serán del tipo cerrado y de material aislante. 
 
Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura no pueda exceder en 
ningún caso de 65º C en ninguna de sus piezas. 
 
Su construcción será tal que permita realizar un número del orden de 10 000 maniobras de 
apertura y cierre, con su carga nominal a la tensión de trabajo. Llevarán marcada su intensidad 
y tensiones nominales, y estarán probadas a una tensión de 500 a 1 000 voltios. 
 
37.7. Aparatos de protección 
 
Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales. Los disyuntores serán de 
tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podrán cortar la corriente máxima del 
circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o 
cerrando los circuitos sin posibilidad posición intermedia. Su capacidad de corte para la 
protección del cortocircuito estará de acuerdo con la intensidad del cortocircuito que pueda 
presentarse en un punto de la instalación, y para la protección contra el calentamiento de las 
líneas se regularán para una temperatura inferior a los 60 ºC. Llevarán marcadas la intensidad 
y tensión nominal de funcionamiento, así como el signo indicador de su desconexionado.  
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Estos automáticos magnetotérmicos serán de corte omnipolar, cortando la fase y neutro a la 
vez cuando actúe la desconexión. 
 
Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta sensibilidad (30 mA) y además de 
corte omnipolar. Podrán ser “puros”, cuando cada uno de los circuitos vayan alojados en tubo 
o conducto independiente una vez que salen del cuadro de distribución, o del tipo con 
protección magnetotérmica incluida cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por 
un mismo tubo. 
 
Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la centralización de 
contadores serán calibrados a la intensidad del circuito que protejan. 
 
Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán construidos de tal forma que 
no se pueda proyectar metal al fundirse. Deberán poder ser reemplazados bajo tensión sin 
peligro alguno, y llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de trabajo. 
 
Artículo 38. Instalación de aceite para automóviles 
 
La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en la normativa vigente y a las 
disposiciones complementarias que puedan haber dictado la Delegación de Industria en el 
ámbito de su competencia. Así mismo, en el ámbito de las instalaciones que sea necesario, se 
seguirán las normas de la compañía suministradora de los elementos constituyentes de dicha 
instalación. 
 
Para su ejecución se seguirá lo descrito en el presente proyecto. Su medición se realiza en 
diversas unidades según el elemento en cuestión. 
 
Artículo 39. Instalación de aire comprimido 
 
La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en la normativa vigente y a las 
disposiciones complementarias que puedan haber dictado la Delegación de Industria en el 
ámbito de su competencia. Así mismo, en el ámbito de las instalaciones que sea necesario, se 
seguirán las normas de la compañía suministradora de los elementos constituyentes de dicha 
instalación. 
 
Para su ejecución se seguirá lo descrito en el presente proyecto. Su medición se, realiza en 
diversas unidades según el elemento en cuestión. 
 
Artículo 40. Instalación de ACS 
 
La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en la normativa vigente y a las 
disposiciones complementarias que puedan haber dictado la Delegación de Industria en el 
ámbito de su competencia. Así mismo, en el ámbito de las instalaciones que sea necesario, se 
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seguirán las normas de la compañía suministradora de los elementos constituyentes de dicha 
instalación. 
 
Para su ejecución se seguirá lo descrito en el presente proyecto. Su medición se realiza en 
diversas unidades según el elemento en cuestión. 
 
Artículo 41. Precauciones a adoptar 
 
Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra serán las previstas por la 
Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Además el presente Proyecto es acompañado 
de su respectivo Estudio de Seguridad y Salud. 
 
Artículo 42. Control de la obra 
 
Además de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada momento 
dictamine la dirección facultativa de las obras, se realizarán todos los que prescribe la EHE. El 




ANEXO 1. EHE INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL 
 
 
1.1. Características generales 
 
Ver cuadro en planos de estructura. 
 
1.2. Ensayos de control exigibles al hormigón 
 
Ver cuadro en planos de estructura. 
 
1.3. Ensayos de control exigibles al acero 
 
Ver cuadro en planos de estructura. 
 
1.4. Ensayos de control exigibles a los componentes del hormigón 
 




Antes de comenzar el hormigonado o si varían las condiciones de suministro: Se realizarán los 
ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en el RC-03. 
 
PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL DE UN CENTRO DE DESCONTAMINACION Y TALLER DE 
REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES EN EL POLIGONO INDUSTRIAL SECTOR 20 DE ALMERÍA 
 
PLIEGO DE CONDICIONES  
Julio Alejandro Hernández Sánchez ™ 
73 
Durante la marcha de la obra: Cuando el cemento esté en posesión de un sello o marca de 
conformidad oficialmente homologado no se realizarán ensayos. 
 
Cuando el cemento carezca de sello o marca de conformidad se comprobará al menos una vez 
cada 3 meses de obra; como mínimo 3 veces durante la ejecución de la obra; y cuando lo 
indique el director de obra, se comprobará al menos: perdida al fuego, residuo insoluble, 
principio y fin de fraguado, resistencia a compresión y estabilidad de volumen, según RC-03. 
 
1.6. Agua de amasado 
 
Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que vaya a utilizarse, si varían 
las condiciones de suministro, y cuando lo indique el director de obra se realizarán los ensayos 




Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos, si varían las 
condiciones de suministro o se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas a los ya 
sancionados por la práctica y siempre que lo indique el director de obra se realizarán los 
ensayos de identificación mencionados en los artículos correspondientes a las condiciones 
fisicoquímicas, fisicomecánicas y granulométricas de la EHE. 
 
ANEXO 2. DB-HE AHORRO DE ENERGÍA 
 
2.1. Condiciones técnicas exigibles a los materiales aislantes 
 
Serán como mínimo las especificadas en el cálculo del coeficiente de transmisión térmica de 
calor. A tal efecto, y en cumplimiento del artículo 4.1 del DBHE- 1 del CTE, el fabricante 
garantizará los valores de las características higrotérmicas, que a continuación se señalan: 
 
 Conductividad térmica: definida con el procedimiento o método de ensayo que en 
cada caso establezca la norma UNE correspondiente. 
 Densidad aparente: se indicará la densidad aparente de cada uno de los tipos de 
productos fabricados. 
 Permeabilidad al vapor de agua: deberá indicarse para cada tipo, con indicación del 
método de ensayo para cada tipo de material establezca la norma UNE 
correspondiente. 
 Absorción de agua por volumen: para cada uno de los tipos de productos fabricados. 
 Otras propiedades: en cada caso concreto según criterio de la dirección facultativa, en 
función del empleo y condiciones en que se vaya a colocar el material aislante, podrá 
además exigirse: 
 
§ Resistencia a la comprensión. 
§ Resistencia a la flexión. 
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§ Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones. 
§ Deformación bajo carga (módulo de elasticidad). 
§ Comportamiento frente a parásitos. 
§ Comportamiento frente a agentes químicos. 
§ Comportamiento frente al fuego. 
 
2.2. Control, recepción y ensayos de materiales aislantes 
 
En cumplimiento del artículo 4.3 del DB-HE 1 del CTE, deberán cumplirse las siguientes 
condiciones: 
 
 El suministro de los productos será objeto de convenio entre el consumidor y el 
fabricante, ajustado a las condiciones particulares que figuran en el presente proyecto. 
 El fabricante garantizará las características mínimas exigibles a los materiales, para lo 
cual, realizará los ensayos y controles que aseguran el autocontrol de su producción. 
 Todos los materiales aislantes a emplear vendrán avalados por sello o marca de 
calidad, por lo que podrá realizarse su recepción, sin necesidad de efectuar 




Deberá realizarse conforme a las especificaciones de los detalles constructivos, contenidos en 
los planos del presente proyecto complementados con las instrucciones que la dirección 
facultativa dicte durante la ejecución de las obras. 
 
2.3. Obligaciones del constructor 
 
El constructor realizará y comprobará los pedidos de los materiales aislantes de acuerdo con 
las especificaciones del presente proyecto. 
 
2.4. Obligaciones de la dirección facultativa 
La dirección facultativa de las obras, comprobará que los materiales recibidos reúnen las 
características exigibles, así como que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con las 
especificaciones del presente proyecto, en cumplimiento de los artículos 4.3 y 5.2 del DB-HE 1 
del CTE. 
 
ANEXO 3. DB-HR: Protección frente al ruido 
 
3.1. Características básicas exigibles a los materiales 
 
El fabricante indicará la densidad aparente, y el coeficiente de absorción, f, para las 
frecuencias preferentes y el coeficiente medio de absorción, m, del material. Podrán exigirse 
además datos relativos a aquellas propiedades que puedan interesar en función del empleo y 
condiciones en que se vaya a colocar el material en cuestión. 
PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL DE UN CENTRO DE DESCONTAMINACION Y TALLER DE 
REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES EN EL POLIGONO INDUSTRIAL SECTOR 20 DE ALMERÍA 
 
PLIEGO DE CONDICIONES  
Julio Alejandro Hernández Sánchez ™ 
75 
 
3.2. Características básicas exigibles a las soluciones constructivas 
 
Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto: se justificará preferentemente mediante 
ensayo, pudiendo no obstante utilizarse los métodos de cálculo detallados en el DB-HR. 
 
3.3. Presentación, medidas y tolerancias 
 
Los materiales de uso exclusivo como aislante o como acondicionantes acústicos, en sus 
distintas formas de presentación, se expedirán en embalajes que garanticen su transporte sin 
deterioro hasta su destino, debiendo indicarse en el etiquetado las características señaladas en 
los apartados anteriores. 
 
Así mismo el fabricante indicará en la documentación técnica de sus productos las 
dimensiones y tolerancias de los mismos. 
 
Para los materiales fabricados “in situ”, se darán las instrucciones correspondientes para su 
correcta ejecución, que deberá correr a cargo de personal especializado, de modo que se 
garanticen las propiedades especificadas por el fabricante. 
 
3.4. Garantía de las características 
 
El fabricante garantizará las características acústicas básicas señaladas anteriormente. Esta 
garantía se materializará mediante las etiquetas o marcas que preceptivamente deben llevar 
los productos según el epígrafe anterior. 
 
3.5. Control, recepción y ensayo de los materiales 
 
3.5.1 Suministro de los materiales 
 
Las condiciones de suministro de los materiales, serán objeto de convenio entre el consumidor 
y el fabricante, ajustándose a las condiciones particulares que figuren en el proyecto de 
ejecución. 
 
Los fabricantes, para ofrecer la garantía de las características mínimas exigidas anteriormente 
en sus productos, realizarán los ensayos y controles que aseguren el autocontrol de su 
producción. 
 
3.5.2 Materiales con sello o marca de calidad 
 
Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de calidad, deberán tener la garantía 
por parte del fabricante del cumplimiento de los requisitos y características mínimas exigidas 
en esta norma para que pueda realizarse su recepción sin necesidad de efectuar 
comprobaciones o ensayos. 
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3.5.3 Composición de las unidades de inspección 
 
Las unidades de inspección estarán formadas por materiales del mismo tipo y proceso de 
fabricación. La superficie de cada unidad de inspección, salvo acuerdo contrario, la fijará el 
consumidor. 
 
3.5.4  Toma de muestras 
 
Las muestras para la preparación de probetas utilizadas en los ensayos se tomarán de 
productos de la unidad de inspección sacados al azar. 
 
La forma y dimensión de las probetas serán las que señale para cada tipo de material la norma 
de ensayo correspondiente. 
 
3.5.5 Normas de ensayo 
 
Las normas UNE que a continuación se indican se emplearán para la realización de los ensayos 
correspondientes. Así mismo se emplearán en su caso las normas UNE que la comisión técnica 
de aislamiento acústico del IRANOR CT-74, redacte con posterioridad a la publicación de esta 
NBE. 
 
Ensayo de aislamiento a ruido aéreo:  
 
 UNE 74040/I, UNE 74040/II, UNE 74040/III, UNE 74040/IV y UNE 74040/V. 
 
Ensayo de aislamiento a ruido de impacto:  
 
 UNE 74040/VI, UNE 74040/VII y UNE 74040/VIII. 
 
Ensayo de materiales absorbentes acústicos:  
 
 UNE 70041. 
 
Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas:  
 
 UNE 85-20880. 
 
3.6. Laboratorios de ensayos 
 
Los ensayos citados, de acuerdo con las normas UNE establecidas, se realizarán en laboratorios 
reconocidos a este fin por el ministerio correspondiente. 
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ANEXO 4. DB-SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
 
4.1. Condiciones técnicas exigibles a los materiales 
 
Los materiales a emplear en la construcción del edificio de referencia, se clasifican a los 
efectos de su reacción ante el fuego, de acuerdo con el Real Decreto 312/2005, de 18 de 
marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los 
elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al 
fuego. 
 
Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o acabados 
superficiales, en el caso de no figurar incluidos en el capítulo 1.2 del Real Decreto 312/2005, 
deberán acreditar su grado de combustibilidad mediante los oportunos certificados de ensayo, 
realizados en laboratorios oficialmente homologados para poder ser empleados. 
 
Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el fuego 
(materiales ignifugados), serán clasificados por un laboratorio oficialmente homologado, 
fijando en un certificado el periodo de validez de la ignifugación. 
 
Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material deberá ser sustituido por otro de la 
misma clase obtenida inicialmente mediante la ignifugación, o sometido a nuevo tratamiento 
que restituya las condiciones iniciales de ignifugación.  
 
Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos que vayan situados en el exterior, se 
consideran con clase que corresponda al material sin ignifugación. Si dicha ignifugación fuera 
permanente, podrá ser tenida en cuenta. 
 
4.2. Condiciones técnicas exigibles a los elementos constructivos 
 
La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la construcción queda fijado por 
un tiempo, t, durante el cual dicho elemento es capaz de mantener las características de 
resistencia al fuego, estas características vienen definidas por la siguiente clasificación: 
capacidad portante (R), integridad (E), aislamiento (I), radiación (W), acción mecánica (M), 
cierre automático (C), estanqueidad al paso de humos (S), continuidad de la alimentación 
eléctrica o de la transmisión de señal (P ó HP), resistencia a la combustión de hollines (G), 
capacidad de protección contra incendios (K), duración de la estabilidad a temperatura 
constante (D), duración de la estabilidad considerando la curva normalizada tiempo-
temperatura (DH), funcionalidad de los extractores mecánicos de humo y calor (F), 
funcionalidad de los extractores pasivos de humo y calor (B). 
 
La comprobación de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificará 
mediante los ensayos descritos en las normas UNE que figuran en las tablas del Anexo III del 
Real Decreto 312/2005. 
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En el anejo C del DB-SI del CTE se establecen los métodos simplificados que permiten 
determinar la resistencia de los elementos de hormigón ante la acción representada por la 
curva normalizada tiempo-temperatura. 
 
En el anejo D del DB-SI del CTE se establece un método simplificado para determinar la 
resistencia de los elementos de acero ante la acción representada por una curva normalizada 
tiempo-temperatura. 
 
En el anejo E del DB-SI del CTE se establece un método simplificado de cálculo que permite 
determinar la resistencia al fuego de los elementos estructurales de madera ante la acción 
representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. 
 
En el anejo F del DB-SI del CTE se encuentran tabuladas las resistencias al fuego de elementos 
de fábrica de ladrillo cerámico o silicocalcáreo y de los bloques de hormigón, ante la exposición 
térmica, según la curva normalizada tiempo-temperatura. 
 
Los elementos constructivos se califican mediante la expresión de su condición de resistentes 
al fuego (RF), así como de su tiempo, t, en minutos, durante el cual mantiene dicha condición. 
 
Los fabricantes de materiales específicamente destinados a proteger o aumentar la resistencia 
ante el fuego de los elementos constructivos, deberán demostrar mediante certificados de 
ensayo las propiedades de comportamiento ante el fuego que figuren en su documentación. 
 
Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la documentación 
técnica de los mismos su clasificación a efectos de resistencia ante el fuego, deberán 
justificarlo mediante los certificados de ensayo en que se basan. 
 
La realización de dichos ensayos, deberá llevarse a cabo en laboratorios oficialmente 




4.3.1  Instalaciones propias del edificio 
 
Las instalaciones del edificio deberán cumplir con lo establecido en el artículo 3 del DB-SI 1 
Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de 
incendios. 
 
4.3.2  Instalaciones de protección contra incendios. Extintores móviles 
 
Las características, criterios de calidad y ensayos de los extintores móviles, se ajustarán a lo 
especificado en el Reglamento de Aparatos a Presión así como a las siguientes normas: UNE 
23-110/75, UNE 23-110/80 y UNE 23-110/82. 
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Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, según el agente extintor: 
 
 Extintores de agua. 
 Extintores de espuma. 
 Extintores de polvo. 
 Extintores de anhídrido carbonizo (CO2). 
 Extintores de hidrocarburos halogenados. 
 Extintores específicos para fuegos de metales. 
 
Los agentes de extinción contenidos en extintores portátiles cuando consistan en polvos 
químicos, espumas o hidrocarburos halogenados, se ajustarán a las siguientes normas: UNE 
23-601/79, UNE 23-602/81 y UNE 23-607/82. 
 
En todo caso la eficacia de cada extintor, así como su identificación, según UNE 23-110/75, 
estará consignada en la etiqueta del mismo. 
 
Se consideran extintores portátiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha 
masa fuera superior, el extintor dispondrá de un medio de transporte sobre ruedas. 
 
Se instalará el tipo de extintor adecuado en función de las clases de fuego establecidas en la 
norma UNE 23-010/76. 
 
En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendrá en cuenta la 
posible incompatibilidad entre los distintos agentes extintores. 
 
Los extintores se situarán conforme a los siguientes criterios: 
 
 Se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, próximos a las 
salidas de los locales y siempre en lugares de fácil visibilidad y acceso. 
 Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo establecido en la norma UNE 23-033-
81. 
 Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes fijados a paramentos verticales o 
pilares, de forma que la parte superior del extintor quede como máximo a 1,70 m del 
suelo. 
 Los extintores que estén sujetos a posibles daños físicos, químicos o atmosféricos 
deberán estar protegidos. 
 
4.  
5. DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLE ENTERRADOS 
 
 Tanques de doble pared: 
 
La unidad consiste en la recepción e instalación de los tanques de doble pared acero-
PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL DE UN CENTRO DE DESCONTAMINACION Y TALLER DE 
REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES EN EL POLIGONO INDUSTRIAL SECTOR 20 DE ALMERÍA 
 
PLIEGO DE CONDICIONES  
Julio Alejandro Hernández Sánchez ™ 
80 
polietileno, cilíndricos y destinados al almacenamiento de carburantes y combustibles líquidos, 
enterrados, a presión atmosférica. Incluye las siguientes operaciones: 
- Recepción de los depósitos. 
- Instalación en foso. 
- Realización de pruebas, con certificación de las mismas. 
 
Características de los depósitos 
 
Los depósitos cumplirán con las especificaciones de la ITC MI-IP-04 y de las normas UNE 
62350-1, UNE 62350-2 y UNE 62350-3. Los espesores de virolas en el cuerpo del depósito 
serán de 6 mm en el depósito interior y de 3 mm en el envolvente. Los fondos serán de 6 mm 
en los dos casos. 
 
Dispondrán de una boca de hombre, circular, de 500 mm de diámetro interior. El espesor de 
cuello, brida y tapa será de 12 mm, la penetración del cuello en el interior del depósito será de 
20 mm.  
 
El sistema permanente de control de estanqueidad sobre la cámara entre los depósitos se 
efectuará mediante depresión en la misma. 
 
Recepción de los depósitos 
 
Los tanques serán suministrados, una vez calibrados por el fabricante, con sus 
correspondientes tablas y varillas. Dispondrán de la chapa de características y los 
correspondientes certificados a entregar por el fabricante. 
 
Se comprobará el buen estado de las paredes y su protección, así como el correcto 
funcionamiento del sistema de control de fugas. 
 
Se dispondrán de los medios precisos para la descarga de los depósitos, teniendo en cuenta 
para su manipulación el informe UNE 109.520 IN. 
 
Los tanques dispondrán de 3 bandas de protección en su parte inferior para evitar rozamientos 
y golpes en su manipulación. 
 
Instalación en foso 
 
La instalación se realizará de acuerdo a lo indicado en el informe UNE 109.502 IN. Se colocará, 
cubriendo la zona superior de cada tanque, una lámina de goma de 3 mm de espesor para la 
protección de su superficie en las operaciones de instalación de las redes a realizar con 
posteridad. 
 
La posición de los depósitos y distancias serán las correspondientes a la normativa vigente. 
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Los depósitos irán enterrados a una profundidad tal que quede un 1 m, como mínimo, desde 
su generatriz superior hasta la parte inferior del paquete de firmes. Se dejará una distancia 
mínima de 0,5 m entre las paredes del tanque y las del foso. 
 
En el interior del foso, los tanques distarán entre sí un espacio libre de 1 m, como mínimo. La 
distancia de los tanques a las edificaciones y muros propios de la gasolinera, incluso a caras de 
zapatas de la marquesina, será de 2 m como mínimo y de 0,5 m, como mínimo, a los límites de 
la propiedad. 
 
Realización de pruebas, con certificaciones 
 
Se realizarán las pruebas reglamentarias en el lugar de emplazamiento, de acuerdo a la ITC MI-
IP-04, y al informe UNE 109.502IN, presentándose las certificaciones acreditadas 
correspondientes. 
 
Fosos para tanques enterrados 
 
Si algún paramento queda dentro de la zona de influencia de cualquier cimentación próxima se 
profundizará ésta mediante un hormigón pobre hasta que el paramento quede fuera del radio 
de acción de los 45º. 
 
El anclaje y las dimensiones del foso, así como las armaduras y geometrías se definen en los 




Las paredes del foso estarán recubiertas de láminas geotextil Drentex y tendrán una 
inclinación a modo de talud de 1:5 o aquel que resulte estable según la naturaleza de los 
terrenos. La profundidad del foso será tal que supere el diámetro del tanque 0,50 m por la 
parte inferior y mantenga los depósitos al menos 1 m por debajo del nivel inferior del 
pavimento, asegurando las pendientes adecuadas y profundidades necesarias en los 
conductos. Longitudinalmente, el foso superará 1 m el largo de los tanques. 
 
Relleno de arena 
 
Antes de colocar los tanques en el foso, se rellenará éste con 0,5 m de arena de río, lavada, 
seca e inerte; seguidamente, con el tanque posicionado y nivelado, se completará el relleno 
hasta 0,5 m por encima de la generatriz superior, debiendo quedar, al menos, otro medio 
metro de altura que se rellenará con zahorra compactada. Las operaciones descritas 
garantizan que la generatriz superior del tanque diste un metro, como mínimo, del nivel 
inferior del pavimento. Se tendrá en cuenta el cumplimiento de lo indicado en la ITC MIIP- 04 y 
en el informe UNE 109520 IN. 
 
La arena a utilizar en el relleno de los fosos de tanques deberá ser silícea de río y estar lavada, 
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seca y exenta de arcilla, limos, compuestos de azufre y de cualquier otra sustancia que pueda 
atacar química o electroquímicamente al acero del tanque. El tamaño de los granos de arena 
estará comprendido entre 0,1 mm y 0,2 mm. 
 
Arquetas de boca de hombre 
 
En los tanques de doble pared y sobre las bocas de hombre, se instalarán unas arquetas 
prefabricadas APT o similares para el alojamiento de tubuladuras, con marco y tapa de registro 
de fibras reforzadas. 
 
El paso de tuberías al interior de las arquetas se realizará a través de accesorios que aseguren 
un sellado estanco. 
 
El marco y la tapa de registro serán tipo APT o similar, fabricados a base de fibra reforzada 
composite resistente a la corrosión, de fácil acceso y aptos para funcionar bajo cargas 
máximas. 
 
En el interior de las arquetas y en los cambios de dirección de las tuberías, y en lugar de usar 
uniones giratorias (o codos o piezas especiales), se instalarán conectores flexibles de tipo 
teleflex o similar, aptos para funcionar bajo las más exigentes condiciones de temperatura, 
vibración, corrosión y presión externa e interna. 
 
 Tuberías y accesorios 
 
Características tuberías de doble y simple pared 
 
Las tuberías de doble pared consisten en una tubería primaria flexible interior contenida en 
una tubería flexible exterior con la totalidad de las conexiones ubicadas en arquetas de 
registro, fácilmente inspeccionables. 
 
Se utilizarán tuberías flexibles de doble pared de Environ, tipo Geoflex-D para el sistema de 
impulsión y de polietileno tipo KUNGSÖRS PLAST AB sistema KPS, para carga, ventilación y 
recuperación de vapores, con diámetros de ∅75/63 para impulsión, de ∅110 para carga y de 
∅63 y ∅90 para ventilación y recuperación de vapores. Todas las tuberías de polietileno en su 
interior irán recubiertas de una lámina impermeable resistente a los hidrocarburos. Todos los 
componentes estarán realizados con materiales anticorrosión y si son metálicos (conexiones) 
estarán aislados de las posibles causas de corrosión. 
 
El sistema secundario exterior estará construido con materiales que aseguren la resistencia 
suficiente para aguantar las cargas de máximo enterramiento y estará probado de acuerdo con 
la AASHTO M 294. Además, se someterá a una prueba de presión hidrostática una vez 
instalado y antes del relleno de las zanjas. El sistema primario interior deberá poder resistir 
una presión interior 5 veces mayor que las presiones de trabajo. 
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La tubería primaria estará compuesta por tres capas de compuestos termoplásticos envueltos 
por una malla de poliéster de protección, asegurada a su vez por una funda de poliuretano 
resistente a la abrasión. 
 
La capa interior será ondulada lo que le conferirá flexibilidad, y los materiales de fabricación 
serán resistentes a los combustibles líquidos. 
 
La tubería secundaria será de polietileno virgen corrugado de alta densidad, inmune a la 
corrosión y en el intersticio que formará, permitirá el monitoreo para la detección de fugas. 
 
Las tuberías flexibles de doble pared se probarán a una presión de 2 bar durante una hora. La 
cámara intersticial requiere que el resultado de la prueba de permeabilidad, realizada por un 
fabricante homologado, sea cero. 
 
Sistema de impulsión 
 
El sistema de distribución de combustible de los depósitos a los surtidores será por impulsión, 
es decir, mediante bombeo interno (bomba sumergible instalada en el interior del tanque) 




La bomba a instalar estará formada por un grupo compacto motor-bomba que funcionará 
totalmente sumergido en el combustible del tanque de almacenamiento. Será de la marca Red 
Jacket, Fe Petro o Koppens Ibérica y estará homologada por certificados expedidos por 
organismos notificados en la U.E. 
 
El grupo constará de una bomba centrífuga de 3 etapas y un motor eléctrico con eje 
prolongado sobre el que irán montados los impulsores, que estarán equilibrados 
dinámicamente para un funcionamiento sin vibraciones, ya que la bomba irá colgada 
directamente de la tubería de impulsión. En el extremo superior de la tubería de descarga, 
llevará un cabezal, por el cual se podrá fijar a una brida del tanque. Del cabezal partirá la 
tubería de distribución a los dispensadores de combustible.  
 
La bomba estará refrigerada y lubricada mediante el propio producto bombeado; esto se 
obtendrá mediante el paso de un pequeño porcentaje (10%) del combustible a través de la 
separación existente entre el estator y el rotor, separación conseguida mediante una fina 
lámina de acero inoxidable (encapsulado). No será posible el funcionamiento totalmente en 
seco de la bomba y el motor. 
 
Los sistemas de tuberías de impulsión presurizados incorporarán en su diseño válvulas de 
retención por impacto y equipos de detección de fugas. 
 
Con el fin de asegurar la correcta instalación de la bomba, así como la orientación de todos los 
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elementos auxiliares, se realizará un estudio previo de la conexión del tanque, el tipo de 
montaje seleccionado para la bomba y la posición de los elementos auxiliares tales como la 
válvula de bloqueo, el conector flexible y sus racores extremos, el dispositivo de detección de 
fugas en la arqueta de contención, las conexiones eléctricas y las interconexiones de 
sifonamiento entre tanques si las hubiere, todo ello con el fin de conseguir un fácil y seguro 
montaje/desmontaje de cada uno de los componentes, así como una perfecta supervisión de 
la misma. 
 
El sistema de detección de fugas en líneas presurizadas se instalará antes de la puesta en 
marcha de la instalación y después de haber venteado todo el aire que pudiera haber quedado 
retenido. 
 
Atención: El motor de la bomba es un equipo certificado a prueba de explosión, por lo tanto 
nunca se sumergirá en agua o líquidos que no están amparados por las homologaciones 
correspondientes. 
 
Tuberías de doble pared para impulsión 
 
Las tuberías serán de diámetro ∅ 75/63 con pendiente hacia el tanque igual o superior a 1%. 
El sistema presurizado de tuberías de impulsión será flexible, de doble pared. 
 
Recuperación de vapores (fase I y fase II) 
 
El sistema de recuperación adoptado será mediante colector enterrado y se procederá de la 
siguiente forma: 
 
De cada tanque de gasolina (los gasóleos no se someten a recuperación por el bajo poder 
contaminante de sus vapores) partirá una tubería de ∅2” con una válvula de flotador tipo 
OPW-53-VSS-0065 o similar instalada en el interior de cada tanque y se unirán entre sí en un 
colector conjunto que pasará de 2” a 3” después de recoger las ventilaciones de dos tanques. 
 
Este colector de 3” terminará en una arqueta prefabricada EMCO WHEATON A- 1004 o similar 
colocada junto a las bocas de carga y en la cual se instalará un adaptador de manguera OPW-
1611-VRL o similar de 3” x 3” x 2” para su conexión con el camión cisterna y provisto de una 
tapa OPW-1711-T o similar de 3”. 
 
Desde dicha arqueta, unida al colector, partirá la tubería de ventilación de 2” de diámetro, la 
cual emergerá hasta 3,5 m de altura desde el pavimento terminado y en cuyo extremo se 
instalará un apagallamas OPW-523-1100, (con válvula de presión / vacío) o similar. 
 
Las ventilaciones, en el caso de los gasóleos, serán independientes, ya que no precisan 
instalación del sistema de recuperación de vapores por su escaso índice de contaminación. 
 
De todos modos, en el caso de recuperación en arqueta, se podrá dejar enterrada una tubería 
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de ∅2” próxima a las bocas de hombre de los tanques de gasóleo que se conecte con el 
colector de recuperación, para que, en el caso de cambio de producto del tanque, se pueda 




Los aparatos surtidores serán automáticos y de caudal continuo, con bomba de impulsión en 
tanque y llevarán incorporada la válvula de impacto y enlace fusible. 
 
Asimismo, las mangueras serán coaxiales, que permitan la recuperación de vapores por la 
manguera interior y el flujo de gasolina por la exterior. Los boquereles dispondrán de un 
dispositivo incorporado a la cánula, que permitirá que puedan ser aspirados los vapores. 
 






4.4. Condiciones de mantenimiento y uso 
 
Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB-SI 4 Detección, control y extinción del 
incendio, deberán conservarse en buen estado. 
 
En particular, los extintores móviles, deberán someterse a las operaciones de mantenimiento y 
control de funcionamiento exigibles, según lo que estipule el Reglamento de Instalaciones de 
















Fdo.: Julio Alejandro Hernández Sánchez 
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 CAPÍTULO 1 EINS Acondicionamiento del terreno.                                    
01TLL00100    m2   LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS              
 Limpieza y desbroce de terreno, con medios mecánicos, incluso carga y transporte a vertedero de  
 las materias obtenidas. Medida en verdadera magnitud.  
 - Nave descontaminación 1 45,65 28,50 1.301,03 
 - Nave almacenamiento 1 41,65 21,65 901,72 
  _____________________________________________________  
 2.202,75 
02ZMM00002    m3   EXC. ZANJAS, TIERRAS C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m       
 Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta  
 una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales.  
 Medida en perfil natural.  
 N1 P1-P6 6 1,65 1,65 1,10 17,97 
 N1 P7-P10 4 2,00 2,00 1,10 17,60 
 N1 P11-P14 4 3,50 3,50 1,10 53,90 
 N1 P15-P26 12 3,20 3,20 1,10 135,17 
 R1 descontaminacion H 4 2,43 0,40 0,50 1,94 
 R1 descontaminacion H 4 1,65 0,40 0,50 1,32 
 R1 descontaminacion H 10 1,80 0,40 0,50 3,60 
 R1 descontaminacion V 8 0,40 4,43 0,50 7,09 
 N2 P1-P6 6 1,65 1,65 0,90 14,70 
 N2 P7-P10 4 1,80 1,80 0,90 11,66 
 N2 P11-P14 4 3,15 3,15 0,90 35,72 
 N2 P15-P24 10 2,90 2,90 0,90 75,69 
 R2 almacenamiento H 4 2,60 0,40 0,50 2,08 
 R2 almacenamiento H 4 1,98 0,40 0,50 1,58 
 R2 almacenamiento H 8 2,10 0,40 0,50 3,36 
 R2 almacenamiento V 8 0,40 3,28 0,50 5,25 
  _____________________________________________________  
 388,63 
02AVV00002    m3   EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. MEDIA               
 Excavación, en vaciado, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos, incluso  
 p.p. de perfilado de fondos y laterales. Medida en perfil natural.  
 N2 vaciado central 1 38,20 16,85 0,40 257,47 
 N2 vaciado vertical 1 8 3,28 0,70 0,40 7,35 
 N2 vaciado vertical 2 2 0,08 1,65 0,40 0,11 
 N2 vaciado horizontal 1 4 1,00 3,52 0,40 5,63 
 N2 vaciado horizontal 2 4 1,98 1,37 0,40 4,34 
 N2 vaciado horizontal 3 8 2,10 1,37 0,40 9,21 
 N2 vaciado horizontal 4 10 2,90 0,13 0,40 1,51 
 N1 vaciado central 1 21,50 43,00 0,40 369,80 
 N1 vaciado vertical 1 8 4,43 0,80 0,40 11,34 
 N1 vaciado vertical 2 2 1,65 0,18 0,40 0,24 
 N1 vaciado horizontal 1 4 1,00 3,60 0,40 5,76 
 N1 vaciado horizontal 2 4 1,65 1,55 0,40 4,09 
 N1 vaciado horizontal 3 10 1,80 1,55 0,40 11,16 
 N1 vaciado horizontal 4 12 3,20 0,15 0,40 2,30 
  _____________________________________________________  
 690,31 
02TMM00002    m3   TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. MECÁNICOS            
 Transporte de tierras, realizado en camión basculante a una distancia máxima de 5 km, incluso carga  
 con medios mecánicos. Medido en perfil esponjado.  
 partida 1.2 1,1 388,63 427,49 
 partida 1.3 1,1 690,31 759,34 
  _____________________________________________________  
 1.186,83 
GEOTECNIC     u    EESTUDIO GEOTECNICO DEL TERRENO                                   
 terreno en suelo medio (arcillas, margas) con un sondeo hasta 6,8 m tomando 1 muestra inalterada y  
 4 alteradas (SPT) 4 penetraciones dinámicas mediante penetrómetro dinámico (DPSH) hasta 2 m y  
 realización de los siguientes ensayos de laboratorio: 2 de análisis granulométrico; 2 de límites de At-  
 terberg; 2 de humedad natural; densidad aparente; resistencia a compresión; Proctor normal; C.B.R.;  
 2 de contenido en sulfatos.  
 GEOTECNICO 1 1,00 
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  _____________________________________________________  
 1,00 
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 CAPÍTULO 2 ZWEI Cimentaciones                                                     
03ERT00001    m2   ENCOFRADO METÁLICO EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS                
 Encofrado metálico en zunchos, zapatas y encepados, incluso limpieza, aplicación del desencofran-  
 te, desencofrado, y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución;  
 construido según instrucción EHE. Medida la superficie de encofrado útil.  
 Nave descontaminacion zapatas 1 136,80 1,10 150,48 
 exterior  
 Nave descontaminacion zapatas 1 123,60 1,10 135,96 
 interior  
 Nave almacenamiento zapatas 1 114,40 0,90 102,96 
 exterior  
 Nave almacenamiento zapatas interior 1 100,68 0,90 90,61 
 Riostras nave descontaminacion 1 139,52 0,50 69,76 
 riostras nave almacenamiento 1 122,72 0,50 61,36 
  _____________________________________________________  
 611,13 
03HMM00002    m3   HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMIENTOS                        
 Hormigón en masa HM-20/P/40/I, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en ci-  
 mientos, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de vibrado; según instrucción EHE y CTE.  
 Medido el volumen teórico ejecutado.  
 N1 P1-P6 6 1,65 1,65 0,10 1,63 
 N1 P7-P10 4 2,00 2,00 0,10 1,60 
 N1 P11-P14 4 3,50 3,50 0,10 4,90 
 N1 P15-P26 12 3,20 3,20 0,10 12,29 
 R1 descontaminacion H 4 2,43 0,40 0,10 0,39 
 R1 descontaminacion H 4 1,65 0,40 0,10 0,26 
 R1 descontaminacion H 10 1,80 0,40 0,10 0,72 
 R1 descontaminacion V 8 0,40 4,43 0,10 1,42 
 N2 P1-P6 6 1,65 1,65 0,10 1,63 
 N2 P7-P10 4 1,80 1,80 0,10 1,30 
 N2 P11-P14 4 3,15 3,15 0,10 3,97 
 N2 P15-P24 10 2,90 2,90 0,10 8,41 
 R2 almacenamiento H 4 2,60 0,40 0,10 0,42 
 R2 almacenamiento H 4 1,98 0,40 0,10 0,32 
 R2 almacenamiento H 8 2,10 0,40 0,10 0,67 
 R2 almacenamiento V 8 0,40 3,28 0,10 1,05 
  _____________________________________________________  
 40,98 
03HAA00010    m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa EN VIGAS/ZUNCHOS DE CIMENT.               
 Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en  
 vigas y/o zunchos de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fon-  
 dos, vibrado y curado; según instrucción EHE, NCSR-02 y CTE. Medido el volumen teórico ejecu-  
 tado.  
 N1 P1-P6 6 1,65 1,65 1,00 16,34 
 N1 P7-P10 4 2,00 2,00 1,00 16,00 
 N1 P11-P14 4 3,50 3,50 1,00 49,00 
 N1 P15-P26 12 3,20 3,20 1,00 122,88 
 R1 descontaminacion H 4 2,43 0,40 0,40 1,56 
 R1 descontaminacion H 4 1,65 0,40 0,40 1,06 
 R1 descontaminacion H 10 1,80 0,40 0,40 2,88 
 R1 descontaminacion V 8 0,40 4,43 0,40 5,67 
 N2 P1-P6 6 1,65 1,65 0,80 13,07 
 N2 P7-P10 4 1,80 1,80 0,80 10,37 
 N2 P11-P14 4 3,15 3,15 0,80 31,75 
 N2 P15-P24 10 2,90 2,90 0,80 67,28 
 R2 almacenamiento H 4 2,60 0,40 0,40 1,66 
 R2 almacenamiento H 4 1,98 0,40 0,40 1,27 
 R2 almacenamiento H 8 2,10 0,40 0,40 2,69 
 R2 almacenamiento V 8 0,40 3,28 0,40 4,20 
  _____________________________________________________  
 347,68 
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03ACC00010    kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.                       
 Acero en barras corrugadas B 400 S en elementos de cimentación, incluso corte, labrado, coloca-  
 ción y p.p. de atado con alambre recocido, separadores, y puesta en obra; según instrucción EHE.  
 Medido en peso nominal.  
 N1 zapatas P1-P6 12 1,65 12,00 0,89 211,46 
 N1 zapatas P7-P10 8 2,00 16,00 0,89 227,84 
 N1 zapatas P11-P14 8 3,50 32,00 1,58 1.415,68 
 N1 zapatas P15-P16 24 3,20 32,00 1,58 3.883,01 
 N1 Riostras H 18 5,00 4,00 1,58 568,80 
 N1 Riostas V 8 6,25 4,00 1,58 316,00 
 N1 Cercos V 21 8,00 1,20 0,39 78,62 
 N1 Cercos H 17 18,00 1,20 0,39 143,21 
 N2 zapatas P1-P6 12 1,65 12,00 0,89 211,46 
 N2 zapatas P7-P10 8 1,80 12,00 0,89 153,79 
 N2 zapatas P11-P14 8 3,15 26,00 1,58 1.035,22 
 N2 zapatas P15-P16 20 2,90 26,00 1,58 2.382,64 
 N2 Riostras H 16 5,00 4,00 1,58 505,60 
 N2 Riostas V 8 5,00 4,00 1,58 252,80 
 N2 Cercos 24 17,00 1,20 0,39 190,94 
  _____________________________________________________  
 11.577,07 
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 CAPÍTULO 3 DREI Saneamiento                                                       
04EAB90100    u    ARQUETA PIE BAJANTE 51X51 cm 0,70 m PROF. EXC. TIERRAS.           
 Arqueta a pie de bajante de 51x51 cm y 0,70 m de profundidad media, formada por solera de hormi-  
 gón HM-20 de 15 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñi-  
 da por el interior, dado de hormigón en masa, codo de 125 mm de diámetro y tapa de hormigón ar-  
 mado con cerco de perfil laminado L 50.5, incluso excavación en tierras y relleno; construida según  
 CTE. Medida la unidad ejecutada.  
 nave descontaminacion 2 2,00 
 nave almacenamiento 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
04EAP90100    u    ARQUETA DE PASO DE 51X51 cm 0,70 m PROF. EXC. EN TIERRAS.         
 Arqueta de paso de 51x51 cm y 0,70 m de profundidad media, formada por solera de hormigón  
 HM-20 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de  
 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior, tapa de hormigón armado, con cerco de perfil laminado L  
 50.5 y conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierra y relleno; construido se-  
 gún CTE. Medida la unidad ejecutada.  
 Nave descontaminacion 2 2,00 
 Nave almacenamiento 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
04EAS00001    u    ARQUETA SIFÓNICA DE 63X63 cm EXC. EN TIERRAS                      
 Arqueta sifónica de 63x63 cm y 1 m de profundidad, formada por solera de hormigón HM-20 de 15  
 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior;  
 formación de sifón con tapa interior y cadenilla, tapa de hormigón armado con cerco de perfil lamina-  
 do L 50.5 y conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierras y relleno; construi-  
 da según CTE y Ordenanza Municipal. Medida la unidad terminada.  
 nave descontaminacion 2 2,00 
 nave almacenamiento 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
08FDP00011    u    BOTE SIFÓNICO PVC 125 mm CON TUBO PVC DIÁM. 40x1,9 mm             
 Bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro y tapa de latón roscada, instalado con tubo de PVC  
 de 40 mm de diámetro exterior y 1,9 mm de espesor al manguetón, incluso conexiones, contratubo,  
 uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la  
 unidad ejecutada.  
 nave descontaminacion 4 4,00 
 nave almacenamiento 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 
04EEE90001    u    SEPARADOR DE GRASAS Y FANGOS 1x1 m Y PROF. 1,50 m.                
 Separador de grasas y fangos de 1x1 m y 1,50 m de profundidad, formado por solera de hormigón  
 HM-20 de 20 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1 pie, enfoscada y bruñida por  
 el interior y tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5, incluso excavación en tie-  
 rras y relleno; construido según CTE y Ordenanza Municipal. Medida la unidad terminada.  
 nave descontaminacion 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
04ECP90005    m    COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 125 mm.                
 Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 110 mm de diámetro nominal, colocado  
 sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, apisonado, piezas  
 especiales, excavación entierras y relleno; construido según CTE. Medido entre ejes de arquetas.  
 nave descontaminacion 1 99,82 99,82 
 nave almacenamiento 1 38,00 38,00 
  _____________________________________________________  
 137,82 
COLEC. 50 MM  m    COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES PVC DIAM. 50 MM                   
 Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 50 mm de diámetro nominal, colocado  
 sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, apisonado, piezas  
 especiales, excavación entierras y relleno; construido según CTE. Medido entre ejes de arquetas.  
 Nave descontaminacion 1 21,70 21,70 
 Nave almacenamiento  
  _____________________________________________________  
 21,70 
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COLEC. 40 MM       COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES PVC DIAM. 40 MM                   
 Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 110 mm de diámetro nominal, colocado  
 sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, apisonado, piezas  
 especiales, excavación entierras y relleno; construido según CTE. Medido entre ejes de arquetas.  
 nave descontaminacion 1 32,27 32,27 
 nave almacenamiento 1 2,06 2,06 
  _____________________________________________________  
 34,33 
04WAA00001    u    ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO                      
 Acometida a la red general de alcantarillado, construida según Ordenanza Municipal. Medida la uni-  
 dad terminada.  
 acometica 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
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 CAPÍTULO 4 VIER Estructura metalica                                               
05ACS00000    kg   ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN SOPORTES SIMPLES                   
 Acero en perfiles en caliente S 275 JR en soportes simples, incluso, corte, elaboración y montaje, li-  
 jado, con capa de imprimación antioxidante y p.p. de soldadura de cabeza y base casquillos y pie-  
 zas especiales; construido ségun NCSR-02, CTE. Medido el peso nominal.  
 N1 Perfil IPE 500 4 5,00 90,70 1.814,00 
 N1 perfil IPE 450 12 5,00 77,60 4.656,00 
 N1 Perfil IPE 240 4 5,00 30,70 614,00 
 N1 perfil IPE 220 L 2 6,85 26,20 358,94 
 N1 Perfil IPE 220 C 4 5,82 26,20 609,94 
 N2 Perfil IPE 400 4 5,00 66,30 1.326,00 
 N2 Perfil IPE 360 10 5,00 57,10 2.855,00 
 N2 Perfil IPE 240 4 5,00 30,70 614,00 
 N2 perfil IPE 220 L 2 6,85 26,20 358,94 
 N2 Perfil IPE 220 C 4 5,82 26,20 609,94 
  _____________________________________________________  
 13.816,76 
05ACJ00040    kg   ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN VIGAS UNIÓN SOLDADA                
 Acero en perfiles laminados en caliente S 275 JR en vigas, mediante unión soldada, incluso corte y  
 elaboración, montaje, lijado, imprimación con capa de imprimación antioxidante y p.p. de soldadura,  
 previa limpieza de bordes, pletinas, casquillos y piezas especiales; construido según NCSR-02,  
 CTE. Medido el peso nominal.  
 N1 Dintel IPE 360 16 12,65 57,40 11.617,76 
 N1 Dintel IPE 160 4 12,65 15,30 774,18 
 N1 Arriostramiento IPE 270 2 45,00 36,10 3.249,00 
 N1 Cartela en cumbrera central IPE 8 1,50 57,10 685,20 
 360  
 N1 Cartela en cumbrera inicial y final 8 2,50 57,10 1.142,00 
 IPE 360  
 N1 Bastidor CSA 6 5,00 36,10 1.083,00 
 CSA en cubierta 16 7,81 0,39 48,73 
 CSA en cerramiento 8 6,81 0,39 21,25 
 N2 Dintel IPE 330 14 10,20 49,10 7.011,48 
 N2 Dintel IPE 160 4 10,20 15,30 624,24 
 N2 Arriostramiento IPE 270 2 40,00 36,10 2.888,00 
 N2 Cartela en cumbrera central IPE 2 1,50 8,00 49,10 1.178,40 
 330  
 N2 Cartela en cumbrera inicial y final 2 2,50 8,00 49,10 1.964,00 
 IPE 330  
 N2 Bastidor CSA 6 5,00 36,10 1.083,00 
 CSA en cubierta 16 6,81 0,39 42,49 
 CSA en cerramiento 8 6,81 0,39 21,25 
  _____________________________________________________  
 33.433,98 
05AFF80010    kg   ACERO PERFILES LAMINADOS EN FRIO TIPO S275JR                      
 Acero en perfiles laminados en frío tipo S 275 JR, en elementos estructurales varios, incluso corte,  
 elaboración, montaje y p.p. de elementos de unión, lijado e imprimación con 40 micras de minio de  
 plomo; construido según CTE. Medido el peso nominal.  
 Nave descontaminacion Correas ZF 16 45,00 8,35 6.012,00 
 200-3  
 Nave almacenamiento Correas ZF 14 40,00 8,35 4.676,00 
 200-3  
  _____________________________________________________  
 10.688,00 
05ACW00001    kg   ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A CIMENTACIÓN                    
 Acero S 275 JR en placa de anclaje a la cimentación con cuatro barras de acero B 500 S de 20 mm  
 soldadas o atornilladas y taladro central de 5 cm de diámetro, incluso corte elaboración y montaje,  
 capa de imprimación antioxidante y p.p. de elementos de unión y ayudas de albañilería; construido  
 según NCSR-02, EHE y CTE. Medido el peso nominal.  
 N1 P1-P3-P4-P6 4 0,20 0,35 109,90 30,77 
 PERNOS 16 0,40 0,89 5,70 
 N1 P2-P5-P7-P8-P9-P10 6 0,20 0,30 86,35 31,09 
 PERNOS 24 0,40 0,61 5,86 
 N1 P11-P14 base 4 0,50 0,80 235,50 376,80 
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 N1 cartela 1 larga 8 0,80 0,06 70,65 27,13 
 N1 cartela corta 8 0,50 0,15 70,65 42,39 
 N1 cartela triangulo 16 0,08 0,07 70,65 6,33 
 PERNOS 24 1,08 6,32 163,81 
 N1 P11-P26 base 12 0,45 0,70 196,25 741,83 
 N1 cartela 1 larga 24 0,70 0,06 70,65 71,22 
 N1 cartela corta 24 0,45 0,13 70,65 99,19 
 N1 cartela triangulo 48 0,06 0,06 70,65 12,21 
 PERNOS 72 1,13 3,85 313,24 
 N2 P1-P4 4 0,20 0,35 109,90 30,77 
 PERNOS 16 0,40 0,89 5,70 
 N2 P5-P10 6 0,20 0,30 86,35 31,09 
 PERNOS 24 0,40 0,61 5,86 
 N2 P11-P14 base 4 0,45 0,65 172,70 202,06 
 N2cartela 1 larga 8 0,65 0,02 54,95 5,71 
 N2 cartela corta 8 0,40 0,13 54,95 22,86 
 N2 cartela triangulo 16 0,06 0,07 54,95 3,69 
 PERNOS 24 0,92 3,85 85,01 
 N1 P11-P24 base 10 0,40 0,60 172,70 414,48 
 N1 cartela 1 larga 20 0,60 0,04 54,95 26,38 
 N1 cartela corta 20 0,36 0,12 54,95 47,48 
 N1 cartela triangulo 28 0,06 0,06 54,95 5,54 
 PERNOS 60 0,92 2,46 135,79 
  _____________________________________________________  
 2.949,99 
Centro de descontaminación y taller de reparación de vehículos en el polígono Sector 20   MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________________  
16 de junio de 2013  
 Página 9  
 CAPÍTULO 5 FÜNF Cubierta                                                          
07IGF00011    m2   FALDÓN DE PANEL AISLANTE CHAPA CONF. TIPO SANDWICH                
 Faldón de panel aislante de chapa conformada tipo sandwich de 30 mm de espesor, formado por dos  
 chapas conformadas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor, acabados exteriormente con resi-  
 na de poliéster silicona y relleno interiormente por inyección con espuma de poliuretano rígido con  
 una densidad de 40 kg/m3, incluso p.p. de tapajuntas de 0,7 mm de espesor del mismo material y  
 acabado que las chapas del panel. Medido en verdadera magnitud deduciendo huecos mayores de 1  
 m2.  
 N1 cubierta con lucernario 1 45,22 12,26 554,40 
 lucernario -5 1,50 12,00 -90,00 
 N1 cubierta sin lucernario 1 45,22 12,26 554,40 
  _____________________________________________________  
 1.018,80 
07IGF00001    m2   FALDÓN DE CHAPA CONFORMADA DE ACERO GALVANIZADO                   
 Faldón de chapa conformada de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de sola-  
 pes,accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medido en verdadera magnitud deduciendo hue-  
 cos mayores de 1 m2.  
 N2 cubierta con lucernario 1 40,20 9,71 390,34 
 lucernario -5 1,50 9,50 -71,25 
 N2 cubierta con lucernario 1 40,20 9,71 390,34 
  _____________________________________________________  
 709,43 
07IGL00001    m    CUMBRERA O LIMATESA CHAPA LISA AC. GALV.                          
 Cumbrera o limatesa de chapa lisa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, con desarrollo mí-  
 nimo de 50 cm, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medida en  
 verdadera magnitud.  
 nave descontaminacion 1 45,22 45,22 
 nave almacenamiento 1 40,22 40,22 
  _____________________________________________________  
 85,44 
07IGW00002    m    CANALÓN CHAPA LISA ACERO GALVANIZADO                              
 Canalón de chapa lisa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, con desarrollo mínimo de 50  
 cm, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medido en verdadera  
 magnitud.  
 nave descontaminacion 2 45,22 90,44 
 nave almacenamiento 2 40,22 80,44 
 aireadores nave de descontaminacion -4 7,50 -30,00 
 aireadores nave de almacenamiento -4 6,00 -24,00 
  _____________________________________________________  
 116,88 
07IGE00002    m    ENC. FALDÓN CHAPA CONF. AC. GALV. Y PARAM. LATERAL                
 Encuentro de faldón de chapa conformada con paramento lateral, formado por chapa lisa de acero  
 galvanizado de 0,6 mm de espesor, acabado exteriormente con resina de poliéster silicona, con de-  
 sarrollo mínimo 50 cm, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Me-  
 dido en verdadera magnitud.  
 nave descontaminacion 2 45,22 90,44 
 nave descontaminacion 2 25,80 51,60 
 nave almacenamiento 2 40,22 80,44 
 nave almacenamiento 2 20,80 41,60 
  _____________________________________________________  
 264,08 
04VBP00002    m    BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIÁM. 110 mm                            
 Bajante de PVC reforzado, de 110 mm de diámetro nominal, incluso sellado de uniones, paso de for-  
 jados, abrazaderas y p.p. de piezas especiales; construido según CTE. Medida la longitud termina-  
 da.  
 nave descontaminacion 2 5,00 10,00 
 nave almacenamiento 2 5,00 10,00 
  _____________________________________________________  
 20,00 
07ISF00001    m2   FALDÓN PLACA ONDULADA POLIÉSTER REFORZADO INCOLORO                
 Faldón de placa ondulada de poliéster reforzado con fibra de vidrio incoloro, incluso p.p. de solapes,  
 accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medido en verdadera magnitud deduciendo huecos  
 mayores de 1 m2.  
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 nave almacenamiento 5 1,50 9,50 71,25 
 nave descontaminacion 5 1,50 12,00 90,00 
  _____________________________________________________  
 161,25 
AIREADORES    m    AIREADOR ESTATICO                                                 
 m Aireador estático de chapa lisa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, caudal de extracción  
 por metro lineal de 1360 m3/h y garganta de 46.6 cm. Incluso accesorios de fijación y juntas de es-  
 tanqueidad. Medida en verdadera magnitud.   
 nave descontaminacion 4 7,50 30,00 
 nave almacenamiento 4 6,00 24,00 
  _____________________________________________________  
 54,00 
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 CAPÍTULO 6 SECHS ACS                                                               
E01           1    BATERIA PANEL DE 2.5 M^2                                          
  _____________________________________________________  
 1,00 
E02           1    CIRCUITO PRIMARIO                                                 
  _____________________________________________________  
 1,00 
E03           1    ACUMULADOR EPOXI                                                  
  _____________________________________________________  
 1,00 
E04           1    CENTRALITA SOLAR                                                  
  _____________________________________________________  
 1,00 
E05           1    VALVULA DE LLENADO AUTOMATICO                                     
  _____________________________________________________  
 1,00 
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 CAPÍTULO 7 SIEBEN Fontaneria                                                        
08FAA90001    u    ACOMETIDA DE AGUA DE 20 A 32 mm                                   
 Acometida de aguas realizada en tubo de polietileno de media o alta densidad, de 20 a 32 mm de diá-  
 metro exterior, desde el punto de toma hasta la llave de registro, incluso p.p. de piezas especiales,  
 obras complementarias y ayuda de albañilería; construido según CTE y normas de la compañía su-  
 ministradora. Medida la unidad ejecutada.  
 ACOMETIDA 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
08FAC00004    u    CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 20 mm                                
 Contador general de agua, de 20 mm de calibre, instalado en armario de 0,9x0,5x0,3 m, incluso lla-  
 ves de compuerta, grifo de comprobación, manguitos, pasamuros y p.p. de pequeño material, cone-  
 xiones y ayudas de albañilería; construido según CTE y normas de la compañía suministradora.  
 Medida la unidad instalada.  
 contador 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
08FVB00001    u    VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 1/2" (10/15 mm)                           
 Válvula de esfera colocada en canalización de 1/2" (10/15 mm) de diámetro, para soldar, incluso pe-  
 queño material, construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.  
 valvulas de 1/2" 16 16,00 
  _____________________________________________________  
 16,00 
08FVB00002    u    VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 3/4" (15/20 mm)                           
 Válvula de esfera colocada en canalización de 3/4" (15/20 mm) de diámetro, para soldar, incluso pe-  
 queño material, construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.  
 valvula 3/4 25 25,00 
  _____________________________________________________  
 25,00 
08FVB00003    u    VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 3/8"                                      
 Válvula de esfera colocada en canalización de 1" (22/25 mm) de diámetro, para soldar, incluso pe-  
 queño material, construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.  
 valvula de 3/8" 14 14,00 
  _____________________________________________________  
 14,00 
08FFC90104    m    CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 22 mm DIÁM.                        
 Canalización de cobre, empotrada, de 22 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor, incluso p.p.  
 de enfundado corrugado de polietileno, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería;  
 instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada  
 tuberia 20x22 78,3 78,30 
  _____________________________________________________  
 78,30 
08FFC90103    m    CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 18 mm DIÁM.                        
 Canalización de cobre, empotrada, de 18 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor, incluso p.p.  
 de enfundado corrugado de polietileno, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería;  
 instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada  
 tuberia 16x18 0,44 0,44 
  _____________________________________________________  
 0,44 
08FFC90102    m    CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 15 mm DIÁM.                        
 Canalización de cobre, empotrada, de 15 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor, incluso p.p.  
 de enfundado corrugado de polietileno, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería;  
 instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada  
 tuberia 13x15 17,14 17,14 
  _____________________________________________________  
 17,14 
08FFC90100    m    CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 12 mm DIÁM.                        
 Canalización de cobre, empotrada, de 12 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor, incluso p.p.  
 de enfundado corrugado de polietileno, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería;  
 instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.  
 tuberia 10x12 20,78 20,78 
  _____________________________________________________  
 20,78 
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08FCC00051    m    CANALIZACIÓN COBRE CALORIFUGADA, EMPOTRADA 12 mm                  
 Canalización de cobre calorifugada con coquilla aislante, empotrada de 12 mm de diámetro exterior y  
 1 mm de espesor, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material y ayudas  
 de albañilería; construida según CTE y RITE. Medida la longitud ejecutada.  
 tuberia 10x12 aislamiento de 30 mm 23,33 23,33 
  _____________________________________________________  
 23,33 
08FCC00053    m    CANALIZACIÓN COBRE CALORIFUGADA, EMPOTRADA 22 mm                  
 Canalización de cobre calorifugada con coquilla aislante, empotrada, de 22 mm de diámetro exterior  
 y 1 mm de espesor, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material y ayudas  
 de albañilería; construida según CTE y RITE. Medida la longitud ejecutada.  
 tuberia de 20x22 con aislamiento de 4,33 4,33 
 30 mm  
  _____________________________________________________  
 4,33 
08FSD00002    u    PLATO DUCHA CHAPA DE ACERO ESMALTADA COLOR BLANCO                 
 Plato de ducha para revestir, en chapa de acero especial esmaltada con porcelana vitrificada, en co-  
 lor blanco de 0,70x0,70 m construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación,  
 sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.  
 plato de ducha 5 5,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 
08FSF00101    u    FREGADERO 2 SENOS ACERO INOXIDABLE                                
 Fregadero de dos senos, en acero inoxidable con acabado interior mate, de 1x0,50 m con rebosade-  
 ro integral, orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, in-  
 cluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.  
 fregadero sala de descanso 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
08FSI00001    u    INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO                 
 Inodoro de tanque bajo, de porcelana vitrificada de color blanco, formado por taza con salida vertical,  
 tanque con tapa, juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento y tapa y llave de regulación,  
 construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de alba-  
 ñilería. Medida la unidad instalada.  
 inodoros 9 9,00 
  _____________________________________________________  
 9,00 
08FSL00003    u    LAVABO PEDESTAL PORC. VITRIF. 0,50x0,50 m BLANCO                  
 Lavabo de pedestal, de porcelana vitrificada de color blanco formado por lavabo de 0,50x0,50 m, pe-  
 destal a juego, tornillos de fijación, escuadras de acero inoxidable, rebosadero integral y orificios insi-  
 nuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sella-  
 do y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.  
 lavavos 9 9,00 
  _____________________________________________________  
 9,00 
08FSW00072    u    URINARIO MURAL PORC. VITRIF. BLANCO                               
 Urinario mural de porcelana vitrificada, color blanco con borde rociador integral y alimentación exte-  
 rior, de 0,35x0,30x0,43 m, juego de tornillos y ganchos de suspensión, incluso colocación y ayudas  
 de albañilería; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.  
 urinario vestuario 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
08FGW00081    u    EQUIPO GRIFERÍA URINARIO TEMP. PRIMERA CALIDAD                    
 Equipo de grifería temporizada para urinarios de pie y murales, de latón cromado, primera calidad,  
 funcionamiento con debiles presiones y tiempo aproximado de 6 a 7 seg.; instalado según CTE e  
 instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.  
 grifo temporizado 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
08FGD00002    u    EQUIPO GRIFERÍA DUCHA CALIDAD MEDIDA                              
 Equipo de grifería para ducha de latón cromado de calidad media, con crucetas cromadas, uniones,  
 soporte de horquilla, maneral-telefono con flexible de 1,50 m y desagüe sifónico; construido según  
 CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.  
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 duchas 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
08FGF00002    u    EQUIPO GRIFERÍA FREGADERO 2 SENOS 2 GRIFOS                        
 Equipo de grifería para fregadero de dos senos formada por dos grifos de latón cromado con aireador,  
 uniones y válvulas de desagüe, tapón y cadenilla; construido según CTE e instrucciones del fabri-  
 cante. Medida la unidad instalada.  
 fregadero 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
08FGL00008    u    EQUIPO GRIFERÍA LAVABO MEZCL. CALIDAD MEDIA                       
 Equipo de grifería mezcladora para lavabo de latón cromado de calidad media, con crucetas croma-  
 das, caño central, válvula de desagüe, enlaces y tapon; construido según CTE e instrucciones del  
 fabricante. Medida la unidad instalada.  
 vestuarios 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
08FGL00003    u    EQUIPO GRIFERÍA LAVABO TEMPORIZADA PRIMERA CALIDAD                
 Equipo de grifería temporizada, para lavabo, de latón cromado de primera calidad, con desagüe auto-  
 mático y llaves de regulacion; instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad  
 instalada.  
 sala de espera y aseo 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
08FGL90001    u    EQUIPO GRIFERIA LAVABO GERONTOLÓGICO USO PERS CON DISC            
 Equipo de grifería monomando gerontológico para lavabo, accesible para personas co discapacidad,  
 de latón cromado, con gran palanca de apertura y cierre, mezclador con aireador, desagüe automáti-  
 co, enlaces de alimentación flexible, y llaves de regulación; construido según CTE/DB-HS 4 e ins-  
 trucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.  
 aseo minusvalidos 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
08FGW00005    u    EQUIPO GRIFERÍA LAVADORA/LAVAVAJILLAS CALIDAD MEDIA               
 Equipo de grifería para lavadora o lavavajillas de latón cromado de calidad media, formado por llave  
 de paso con cruceta cromada; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la uni-  
 dad instalada.  
 lavavajillas 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
08FGW00007    u    EQUIPO GRIFERÍA PILETA-LAVADERO MONOBLOC CALIDAD MEDIA            
 Equipo de grifería monobloc para pileta lavadero de latón cromado de calidad media, con crucetas  
 cromadas, válvula de desagüe, con enlace y tapon; construido según CTE e instrucciones del fabri-  
 cante. Medida la unidad instalada.  
 lavadero y lavadora de piezas 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
08FDP00151    u    DESAGÜE URINARIO MURAL PARED CON PVC DIÁM. 50x2,4 mm              
 Desagüe de urinario mural o de pared formado por tubo de PVC de 50 mm de diámetro exterior y  
 2,4 mm de espesor, instalado desde la válvula hasta el bote sifónico, incluso conexiones, contratu-  
 bo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la  
 unidad ejecutada.  
 urinario 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
08FDP00131    u    DESAGÜE LAVADORA LAVAVAJILLAS CON SIFÓN IND. CON PVC DIÁM. 40x1,  
 Desagüe de lavadora o lavavajillas con sifón individual, formado por tubo y sifón de PVC de 40 mm  
 de diámetro exterior y 1,9 mm de espesor, instalado desde la válvula hasta el manguetón o canaliza-  
 ción de derivación, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material  
 y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la unidad ejecutada.  
 lavavajillas 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
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08FDP00121    u    DESAGÜE LAVADERO CON SIFÓN IND. CON PVC DIÁM. 40x1,9 mm           
 Desagüe de lavadero con sifón individual, formado por tubo y sifón de PVC de 40 mm de diámetro  
 exterior y 1,9 mm de espesor, instalado desde la válvula hasta el manguetón o canalización de deri-  
 vación, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas  
 de albañilería; según CTE. Medida la unidad ejecutada.  
 lavadero 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
08FDP00101    u    DESAGÜE LAVABO UN SENO CON PVC DIÁM. 32x2,4 mm                    
 Desagüe de lavabo de un seno formado por tubo con PVC de 32 mm de diámetro exterior y 2,4 mm  
 de espesor, instalado desde la válvula hasta el bote sifónico, incluso conexiones, contratubo, unio-  
 nes con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la unidad  
 ejecutada.  
 lavavos 8 8,00 
  _____________________________________________________  
 8,00 
08FDP00092    u    DESAGÜE DE INODORO VERTEDERO CON MANGUETÓN PVC 113 mm             
 Desagüe de inodoro o vertedero formado por manguetón de PVC de 113 mm de diámetro exterior y  
 3 mm de espesor, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material  
 y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la unidad ejecutada.  
 inodoros 8 8,00 
  _____________________________________________________  
 8,00 
08FDP00082    u    DESAGÜE FREGADERO DOS SENOS, CON SIFÓN IND. CON PVC 40x1,9 mm     
 Desagüe de fregadero de dos senos, con sifón individual, formado por tubo y sifón de PVC de 40  
 mm de diámetro exterior y 1,9 mm de espesor, instalado desde la válvula hasta el manguetón o ca-  
 nalización de derivación, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño  
 material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la unidad ejecutada.  
 fregadero 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
08FDP00071    u    DESAGÜE PLATO DE DUCHA, CON TUBO DE PVC DIÁM. 40x1,9 mm           
 Desagüe de plato de ducha, formado por tubo de PVC de 40 mm de diámetro exterior y 1,9 mm de  
 espesor, instalado desde la válvula hasta el bote sifónico, incluso conexiones, contratubo, uniones  
 con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la unidad eje-  
 cutada.  
 duchas 5 5,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 
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 CAPÍTULO 8 ACHT Instalacion electrica                                             
08EAA00002    u    ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD UN BLOQUE                               
 Acometida de electricidad para un bloque, desde el punto de toma hasta la caja general de protec-  
 ción, realizada según normas e instrucciones de la compañía suministradora, incluso ayudas de al-  
 bañilería. Medida la unidad instalada.  
 acometida 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
08EWW00105    u    CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, PARA 200 A                            
 Caja general de protección, para una intensidad nominal de 200 A, construida con material aislante  
 autoextinguible, con orificios para conductores, conteniendo tres cortacircuitos fusibles de 250 A de  
 intensidad nominal, seccionador de neutro y barnes de conexión, colocada en nicho mural, incluso  
 punto de puesta a tierra, pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; construida según REBT  
 y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 CGP 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
08EKK00002    u    INSTALACIÓN MODULAR SEPARADA DE CONTADOR TRIFÁSICO                
 Instalación modular separada de contador trifásico, con fusibles de seguridad y embarrado, incluso  
 módulos homologado, tapa resistente a radiaciones y p.p. de ayudas de albañilería; construida según  
 REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 modulo contador 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
08EDD00005    m    DERIVACIÓN INDIVIDUAL MONOFÁSICA, 3 COND. 25 mm2                  
 Derivación individual monofásica instalada con cable de cobre de tres conductores H07V-K(AS) de  
 25 mm2 de sección nominal, empotrada y aislada con tubo de PVC flexible de 48 mm de diámetro,  
 incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT y normas de la  
 compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la centralización de contadores hasta  
 las cajas de protección individual.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________  
 8,00 
08EID00105    u    INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÁTICO OMNIPOLAR IV DE 125 A              
 Interruptor general automático de corte omnipolar IV de 125 A de intensidad nominal, con palanca pa-  
 ra accionamiento manual, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida  
 la unidad instalada.  
 interruptor 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
E06           u    INTERRUPTOR GENERAL AUTOMATICO III DE 100 A                       
 Interruptor general automático de corte omnipolar IV de 100 A de intensidad nominal, con palanca pa-  
 ra accionamiento manual, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida  
 la unidad instalada.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
08EID00005    u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 25 A SENS. 0,03 A             
 Interruptor diferencial II de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC, construido  
 según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 diferenciales 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
08EID00022    u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV, INT. N. 25 A SENS. 0,03 A             
 Interruptor diferencial IV de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC, construido  
 según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 diferenciales 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
08EID00007    u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 40 A SENS. 0,03 A             
 Interruptor diferencial II de 40 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC, construido  
 según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 diferenciales 3 3,00 
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  _____________________________________________________  
 3,00 
08EID00023    u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV, INT. N. 40 A SENS. 0,03 A             
 Interruptor diferencial IV de 40 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC, construido  
 según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 diferencial 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
08EID00008    u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 63 A SENS. 0,03 A             
 Interruptor diferencial II de 63 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC, construido  
 según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 diferenciales 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
08EID00029    u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV, INT. N. 63 A SENS. 0,03 A             
 Interruptor diferencial IV de 63 A de intensidad nominal y 0,30 A de sensibilidad tipo AC, construido  
 según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 diferencial 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
08EIM00101    u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 10 A             
 Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 A de intensidad nominal, construido según REBT  
 y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 TERMICO 10 A 21 21,00 
  _____________________________________________________  
 21,00 
08EIM00102    u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 16 A             
 Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 16 A de intensidad nominal, construido según REBT  
 y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 TERMICO 16 22 22,00 
  _____________________________________________________  
 22,00 
08EIM00103    u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 20 A             
 Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 20 A de intensidad nominal, construido según REBT  
 y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 TERMICO 20 A 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
08EIM00104    u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 25 A             
 Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 25 A de intensidad nominal, construido según REBT  
 y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 TERMICO 25 A 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
08EIM00105    u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 32 A             
 Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 32 A de intensidad nominal. construido según REBT  
 y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 TERMICO 32 A 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
08EIM00106    u    INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLAR DE 40 A             
 Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 40 A de intensidad nominal, construido según REBT  
 y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 TERMICO 40 A 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
08EIM00107    u    INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLAR DE 63 A             
 Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 63 A de intensidad nominal, construido según REBT  
 y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 TERMICO 63 A 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
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08EIM00202    u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO TRIPOLAR DE 16 A            
 Interruptor automático magnetotérmico tripolar de 16 A de intensidad nominal, construido según REBT  
 y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 TERMICO 16 A 9 9,00 
  _____________________________________________________  
 9,00 
08EIM00204    u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO TRIPOLAR DE 25 A            
 Interruptor automático magnetotérmico tripolar de 25 A de intensidad nominal, construido según REBT  
 y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 TERMICO 25 A 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
08EIM00205    u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO TRIPOLAR DE 32 A            
 Interruptor automático magnetotérmico tripolar de 32 A de intensidad nominal, construido según REBT  
 y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 TERMICO 32 A 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
08EIM00206    u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO TRIPOLAR DE 38 A            
 Interruptor automático magnetotérmico tripolar de 38 A de intensidad nominal, construido según REBT  
 y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 TERMICO 38 A 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
08EIM00208    u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO TRIPOLAR DE 63 A            
 Interruptor automático magnetotérmico tripolar de 63 A de intensidad nominal, construido según REBT  
 y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 TERMICO 63 A 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
08PIS00015    u    EQUIPO AUTÓNOMO ALUMBRADO DE EMERGENCIA, 160 LÚMENES              
 Equipo autónomo de alumbrado de emergencia, de 160 lúmenes, con lámpara fluorescente, para ten-  
 sión 220 V, una hora de autonomía y para cubrir una superficie de 32 m2, incluso accesorios, fijación  
 y conexion; instalado según CTE, RIPCI y REBT. Medida la unidad instalada.  
 Emergencia 160 lm 13 13,00 
  _____________________________________________________  
 13,00 
08PIS00016    u    EQUIPO AUTÓNOMO ALUMBRADO DE EMERGENCIA, 300 LÚMENES              
 Equipo autónomo de alumbrado de emergencia, de 300 lúmenes, con lámpara fluorescente, para ten-  
 sión 220 V, una hora de autonomía y para cubrir una superficie de 60 m2, incluso accesorios, fijación  
 y conexion; instalado según CTE, RIPCI y REBT. Medida la unidad instalada.  
 Emergencia 300 lm 48 48,00 
  _____________________________________________________  
 48,00 
08ECC00001    m    CIRCUITO DE ALUMBRADO 3x1,5 mm2                                   
 Circuito de alumbrado, instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 1,5 mm2 de  
 sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p.  
 de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecuta-  
 da desde la caja de protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.  
 alumbrado 1024,5 1.024,50 
  _____________________________________________________  
 1.024,50 
08ECC00002    m    CIRCUITO DE OTROS USOS 3x2,5 mm2                                  
 Circuito de otros usos, instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 2,5 mm2 de  
 sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p.  
 de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecuta-  
 da desde la caja de protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.  
 fase 340 340,00 
  _____________________________________________________  
 340,00 
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08ECC00004    m    CIRCUITO PARA COCINA 3x6 mm2                                      
 Circuito para cocina instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 6 mm2 de sección  
 nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 23 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas  
 de derivación y ayudas de albañilería construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la  
 caja de protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.  
 vitroceramica 10 10,00 
  _____________________________________________________  
 10,00 
08ECC00003    m    CIRCUITO LAVADORA, LAVAVAJILLAS, ETC. 3x4 mm2                     
 Circuito de lavadora, lavavajillas, etc. instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de  
 4 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro,  
 incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la lon-  
 gitud ejecutada desde la caja de protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.  
 lavavajillas 9 9,00 
  _____________________________________________________  
 9,00 
08ECC00107    m    CIRCUITO MONOFÁSICO 3x16 mm2 EMPOTRADO                            
 Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K(AS) de 16 mm2 de  
 sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 36 mm de diámetro, incluso p.p.  
 de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecuta-  
 da desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.  
 nave almacenamineto 16 16,00 
  _____________________________________________________  
 16,00 
08ECC00201    m    CIRCUITO TRIFÁSICO 5x2.5 mm2 EMPOTRADO                            
 Circuito trifasico, instalado con cable de cobre, de cinco conductores H07V-K de 2.5 mm2 de sec-  
 ción nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 29 mm de diámetro, incluso p.p. de  
 cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada  
 desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.  
 fase 1 97,00 97,00 
  _____________________________________________________  
 97,00 
08ECC00202    m    CIRCUITO TRIFÁSICO 5x10 mm2 EMPOTRADO                             
 Circuito trifasico, instalado con cable de cobre, de cinco conductores H07V-K(AS) de 10 mm2 de  
 sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 36 mm2 de diámetro, incluso p.p.  
 de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecuta-  
 da desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.  
 compresor 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
08ECC00205    m    CIRCUITO TRIFÁSICO 4x35+1x16 mm2 EMPOTRADO                        
 Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cuatro conductores H07V-K(AS) de 35 mm2 y uno  
 H07V-K(AS) de 16 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 48  
 mm, de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según  
 REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro  
 del ultimo recinto suministrado.  
 otros usos zona 1 32 32,00 
  _____________________________________________________  
 32,00 
08ECC00204    m    CIRCUITO TRIFÁSICO 4x25+1x16 mm2 EMPOTRADO                        
 Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cuatro conductores H07V-K(AS) de 25 mm2 y uno  
 H07V-K(AS) de 16 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 48  
 mm, de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según  
 REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro  
 del ultimo recinto suministrado.  
 nave descontaminacion 32 32,00 
  _____________________________________________________  
 32,00 
08ERR00226    m    LÍNEA GENERAL ALIMENT. 4X95+1X50 mm2 BAJO TUBO PVC                
 Línea general de alimentación, instalada con cable de cobre de cuatro conductores RZ1-K(AS) de 95  
 mm2 y uno H07V-K(AS) de 50 mm2, sección nominal en fases, aislada bajo tubería de PVC ligera  
 de 125 mm de diámetro, incluso p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería, construida según  
 REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la caja general  
 de protección hasta la centralización de contadores.  
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 LGA 8 8,00 
  _____________________________________________________  
 8,00 
08ELL00001    u    PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO                                   
 Punto de luz sencillo instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, empo-  
 trado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera ca-  
 lidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT.  
 Medida la unidad instalada.  
 Interruptores 20 20,00 
  _____________________________________________________  
 20,00 
08ETT00005    u    TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 20 A CON 6 mm2                           
 Toma de corriente empotrada de 20 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre H07V-K de 6  
 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexible de 23 mm de diámetro, in-  
 cluso mecanismos de primera calidad y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; cons-  
 truido según REBT. Medida la unidad instalada.  
 vitroceramica 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
08ETT00026    u    TOMA CORRIENTE MONTAJE SUPERFICIAL 16 A CON 2,5 mm2               
 Toma de corriente en montaje superficial de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre  
 H07V-K de 2,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1  
 mm de pared, toma de corriente formada por caja estanca, mecanismo y tapa articulada, colocado  
 con prensaestopas, muelles de acero inoxidable y conos, incluso cajas de conexiones, grapas, ayu-  
 das de albañilería y conexiones; construida según REBT. Medida la unidad instalada.  
 lavadero 2 2,00 
 taller 12 12,00 
 descontaminacion 6 6,00 
  _____________________________________________________  
 20,00 
08ETT00003    u    TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 16 A CON 2,5 mm2                         
 Toma de corriente empotrada de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre H07V-K de  
 2,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro,  
 incluso mecanismo de primera calidad y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; cons-  
 truido REBT. Medida la unidad instalada.  
 zona administracion y publica 22 22,00 
 concurrecia  
  _____________________________________________________  
 22,00 
0466456354    u    BASE ESTABILIZADA 4 TOMAS + TOMA TEL + RJ 45                      
 Tomas estabilizadas 7 7,00 
  _____________________________________________________  
 7,00 
08EWW00030    u    ARMARIO CUADRO MANDO Y DISTRIB. 9 ELEM. PLÁSTICO EMPOTRADO        
 Armario para cuadro de mando y distribución, para 9 elementos, construido en plástico, para empo-  
 trar, con aparellaje, incluso ayudas de albañilería y conexión, construido según REBT. Medida la  
 unidad instalada.  
 subcuadros 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
08EPP00003    u    ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38x50x25 cm             
 Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38x50x25cm formada por fábrica de ladrillo macizo de me-  
 dio pie de espesor, solera de hormigón HM-20 y tapa de hormigón HM-20 con cerco de perfil lami-  
 nado L 60.6, tubo de fibrocemento de 60 mm de diámetro interior y punto de puesta a tierra, incluso  
 excavación, relleno, transporte de las tierras sobrantes a vertedero y conexiones; construida según  
 REBT. Medida la unidad terminada.  
 arquetas 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
08EPP00005    u    PICA DE PUESTA A TIERRA                                           
 Pica de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de 14 mm de diámetro y 2  
 m de longitud, incluso hincado y conexiones, construida según REBT. Medida la unidad instalada.  
 picas 8 8,00 
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  _____________________________________________________  
 8,00 
08EPP00101    m    LÍNEA PRINCIPAL PUESTA TIERRA, 16 mm2 EMPOTRADA                   
 Línea principal de puesta a tierra instalada con conductor de cobre desnudo de 16 mm2 de sección  
 nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas  
 de derivación, ayudas de albañilería y conexión al punto de puesta a tierra; construida según REBT.  
 Medida desde la primera derivación hasta la arqueta de conexion.  
 conductor 25 25,00 
  _____________________________________________________  
 25,00 
08KTW01500    u    TOMA USUARIO TELEFONÍA BASICA (BAT)                               
 Toma de usuario de telefonia basica (BAT), formada por mecanismo de toma telefonica de 2 contac-  
 tos y 6 vías, incluso montaje y conexionado; construido según reglamento de ICT. Medida la unidad  
 ejecutada.  
 tlf 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
08KVA00001    u    EQUIPO DE CAPTACIÓN PARA UHF-VHF Y FM S/MASTIL 6 m                
 Equipo de captación para UHF-VHT-FM, con ganancia de 14 dB, formado por mastil de acero gal-  
 vanizado de 6 m de altura, antenas, cable coaxial y conductor de puesta a tierra hasta el equipo de  
 cabecera, incluso colocación, conexión y ayudas de alabañileria; construida según reglamento de  
 ICT. Medida la unidad ejecutada.  
 antena 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
08KVW00600    u    TOMA DE USUARIO DE TV/FM/FI EMPOTRADA                             
 Toma de usuario (BAT) para señales de TV y FM terrestres y de satelite en FI (frecuencia interme-  
 dia), formada por mecanismo de toma separadora final, incluso colocación en caja de registro y co-  
 nexión. construido según reglamento de ICT. Medida la unidad ejecutada.  
 toma TV 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
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 CAPÍTULO 9 NEUN Iluminacion exterior e interior                                   
15EPP00102    u    FAROLA CHAPA AC. GALVANIZADO 3,70 m                               
 Farola formada por: baculo recto de 6 m de chapa de acero galvanizado, farol esferico de metacrilato  
 opal de 450 mm de diámetro, lámpara de vapor de mercurio, de color corregido, de 125 W, reactan-  
 cia, equipo para lámpara y toma de tierra, incluso colocación, conexión, pequeño material y ayudas  
 de albañilería; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la unidad ejecutada.  
 farola 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
123456789     u    LUMINARIA PARA EMPOTRAR LED 4X14 W                                
 Luminaria tipo LED formada por 4 tubos LED de 14 W , incluso colocación, conexión, pequeño mate-  
 rial y ayudas de albañilería; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la unidad eje-  
 cutada.  
 LUMINARIA 21 21,00 
  _____________________________________________________  
 21,00 
657494534     u    LUMINARIA DOWNLIGHT LED                                           
 Luminaria tipo DOWNLIGHT de 20w formada por 6 LED , incluso colocación, conexión, pequeño  
 material y ayudas de albañilería; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la unidad  
 ejecutada.  
 DOWNLIGHT 14 14,00 
  _____________________________________________________  
 14,00 
687635476     u    LUMINARIA ESTANCA LED 2X28 W                                      
 Luminaria tipo LED formada por 2 tubos LED de 28 W , incluso colocación, conexión, pequeño mate-  
 rial y ayudas de albañilería; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la unidad eje-  
 cutada.  
 LUMINARIA 7 7,00 
  _____________________________________________________  
 7,00 
744110555     u    LUMINARIA SUPERFICIE 1X30 W                                       
 Luminaria tipo LED formada por 1 tubo LED de 30W , incluso colocación, conexión, pequeño mate-  
 rial y ayudas de albañilería; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la unidad eje-  
 cutada.  
 Luminaria LED 1x30 6 6,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 
456445671     u    LUMINARIA EXTERIOR LED 80 W                                       
 Luminaria tipo LED formada por  LEDs y potencia de 80 W , incluso colocación, conexión, pequeño  
 material y ayudas de albañilería; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la unidad  
 ejecutada.  
 PROYECTORES LED 29 29,00 
  _____________________________________________________  
 29,00 
986451156     u    CAMPANA INDUSTRIAL LED 127 W                                      
 Campana industrial LED 127W y 130º de haz luminoso , incluso colocación, conexión, pequeño ma-  
 terial y ayudas de albañilería; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la unidad eje-  
 cutada.  
 CAMAPANA LED 42 42,00 
  _____________________________________________________  
 42,00 
986453124     u    CAMPANA DE HALUROS METALICOS DE 250 W                             
 Campana industrial de Haluros metalicos de 250 W , incluso colocación, conexión, pequeño material  
 y ayudas de albañilería; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la unidad ejecuta-  
 da.  
 CAMPANA HALUROS METALICOS 28 28,00 
  _____________________________________________________  
 28,00 
DETECT 78     u    DETECTOR DE PRESECIA                                              
 Detector de presencia, incluso colocación, conexión, pequeño material y ayudas de albañilería;  
 construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la unidad ejecutada.  
 DETECTOR 13 13,00 
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  _____________________________________________________  
 13,00 
ILUMINACION   u    LUMINARIA 1x4.5 W LED                                             
 Luminaria para empotrar 1x4.5 W , incluso colocación, conexión, pequeño material y ayudas de al-  
 bañilería; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la unidad ejecutada.  
 LUMINARIA CAMINO 9 9,00 
  _____________________________________________________  
 9,00 
TEMP          u    TEMPORIZADOR                                                      
 Temporizador iluminacion , incluso colocación, conexión, pequeño material y ayudas de albañilería;  
 construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la unidad ejecutada.  
 TEMPORIZADOR 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
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 CAPÍTULO 10 ZEHN Estaciones de carga vehiculos electricos                          
TO01800       h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                               
  Medidas las horas trabajadas  
  ________________________________________________  
 3,00 
IE02000       m    CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07V-K                                      
  Medida la longitud útil descargada  
  ________________________________________________  
 12,00 
WW00300       u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                        
  _____________________________________________________  
 20,00 
WW00400       u    PEQUEÑO MATERIAL                                                  
  _____________________________________________________  
 2,00 
ESTCAR        u    ESTACION DE CARGA PARA VEHICULO ELECTRICO 16 A                    
  _____________________________________________________  
 1,00 
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 CAPÍTULO 11 ELF Sistema contra incendios                                          
08PID90250    u    AVISADOR ÓPTICO-ACÚSTICO INTERIOR                                 
 Avisador óptico-acústico de alarma para instalación interior; instalado según CTE y RIPCI. Medida  
 la unidad instalada.  
 alamcenamiento y descontaminacion 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
08PID90046    u    CENTRAL CONVENCIONAL DE 4 ZONAS                                   
 Central de detección y control de incendios, para 4 zonas, provista de fuente de alimentación y bate-  
 rias de emergencia; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.  
 central 1 1,00 
 
  _____________________________________________________  
 1,00 
08PID00101    u    PULSADOR PARA DISPARO MANUAL DE ALARMA-SUPERFICIE                 
 Pulsador para el disparo manual de alarma, en montaje superficial, compuesto por caja de plástico,  
 color rojo, con marco frontal conteniendo lámina de vidrio con inscripción indeleble, "rompase en ca-  
 so de incendio", pulsador, piloto de señalización, contactor y bornas, de conexión, incluso montaje y  
 conexiones; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.  
 avisador 11 11,00 
  _____________________________________________________  
 11,00 
08PID00111    u    CAMPANA DE ALARMA DE 150 mm (6") DE DIAM.                         
 Campana de alarma de 150 mm (6") de diámetro y 81 dB, tensión de alimentación 24 VCC, incluso  
 pequeño material, montaje y conexionado; instalada según CTE y RIPCI. Medida la unidad instala-  
 da.  
 almecenamiento y descontaminacion 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
08PIE00023    u    EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, 6 kg                                
 Extintor móvil, de polvo ABC, con 6 kg de capacidad eficacia 13-A, 89-B, formado por recipiente de  
 chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, homologado por el M.I., según rgto. de reci-  
 pientes a presión, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro, herra-  
 jes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado  
 según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.  
 extintores 17 17,00 
  _____________________________________________________  
 17,00 
08PIE00026    u    EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, 25 kg                               
 Extintor móvil, de polvo ABC, con 25 kg de capacidad formado por recipiente de acero sin soldadu-  
 ra, presión incorporada, homologado por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, válvula de  
 descarga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro, manguera con boquilla de descarga,  
 equipo de ruedas y asa de varilla de acero para su arrastre, placa de timbre; instalado según CTE y  
 RIPCI. Medida la unidad instalada.  
 carro extintor 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
08PIE90033    u    EXTINTOR MOVIL, DE ANHIDRIDO CARBÓNICO, CON 5KG                   
 Extintor móvil, de anhídrido carbónico, con 5 Kg. de capacidad eficacia 89-b, formado por recipiente  
 de chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, válvula de descarga, de asiento con pa-  
 lanca para interrupción, manómetro, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material,  
 montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE . Medida la unidad instalada.  
 extintor Co2 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
08PIS90105    u    ROTULO SALIDA, DIM 297X210 MM                                     
 Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de medios de salidas, dimensión  
 297x210mm incluso pequeño material y montaje; según CTE. Medido la unidad instalada.  
 salida emergencia 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
08PIS90106    u    ROTULO RECORRIDO DIM 297X210 MM                                   
 Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de recorrido, dimensión 297x210 mm inclu-  
 so pequeño material y montaje; según CTE. Medido la unidad instalada.  
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 recorrido emergencia 30 30,00 
  _____________________________________________________  
 30,00 
08PIS90107    u    ROTULO MEDIOS DE INTERVENCIÓN DIM 297X210 MM                      
 Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de medios de intervención, dimensión  
 297x210 mm incluso pequeño material y montaje; según CTE. Medido la unidad instalada.  
 extintor 23 23,00 
 pulsador de alarma 11 11,00 
  _____________________________________________________  
 34,00 
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 CAPÍTULO 12 ZWOL Sistema domotico                                                  
LECTOR        1    LECTOR DE MATRICULAS                                              
 Lector de matriculas automatico exterior, incluso colocación, conexión, pequeño material y ayudas  
 de albañilería; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la unidad ejecutada.  
   
 lector de matriculas 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
ANTEW         1    ANTENA WIFI ONMIDIRECCIONAL                                       
 Antena WIFI exterior 22 dB, incluso colocación, conexión, pequeño material y ayudas de albañilería;  
 construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la unidad ejecutada.  
   
   
 Antena wifi 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
CAMIP         1    CAMARA DE VIGILANCIA IP                                           
 camara de vigilancia exterior tipo domo con angulo de rotacion 360º, incluso colocación, conexión,  
 pequeño material y ayudas de albañilería; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida  
 la unidad ejecutada.  
   
   
 Camara IP 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
BARRERA            BARRERA LEVADIZA                                                  
 Bsrrera control de acceso de 6 m, incluso colocación, conexión, pequeño material y ayudas de alba-  
 ñilería; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la unidad ejecutada.  
   
   
 Barrera 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
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 CAPÍTULO 13 DREIZEHN Climatizacion y ventilazion                                       
MULTSPL            CLIMATIZADOR MULTISPLIT                                           
 aire acondicionado multisplit de 7000 frg/h , incluso colocación, conexión, pequeño material y ayudas  
 de albañilería; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la unidad ejecutada.  
 OFICINAS 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
SIMPSPL            CLIMATIZADOR SPLIT                                                
 aire acondicionado split de 2000 frg/h , incluso colocación, conexión, pequeño material y ayudas de  
 albañilería; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la unidad ejecutada.  
   
 clima sala diagnosis 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
VENTIL             VENTILADOR ASEOS                                                  
 Aseos 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
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 CAPÍTULO 14 VIERZEHN Albañileria                                                       
06BHA00010    m2   FÁBRICA LIGERA 19 cm ESP. BLOQUES ARCILLA ALIGERADA               
 Fábrica de 19 cm de espesor, con bloques machihembrados de arcilla aligerada de 30x19x19 cm,  
 recibidos con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N; según CTE. Medida deduciendo huecos.  
 N1 muro SO 1 45,62 5,00 228,10 
 N1 muro SE 1 25,40 5,00 127,00 
 N1 muro NE 1 46,62 5,00 233,10 
 N1 muro NO 1 25,40 5,00 127,00 
 N1 P2 -1 4,00 3,00 -12,00 
 N1 P1 -1 3,00 3,00 -9,00 
 N1 V2 -19 1,20 1,20 -27,36 
 N2 muro SO y NE 2 40,52 5,00 405,20 
 N2 muro SE 1 20,40 5,00 102,00 
 N2 muro NO 1 20,40 5,00 102,00 
 N2 V2 -16 1,20 1,20 -23,04 
 N2 P2 -1 4,00 3,00 -12,00 
 N2 P7 -1 0,85 2,11 -1,79 
 N1 descontaminacion 1 22,00 3,00 66,00 
 N2 recinto depositos 1 12,11 3,00 36,33 
 N1 antepecho 1 142,04 0,20 28,41 
 N2 antepecho 1 122,04 0,20 24,41 
 N1 parte frontal 1 25,00 2,00 50,00 
 N2 parte frontal 1 20,00 2,00 40,00 
  _____________________________________________________  
 1.484,36 
06DPC80420    m2   TABIQUE MÚLTIPLE PL. YESO LAMINADO 15+15+70+15+15 (130mm)         
 Tabique múltiple con dos placas de yeso laminado de 15 mm de espesor por cada cara y espesor fi-  
 nal de 130 mm, cubriendo la altura total de suelo a techo, atornillado a entramado de acero galvaniza-  
 do con una separación de montantes de 60 cm, incluso nivelación, ejecución de ángulos, pasos de  
 instalaciones y recibido de cajas, encintado y repaso de juntas; construido según especificaciones  
 del fabricante de las placas. Medido deduciendo huecos.  
 sala de diagnosis 1 6,12 3,00 18,36 
 Sala compresor 1 5,00 3,00 15,00 
 Recambio 1 12,75 3,00 38,25 
 lavadero 1 4,66 3,00 13,98 
 recepcion de vehiculos 1 12,75 3,00 38,25 
 puerta P3 3 0,82 2,00 4,92 
  _____________________________________________________  
 128,76 
06DPC80410    m2   TABIQUE SIMPLE PL. YESO LAMINADO 13+70+13 (96 mm)                 
 Tabique simple con placa de yeso laminado de 13 mm de espesor y espesor final de 96 mm, cu-  
 briendo la altura total de suelo a techo, atornillado a entramado de acero galvanizado con una separa-  
 ción de montantes de 60 cm, incluso nivelación, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones y reci-  
 bido de cajas, encintado y repaso de juntas; construido según especificaciones del fabricante de las  
 placas. Medido deduciendo huecos.  
 sala de espera 3 3,91 3,00 35,19 
 sala de espera 2 1 12,06 3,00 36,18 
 aseos adaptados 1 3,17 3,00 9,51 
 distribuidor 1 15,00 3,00 45,00 
 taller 1 8,91 3,00 26,73 
 vestuario 1 8,91 3,00 26,73 
 aseos vestuario 1 8,41 3,00 25,23 
 separacion vestuario 1 4,28 3,00 12,84 
 separacion aseos 7 1,93 3,00 40,53 
 sala de descanso 1 8,91 3,00 26,73 
 archivo 1 4,27 3,00 12,81 
 oficina 1 8,17 3,00 24,51 
 aseo oficina 2 1,50 3,00 9,00 
 tabique direccion 1 4,32 3,00 12,96 
 Puerta P4 -4 1,00 2,00 -8,00 
 Puerta P3 -19 0,82 2,00 -31,16 
 Ventana V1 -8 0,50 1,00 -4,00 
  _____________________________________________________  
 300,79 
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06WDD00002    m    DINTEL EN FÁBRICA DE UN PIE DE ESPESOR A CARA VISTA               
 Dintel en fábrica de un pie de espesor a cara vista, formado por escuadras obtenidas a partir de ladri-  
 llo perforado, recibidas con mortero de cemento M5 (1:6), con plastificante, y hormigón armado con 2  
 redondos de 12 mm, incluso p.p. de elementos complementarios de encofrado y avitolado de juntas;  
 según CTE. Medido según la luz libre del hueco.  
 V2 37 1,70 62,90 
  _____________________________________________________  
 62,90 
06PH6ASD      m    ALBARDILLA DE HORMIGON                                            
 m Albardilla de hormigón prefabricado con superficie plana, en piezas de 50x25x4 cm, en color blan-  
 co/beig, con goterón en ambos extremos, recibida con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N  
 y arena de río, con plastificante, incluso rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y lim-  
 pieza. Medida la longitud ejecutada.  
 N1 lateral 2 45,62 91,24 
 N1 trasero y delantero 2 25,40 50,80 
 N2 lateral 2 40,62 81,24 
 N2 trasero y delantero 2 20,40 40,80 
  _____________________________________________________  
 264,08 
Centro de descontaminación y taller de reparación de vehículos en el polígono Sector 20   MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________________  
16 de junio de 2013  
 Página 31  
 CAPÍTULO 15 FÜNFZENH Carpinteria                                                       
11MPP00151    m2   PUERTA PASO PINTAR 1 H. CIEGA ABAT. CERCO 70x40 mm                
 Puerta de paso para pintar, con hoja ciega abatible, formada por: precerco de 70x30 mm con garras  
 de fijación, cerco de 70x40 mm y tapajuntas de 60x15 mm, en madera de pino flandes, hoja prefabri-  
 cada normalizada de 35 mm chapada en okume y canteada por dos cantos, herrajes de colgar,segu-  
 ridad y cierre con pomo o manivela, en latón de primera calidad, incluso colgado. Medida de fuera a  
 fuera del precerco.  
 P3 18 0,82 2,00 29,52 
 P4 4 1,00 2,00 8,00 
  _____________________________________________________  
 37,52 
11MPW80030    u    PUERTA CORTAFUEGOS MADERA EI-60 1H=825 mm HAYA                    
 Puerta cortafuego EI-60, acabado en roble, de medidas normalizadas con 825 mm de ancho, hoja  
 ciega abatible, formada por: precerco de 70x35 mm con garras de fijación, cerco de 70x20 mm y ta-  
 pajuntas ignífugo de 70x16 mm, en ambas cara, hoja armazón de madera y DM ignífugo y rechapa-  
 da en haya vaporizada de 5 mm, con junta en hoja y cerco termoexpandible y herrajes de colgar y  
 seguridad de materiales con elementos ignífugos, con 4 pernios de acero inoxidable de 100x72 mm,  
 incluso material complementario y ayudas de albañilería, adaptada según CTE. Medida la unidad co-  
 locada.  
 puerta cortafuegos 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
11MPP00021    m2   PUERTA BLINDADA PARA PINTAR                                       
 Puerta blindada para pintar, formada por precerco en chapa de acero de 1,5 mm con garras de fija-  
 ción, acero de 90x50 mm y tapajuntas de 70x20 mm en madera de pino flandes, hoja de 50 mm en  
 chapa de acero de 1,5 mm con nervadura interior, material antitaladro revestida en okume y cantea-  
 da por dos cantos, incluso p.p. de colgado, cerradura de seguridad encastrada en la hoja con 5 an-  
 clajes móviles y picaporte, cuatro anclajes fijos, herrajes de colgar, retenedor de seguridad, manivela  
 y mirilla panoramica en latón de primera calidad; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del  
 precerco.  
 puerta acorazada 1 0,82 2,03 1,66 
  _____________________________________________________  
 1,66 
11SRM00001    m2   REJA AC. LAM. CAL. BAST. PLETINA Y BARROTES CUADRADILLO           
 Reja en acero laminado en caliente, formada por: bastidor en pletina de 50x6 mm, embarrotado de  
 cuadradillo de 14 mm y anclajes a paramentos, incluso p.p. de material de agarre y colocación. Me-  
 dida de fuera a fuera.  
 R1 37 1,20 1,20 53,28 
  _____________________________________________________  
 53,28 
11APC00126    m2   PUERTA CORREDERA AC. GALVANIZADO TIPO IV (> 3 m2)                 
 Puerta de hojas correderas ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galvanizado, de es-  
 pesor mínimo 0,8 mm, tipo IV (> 3 m2), incluso junquillos, cantoneras, patillas de fijación, juntas de  
 estanqueidad de neopreno, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas  
 con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.  
 P6 1 5,00 2,00 10,00 
 P9 1 8,00 2,00 16,00 
  _____________________________________________________  
 26,00 
1418DDF       u    PUERTA ENROLLABLE PLASTICA DE 3.75 X 3                            
 Puerta enrollable de plastico, tipo IV (> 3 m2), incluso junquillos, cantoneras, patillas de fijación, jun-  
 tas de estanqueidad de neopreno, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y p.p. de sellado de  
 juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.  
 puerta plastico 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
354479DFFG    m2   PUERTA BASCULANTE DE CHAPA PEGASO                                 
 m2 Puerta basculante metálica industrial, fabricada en doble fondo de chapa grecada y prelavada  
 blanco-gris con aislante intermedio de poliuretano inyectado (tipo ISO), guías laterales y horizontales  
 galvanizadas, incluso p.p. de herrajes de colgar y de seguridad  
 P1 1 3,00 3,00 9,00 
 P2 2 4,00 3,00 24,00 
  _____________________________________________________  
 33,00 
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11LVA00126    m2   VENTANA ABATIBLE ALUM. TIPO II (0,50-1,50 m2)                     
 Ventana de hojas abatibles ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y  
 capa de anodizado en su color de 15 micras, tipo II (0,50-1,50 m2), incluso precerco de perfil tubular  
 conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de  
 neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar y cierre y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La  
 carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las  
 zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.  
 V2 37 1,20 1,20 53,28 
  _____________________________________________________  
 53,28 
11LVA00150    m2   VENTANA ABATIBLE ALUM. LACADO TIPO I (<=0,50 m2)                  
 Ventana de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y  
 capa de lacado en color según normas GSB, espesor mínimo 60 micras, tipo I (<=0,50 m2), incluso  
 precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos,  
 junta de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar y cierre y p.p. de sellado de jun-  
 tas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y  
 resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.  
 V1 8 1,00 0,50 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
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 CAPÍTULO 16 SECHZEHN Control de calidad                                                
E07                control calidad                                                   
 ud Ensayo completo sobre una muestra de hormigón fresco según UNE-EN 12350-1, con medida  
 del asiento con el cono de Abrams según UNE-EN 12350-2; fabricación y curado de familia de 3  
 probetas cilíndricas de 15x30 cm según UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a compresión en la-  
 boratorio homologado según UNEEN 12390-3, incluso desplazamiento a obra e informe de resulta-  
 dos.  
 ensayo 1 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
E08                ensayo traccion                                                   
 ud Ensayo sobre una muestra de barra de acero corrugado, con ensayo completo, según EHE-08,  
 para determinar: sección media equivalente, características geométricas del corrugado, doblado sim-  
 ple y doblado/desdoblado, según UNE 36068; adherencia, según UNE 36740; límite elástico, carga  
 de rotura y alargamiento en rotura, según UNE-EN 10020 e identificación del fabricante, según UNE  
 36811, incluso desplazamiento a obra e informe de resultados  
 ensayo 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
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 CAPÍTULO 17 SIEBZEHN Urbanizacion                                                      
15CRR00101    u    SEÑAL DE PELIGRO                                                  
 Señal de peligro formada por placa triangular de chapa cincada de 70x70 cm texto realizado en relie-  
 ve por embutición, incluso pintura antióxido, soporte con tubo de acero galvanizado y cimentación;  
 construido según modelo del ministerio de obras publicas. Medida la unidad ejecutada.  
 ceda el paso 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
15CRR00102    u    SEÑAL DE PROHIBICIÓN                                              
 Señal de prohibición formada por placa circular de chapa cincada de 60 cm de diámetro, texto reali-  
 zado en relieve por embutición, incluso pintura antióxido, soporte con tubo de acero galvanizado y ci-  
 mentación; construido según modelo del ministerio de obras publicas. Medida la unidad ejecutada.  
 20 km/h 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
15CRR00103    u    SEÑAL DE STOP                                                     
 Señal de stop formada por placa octogonal de chapa cincada de 60 cm de doble apotema, texto reali-  
 zado en relieve por embutición, incluso pintura antióxido, soporte con tubo de acero galvanizado y ci-  
 mentación; construido según modelo del ministerio de obras publicas. Medida la unidad ejecutada.  
 stop 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
15CRR00104    u    SEÑAL MINUSVALIDO                                                 
 Señal de informacion formada por placa circular de chapa cincada , texto realizado en relieve por  
 embutición, incluso pintura antióxido, soporte con tubo de acero galvanizado y cimentación; construi-  
 do según modelo del ministerio de obras publicas. Medida la unidad ejecutada.  
 Minusvalido 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
15CPP00001    m    MARCA CONTINUA VIAL ANCHO 10 cm CON PINTURA REFLEX                
 Marca continua de vial de 10 cm de ancho con pintura reflexiva de un solo componente con esferas  
 de vidrio aplicadas en frío por un sistema de posmezclado de clase A o B con maquina automóvil  
 según PG-3 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo e instrucciones técnicas complementa-  
 rias. Medida la longitud ejecutada.  
 prohibido aparcar 2 45,62 91,24 
 separacion de carriles 1 70,00 70,00 
 flecha giro 5 7,00 35,00 
 flecha recta 4 6,00 24,00 
 divisiones aparcamiento 27 5,10 137,70 
 simbolo minusvalido 1 7,00 7,00 
 simbolo rayo electrico 2 5,00 10,00 
  _____________________________________________________  
 374,94 
15JAA00002    u    ÁRBOL DE SOMBRA, DE HOJA PERENNE                                  
 Árbol de sombra, decorativo especial de hoja perenne de 2,50 m de altura, servido con cepellón de  
 tierra, incluso apertura de hoyo de 1x1 m, extracción de tierras, plantación y relleno de tierra vegetal,  
 suministro de abonos tutor de madera de castaño de 2 m, de altura, conservación y riegos. Medida  
 la unidad ejecutada.  
 arboles 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
15JPP00006    u    ARBUSTO CORRIENTE                                                 
 Arbusto corriente de porte medio, de variado color y vegetación, servido a raíz desnuda o en mace-  
 ta, incluso apertura de hoyo, plantación, suministro de abonos, riegos y conservación. Medida la uni-  
 dad ejecutada.  
 matorral 10 10,00 
  _____________________________________________________  
 10,00 
06PHB80000    m    BALAUSTRADA SECCIÓN RECT. DE HORM. BLANCO                         
 Balaustrada con piezas de hormigón blanco de 33x66x8 cm, sección recta, de 90 cm de altura, se-  
 paradas 25 cm interejes, con base y remate superior cuadrangulares, recibida con mortero bastardo  
 M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, cal y arena de río, incluso rejuntado. Medida la longitud ejecu-  
 tada.  
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 jardinera 40 40,00 
 vial de acceso 11 11,00 
 vial de acceso 12,51 12,51 
  _____________________________________________________  
 63,51 
15UPP00003    u    PAPELERA PÚBLICA DE PVC SOBRE SOPORTE EXISTENTE                   
 Papelera publica de PVC sobre soporte existente, incluso colocación, pequeño material y ayudas de  
 albañilería. Medida la unidad ejecutada.  
 papelera 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
15PPP00024    m2   SOLADO CON BALDOSAS CERÁMICA 40x40 cm                             
 Solado con baldosas cerámica 40x40 cm recibidas con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso ni-  
 velado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado y limpieza del pavimento. Medida  
 la superficie ejecutada.  
 vial de acceso 1 10,81 1,00 10,81 
  _____________________________________________________  
 10,81 
06BHH00100    m2   FÁBRICA 20 cm ESP. BLOQUE HORM. GRIS RUGOSO C/V                   
 Fábrica de 20 cm de espesor, de bloques huecos de hormigón decorativo gris de 40x20x20 cm,  
 acabado rugoso partido, a una cara vista, recibidos con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5  
 N, con plastificante, incluso p.p. de piezas especiales, avitolado de juntas y limpieza de paramentos;  
 según CTE. Medida deduciendo huecos.  
 vallado perimetral 1 97,35 0,60 58,41 
 vallado perimetral 2 2 6,80 0,60 8,16 
  _____________________________________________________  
 66,57 
03AMM00010    kg   ACERO ME B500S EN MALLA ELECTROSOLDADA                            
 Acero en malla electrosoldada fábricada con alambres corrugados ME B 500 S en elementos de ci-  
 mentación, incluso corte, colocación y solapes, puesto en obra según instrucción EHE. Medido en  
 peso nominal.  
 mallazo 251 251,00 
  _____________________________________________________  
 251,00 
03ACC00010    kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.                       
 Acero en barras corrugadas B 400 S en elementos de cimentación, incluso corte, labrado, coloca-  
 ción y p.p. de atado con alambre recocido, separadores, y puesta en obra; según instrucción EHE.  
 Medido en peso nominal.  
 armado 4 107,00 0,89 380,92 
 cercos 535 0,71 0,39 148,14 
  _____________________________________________________  
 529,06 
03HAA80060    m3   HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa EN VIGAS/ZUNCHOS DE CIMENT.               
 Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en  
 vigas y/o zunchos de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fon-  
 dos, vibrado y curado; según instrucción EHE, NCSR-02 y CTE. Medido el volumen teórico ejecu-  
 tado.  
 hormigon 1 107,00 0,25 0,30 8,03 
  _____________________________________________________  
 8,03 
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 CAPÍTULO 18 ACHTZEHN Deposito de combustible                                           
15GWW00001    u    FOSO PARA DEPÓSITOS ENTERRADOS PARA COMBUSTIBLES                  
 Foso para depósitos enterrados para propano-butano de 10000 l de capacidad, formado por solera de  
 horm. HM-20 de 15 cm de espesor,muros de ladrillo perforados para revestir, enfoscado y bruñido  
 en mortero de cemento 1:3, bancada de apoyo de hormigón HA-25, pernios de anclajes, relleno con  
 arena de río del espacio entre foso y depósito cerca de señalización de zona de depósitos extintores,  
 excavación entierras de consistencia media y posterior relleno; construida según normas del ministe-  
 rio de industria y compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada.  
 depositos 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
08LGG00001    u    DEPÓSITO ENTERRADO PARA COMBUSTIBLES DE 3000 l                    
 Deposito enterrado para combustible de 3000l, formado por boca de carga, tapa, depósito, sistema de  
 ventilación y accesorios, incluso p.p. de ayudas de albañilería; construido según reglamentación pa-  
 ra instalaciones de gas y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada.  
 deposito 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
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 CAPÍTULO 19 NEUNZEHN Complementos                                                      
14MAB00110    u    BARRA ASIDERO INODORO PARED, ANGULO RECTO, ACERO CROMADO          
 Barra asidero inodoro para colocar en pared, de ángulo recto, en acero cromado de 40 mm de diám.,  
 para aseo accesible para personas con discapacidad, incluso tornillos de fijación y material comple-  
 mentario; según CTE. Medida la unidad ejecutada.  
 aseos 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
14MAB00130    u    DOBLE BARRA ABATIBLE APOYO PARED, ACERO CROMADO                   
 Doble barra abatible para inodoro, apoyo pared, en acero cromado, para aseo accesible para perso-  
 nas con discapacidad, incluso tornillos de fijación y material complementario; según CTE. Medida la  
 unidad ejecutada.  
 aseos 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
144F5GFF      u    ARMARIO BOTIQUIN                                                  
 Armario botiquin, incluyendo colocacion   
 botiquin 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
144DFDFG      u    DOTACION MATERIAL SANITARIO                                       
 Dotacion botiquin 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
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 CAPÍTULO 20 ZWANZIG Revestimientos                                                    
10CEE00003    m2   ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES                       
 Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida. 
 zona descontaminacion 3 25,11 5,00 376,65 
 2 12,11 5,00 121,10 
 puerta de acceso -2 3,50 5,00 -35,00 
 sala compresor 2 2,92 5,00 29,20 
 1 2,00 5,00 10,00 
 P3 -2 0,82 2,00 -3,28 
 zona taller 1 16,96 5,00 84,80 
 1 14,90 5,00 74,50 
 zona recepcion 1 7,06 5,00 35,30 
 1 12,75 5,00 63,75 
 oficina 1 5,83 5,00 29,15 
 triangulo del y tras 2 25,00 1,00 50,00 
 triangulo del y tras 2 20,00 1,00 40,00 
 sala depositos 2 5,80 3,00 34,80 
 2 6,11 3,00 36,66 
 zona almacenamiento 1 34,91 5,00 174,55 
 1 20,40 5,00 102,00 
 1 7,80 5,00 39,00 
 V2 -33 1,20 1,20 -47,52 
 P2 -2 4,00 3,00 -24,00 
 P1 -1 3,00 3,00 -9,00 
  _____________________________________________________  
 1.182,66 
10CEE00006    m2   ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO Y RAYADO PARA ALICATADO            
 Enfoscado maestreado, fratasado y rayado en paramentos verticales, preparado para recibir alicata-  
 do con adhesivo, con mortero M5 (1:6). Medida la superficie ejecutada.  
 aseo oficina 2 2,60 3,00 15,60 
 2 1,50 3,00 9,00 
 aseos adaptados 4 3,71 3,00 44,52 
 4 1,90 3,00 22,80 
 aseo descontaminacion 2 5,21 3,00 31,26 
 2 1,62 3,00 9,72 
 P3 -12 0,82 2,00 -19,68 
 P4 -2 1,00 2,00 -4,00 
 vestuarios 4 2,26 3,00 27,12 
 2 4,51 3,00 27,06 
 8 1,00 3,00 24,00 
 16 1,93 3,00 92,64 
 V1 -8 1,00 0,50 -4,00 
  _____________________________________________________  
 276,04 
10AAE00001    m2   ALICATADO AZULEJO COLOR LISO 15x15 cm FAB. ARTESANA M. BASTARDO   
 Alicatado con azulejo de color liso de 15x15 cm y fábricación artesana, recibido con mortero bastar-  
 do M10 (1:0,5:4), incluso cortes, p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la  
 superficie ejecutada.  
 aseo oficina 2 2,60 3,00 15,60 
 2 1,50 3,00 9,00 
 aseos adaptados 4 3,71 3,00 44,52 
 4 1,90 3,00 22,80 
 aseo descontaminacion 2 5,21 3,00 31,26 
 2 1,62 3,00 9,72 
 P3 -12 0,82 2,00 -19,68 
 P4 -2 1,00 2,00 -4,00 
 vestuarios 4 2,26 3,00 27,12 
 2 4,51 3,00 27,06 
 8 1,00 3,00 24,00 
 16 1,93 3,00 92,64 
 V1 -8 1,00 0,50 -4,00 
  _____________________________________________________  
 276,04 
Centro de descontaminación y taller de reparación de vehículos en el polígono Sector 20   MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________________  
16 de junio de 2013  
 Página 39  
10TET00006    m2   TECHO PLACAS DE ESCAYOLA ACÚSTICA, FIJ. METÁLICA                  
 Techo de placas de escayola acústica, suspendidas de elementos metálicos, incluso p.p. de elemen-  
 tos de remate y accesorios de fijación. Medida la superficie ejecutada.  
 aseos 1 3,91 4,36 17,05 
 lavadero 1 4,78 6,09 29,11 
 recambio 1 4,78 6,66 31,83 
 sala de espera 1 3,91 8,98 35,11 
 vestuarios 1 9,00 4,45 40,05 
 sala de descanso 1 9,00 4,52 40,68 
 oficina + aseo 1 9,00 5,91 53,19 
  _____________________________________________________  
 247,02 
12WSS80010    m2   ESPEJO LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA 5 mm CON ADHESIVO            
 Espejo de luna pulida plateada incolora de 5 mm de espesor, colocado con adhesivo sobre tablero  
 de madera, recibido con rastreles al paramento, incluso tablero aglomerado de madera, de 16 mm  
 adhesivo de contacto y p.p. de rastreles de madera de pino flandes; construido según CTE e instruc-  
 ciones del fabricante. Medida la superficie ejecutada.  
 aseos 6 6,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 
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 CAPÍTULO 21EINZWANZIG Pinturas                                                          
13IPP00001    m2   PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO              
 Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento,formada  
 por: lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de  
 acabado. Medida la superficie ejecutada.  
 zona descontaminacion 3 25,11 5,00 376,65 
 2 12,11 5,00 121,10 
 puerta de acceso -2 3,50 5,00 -35,00 
 sala compresor 2 2,92 5,00 29,20 
 1 2,00 5,00 10,00 
 P3 -4 0,82 2,00 -6,56 
 zona taller 1 16,96 5,00 84,80 
 1 14,90 5,00 74,50 
 zona recepcion 1 7,06 5,00 35,30 
 1 12,75 5,00 63,75 
 oficina 1 5,83 5,00 29,15 
 triangulo del y tras 2 25,00 1,00 50,00 
 triangulo del y tras 2 20,00 1,00 40,00 
 sala depositos 2 5,80 3,00 34,80 
 2 6,11 3,00 36,66 
 zona almacenamiento 1 34,91 5,00 174,55 
 1 20,40 5,00 102,00 
 1 7,80 5,00 39,00 
 V2 -33 1,20 1,20 -47,52 
 P2 -2 4,00 3,00 -24,00 
 P1 -1 3,00 3,00 -9,00 
 recambio 2 11,20 3,00 67,20 
 aseos 4 5,61 3,00 67,32 
 lavadero 2 10,75 3,00 64,50 
 sala de espera 2 12,18 3,00 73,08 
 sala de descanso 2 13,44 3,00 80,64 
  _____________________________________________________  
 1.532,12 
13IPP00003    m2   PINTURA PLÁSTICA SOBRE CARPINTERIA DE MADERA                      
 Pintura plastica sobre carpinteria de madera, formada por: limpieza del soporte, sellado de nudos, im-  
 primación, plastecido, lijado y dos manos de acabado. Medidas dos caras, de fuera a fuera del tapa-  
 juntas.  
 P3 18 0,82 2,00 29,52 
 P4 4 1,00 2,00 8,00 
 P8 1 0,82 2,03 1,66 
  _____________________________________________________  
 39,18 
13SII00020    m2   PINTURA IGNÍFUGA SOBRE CEMENTO                                    
 Pintura ignífuga intumescente con base de resina y cargas, sobre paramentos verticales y horizonta-  
 les de cemento aplicada en varias capas hasta alcanzar una RF-60 según certificado emitido por or-  
 ganismo oficialmente autorizado, formada por: limpieza del soporte, mano de imprimación intumes-  
 cente y manos de acabado. Medida la superficie ejecutada.  
 paredes 1 2 5,80 3,00 34,80 
 paredes 2 2 6,11 3,00 36,66 
 techo 1 6,11 5,80 35,44 
  _____________________________________________________  
 106,90 
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 CAPÍTULO 22 ZWEIZWANZI Aire comprimido                                                   
68764565           PUNTO DE TOMA CON REDUCTOR DE PRESION                             
 ud Punto de toma de aire comprimido con reductor de presión, ncluso pequeño material; construida  
 según CTE DB HS-4, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.  
 TOMAS 20 20,00 
  _____________________________________________________  
 20,00 
08FVL00002    u    LLAVE PASO DIÁM. 1/2" (10/15 mm) CAL. MEDIA                       
 Llave de paso cromada a juego con grifería de calidad media, colocada en canalización de 1/2"  
 (10/15 mm) de diámetro, incluso pequeño material; construida según CTE, e instrucciones del fabri-  
 cante. Medida la unidad instalada.  
 LLAVE 19 19,00 
  _____________________________________________________  
 19,00 
08FVL00005    u    LLAVE PASO DIÁM. 3/4" (15/20 mm) CAL. MEDIA                       
 Llave de paso cromada a juego con grifería de calidad media, colocada en canalización de  
 3/4"(15/20 mm) de diámetro, incluso pequeño material; construida según CTE, e instrucciones del fa-  
 bricante. Medida la unidad instalada.  
 LLAVE 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
08FFC90102    m    CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 15 mm DIÁM.                        
 Canalización de cobre, empotrada, de 15 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor, incluso p.p.  
 de enfundado corrugado de polietileno, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería;  
 instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada  
 TUBERIA 99 99,00 
  _____________________________________________________  
 99,00 
08FFC90103    m    CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 18 mm DIÁM.                        
 Canalización de cobre, empotrada, de 18 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor, incluso p.p.  
 de enfundado corrugado de polietileno, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería;  
 instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada  
 TUBERIA 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
08FFC90104    m    CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 22 mm DIÁM.                        
 Canalización de cobre, empotrada, de 22 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor, incluso p.p.  
 de enfundado corrugado de polietileno, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería;  
 instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada  
 TUBERIA 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
9864532       u    COMPRESOR DE 20 HP                                                
 ud Moto-compresor sobre depósito tandem de 2 x 10kW, 1 200 rpm, caudal de aire efectivo de 1 744  
 L/min, presión nominal de 11 bar y depósito de 1000 L.  
 COMPRESOR 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
DFG986648     u    CARRETE ENRROLLADOR                                               
 ud Carrete enrollador para aire comprimido carenado, con tubo de conexión de 1.5 m, tubo de utiliza-  
 ción de 11 m, capacidad relativa de 280 L/min, y presión máxima de utilización de 20 bar.  
 CARRETE 8 8,00 
  _____________________________________________________  
 8,00 
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 CAPÍTULO 23 DREIZWANZI Pavimentos solados y forjados                                     
05HAM00010    kg   ACERO ME B500S EN MALLAS ELECTROSOLDADAS                          
 Acero en mallas electrosoldadas fábricadas con alambres corrugados ME B 500 S para elementos  
 estructurales varios, incluso cortes, colocación, solapes y puesta en obra; según instrucción EHE.  
 Medido el peso nominal, incluyendo en la valoración la p.p. de solapes.  
 nave descontaminacion 13,33 1.011,85 0,62 8.362,54 
 nave almacenamiento 13,33 713,92 0,62 5.900,26 
 solera pesada 2 13,33 1.050,00 0,62 17.355,66 
  _____________________________________________________  
 31.618,46 
15PFF00002    m2   FIRME DE PIEDRA MACHACADA, COMPACTADO CON M. MECÁNICOS            
 Firme de piedra machacada de 20 cm de espesor compactado con medios mecánicos, incluso p.p.  
 de extendido. Medida la superficie ejecutada.  
 nave descontaminacion 1 1.011,85 1.011,85 
 nave almacenamiento 1 713,92 713,92 
 solera pesada 1 1.050,00 1.050,00 
  _____________________________________________________  
 2.775,77 
15MCC00001    m2   COMPACTACIÓN SUPERFICIAL CÓN PISÓN MECÁNICO                       
 Compactación superficial realizada con pisón mecánico, incluso p.p. de regado y refino de la superfi-  
 cie final. Medida en verdadera magnitud.  
 zona acceso aparcamiento 1 1.457,43 1.457,43 
 zona exterior 1 3.677,90 3.677,90 
  _____________________________________________________  
 5.135,33 
15PCC90005    m2   PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO S-12                            
 Pavimento de aglomerado asfáltico antideslizante de 7 cm de espesor, tipo S-12, con árido de proce-  
 dencia porfídica o basáltica y riego de imprimación, incluso nivelación, extendido y compactación,  
 medida la superficie ejecutada.  
 zona acceso aparcamiento 1 1.457,43 1.457,43 
 zona exterior 1 4.727,90 4.727,90 
  _____________________________________________________  
 6.185,33 
03HAL00006    m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa EN LOSAS DE CIMENT.                       
 Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en  
 losas de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y  
 curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.  
 naves 1 y 2 1 1.725,80 0,20 345,16 
  _____________________________________________________  
 345,16 
03HAL80020    m3   HORMIGÓN HA-30/P/40/IIa EN LOSAS DE CIMENT.                       
 Hormigón para armar HA-30/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en  
 losas de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y  
 curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.  
 solera pesada 1 70,00 15,00 0,30 315,00 
  _____________________________________________________  
 315,00 
15PPP00024    m2   SOLADO CON BALDOSAS CERÁMICA 40x40 cm                             
 Solado con baldosas cerámica 40x40 cm recibidas con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso ni-  
 velado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado y limpieza del pavimento. Medida  
 la superficie ejecutada.  
 zona de depositos 1 35,44 35,44 
 aseos nave 2 1 8,44 8,44 
 oficina ventas 1 26,10 26,10 
 vestuarios 1 36,00 36,00 
 direccion 1 16,06 16,06 
 aseo oficina 1 3,90 3,90 
 sala de descanso 1 28,93 28,93 
 Archivo 1 4,29 4,29 
 Sala de espera 1 32,34 32,34 
 Aseos adaptados 1 7,65 7,65 
 sala de diagnosis 1 8,75 8,75 
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  _____________________________________________________  
 207,90 
9DFGDFJUBN   m2   PLACAS ALVEOLARES                                                 
 Placa alveolar de hormigón pretensado para forjado de canto 30 cm, 121 cm de ancho y 10 m de  
 longitud, apoyado directamente; acero B 500 S; HA-25/B/12/IIa fabricado en central y vertido con  
 cubilote  
 forjado depositos 2 5,80 6,11 70,88 
  _____________________________________________________  
 70,88 
FIUDFS788     m2   PAVIMENTO CONTINUO                                                
 Pavimento continuo de hormigón en masa, fratasado + pintura epoxi color gris, HM- 20/B/20/I fabri-  
 cado en central y vertido desde camión, de 1 cm de espesor, realizado sobre capa base existente y  
 capa de rodadura de mortero de cemento CEM II / A-P 32,5 R con áridos silíceos y aditivos, con  
 un rendimiento aproximado de 4 kg/m², espolvoreado manualmente sobre el hormigón aún fresco, in-  
 cluso suministro de hormigón, extendido, regleado, vibrado y nivelado del hormigón, fratasado mecá-  
 nico de la superficie, pulimentado mecánico y aserrado mecánico de las juntas de retracción con dis-  
 co de diamante, incluso pintura  
 zona descontaminacion 1 316,20 316,20 
 sala compresor 1 3,84 3,84 
 zona reparacion 1 441,03 441,03 
 lavadero 1 30,47 30,47 
 recambio 1 28,37 28,37 
 distribuidor 1 59,79 59,79 
 nave almacenamiento 1 743,01 743,01 
  _____________________________________________________  
 1.622,71 
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 CAPÍTULO 24 VIERZWANZI Maquinaria                                                        
ELEVATOR           ELEVADORES                                                        
 ud Elevador hidráulico de dos columnas para vehículos automóviles, con motor de 3.3 kW, cone-  
 xión eléctrica trifásica 220 / 400 V, capacidad de carga de 3500 kg, distancia interior entre columnas  
 de 2 700 mm, con dos brazos independientes y extensibles de entre 800 mm y 1 235 mm cada uno.  
 Homologado y certificado de acuerdo a la directiva europea 2006/42/CE.  
 ELEVADOR COLUMNAS 6 6,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 
ELEVTIJER          ELEVADOR TIJERA                                                   
 ud Elevador hidráulico de tijeras para vehículos automóviles, con motor de 3.3 kW, conexión eléctri-  
 ca trifásica 220 / 400 V, capacidad de carga de 3500 kg, distancia interior entre columnas de 2 700  
 mm, con dos brazos independientes y extensibles de entre 800 mm y 1 235 mm cada uno. Homolo-  
 gado y certificado de acuerdo a la directiva europea 2006/42/CE.  
 elevador columna 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
ELEVA4COLUMN      ELEVADOR 4 COLUMNAS                                               
 ud Elevador hidráulico de 4 columnas para vehículos automóviles, con motor de 2.2 kW, conexión  
 eléctrica trifásica 220 / 400 V, capacidad de carga de 3500 kg, distancia interior entre columnas de 2  
 700 mm, con dos brazos independientes y extensibles de entre 800 mm y 1 235 mm cada uno. Ho-  
 mologado y certificado de acuerdo a la directiva europea 2006/42/CE.  
   
 elevador 4 columnas 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
CENTLICHT          CENTRADOR DE FAROS                                                
 ud Centrador de faros con batería interna de 12 V que proporciona una autonomía de 8 horas, altura  
 desde el suelo entre 250 mm y 1 650 mm, luxómetro digital, alineador láser y visor láser  
 centrador de faros 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
LVASTÜCK           LAVADORA DE PIEZAS                                                
 ud Lavadora de piezas, máquina para el lavador de piezas procedentes de los vehículos. Modelo de  
 mesa con patas concontenedor de 95 litros con reserv  
 LAVADORA DE PIEZAS 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
GRUTALLR           GRUA TALLER                                                       
 ud Grúa de taller de capacidad de carga máxima de 1 000 kg, longitud 1815 mm, anchura 1 125 mm  
 y altura total 1 650 mm. posee cuatro posiciones de trabajo.  
 grua taller 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
OILREG             RECUPERADOR DE ACEITE                                             
 ud Recuperador de aceite con capacidad de tanque de 80 L, capacidad total de succión de 70 L, ca-  
 pacidad cámara de 8L, presión durante la aspiración entre 7 y 8 bar, tiempo de despresurización  
 150-180 s, velocidad de succión entre 1.5 y 2 L/min, capacidad del recipiente de 18 L, con indicador  
 de nivel y con filtro.  
 RECUPERADOR DE ACEITE 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
WORKB              BANCO DE TRABAJO                                                  
 ud Banco de trabajo de dimensiones 2 000 x 750 x 880 mm, con dos cajones y superficie horizontal  
 portaherramientas.  
 bancos de trabajo 5 5,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 
PRESSURDIESEL      COMPRESIMETRO DIESEL                                              
 ud Compresiómetro para motores diésel con capacidad de compresión 10-60 kg/cm2, latiguillo de al-  
 ta presión de longitud 340 mm y peso de 2.950 kg.  
 Compresimetro diesel 1 1,00 
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  _____________________________________________________  
 1,00 
PRESSURBENZIN     COMPRESIMETRO GASOLINA                                            
 ud Compresiómetro para motores de gasolina, capacidad de compresión 3-18 kg/cm2, latiguillo de  
 longitud 550 mm y peso 1.650 kg.  
 compresimetro gasolina 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
HIDRAULICCAT      GATO HIDRAULICO                                                   
 ud Gato hidráulico de carretilla de capacidad de carga máxima de 3 000 kg, altura mínima 125 mm,  
 altura máxima 510 mm, longitud de chasis 1 015 mm, peso 65 kg y pedal de elevación rápida.  
 gato hidraulico 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
LAMPSTROB          LAMPARA ESTROBOSCOPICA                                            
 Lámpara estroboscópica para motores diésel con pantalla digital, cuentarrevoluciones entre 400 y  
 9900 rpm, ángulo de leva cilindro por cilindro 20-99.9 grados, tensión continua de 0.2 a 60 V, tensión  
 de pico de 0.2 a 60 V, memoria de lectura 6 s, capaz de realizar 3 lecturas simultáneas.Selección  
 automática del número de cilindros.  
 lampara estroboscopica 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
CHARGBAT           CARGADOR DE BATERIAS                                              
 ud Cargador-comprobador de baterías de intensidad entre 6 y 12 A, tensión de la batería 12-24 V, ba-  
 tería de 35-140 Ah de capacidad, selector de tensión de la batería, indicador digital de color rojo lumi-  
 noso, potencia máxima consumida de 315 W, tensión de alimentación de 220 V.  
 cargador de baterias 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
HIDRAULIC          PRENSA HIDRAULICA                                                 
 ud Prensa hidráulica con capacidad de 25 tn, acción simple, avance del vástago libre de 1 184  
 mm/min, avance del vástago durante el prensado de 84 mm/min.  
 Prensa hidraulica 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
FILTERHIDRA        PRENSA FILTROS                                                    
 prensa para filtros, sobre bidon para la contencion del aceite. incluye bidon     
 prensa filtros 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
VEHISTARTER        ARRANCADOR DE VEHICULOS                                           
 ud Arrancador de vehículos, 1600 amperios de pico, 600 amperios de arranque, velocidad de carga  
 máxima 10 Ah, voltajetensión carga máxima 14.9 V, 550 ciclos vitales, cable de cobre de 8 mm de  
 diámetro, con protección ante sobre carga, la batería es sellada, no derramable.  
 arrancador 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
CARROPORTST      CARRO PORTAHERRAMINETAS                                           
 ud Carro porta herramientas equipado con varias bandejas en las cuales se sitúan un total de 223 he-  
 rramientas de utilización habitual en el taller.  
 Carro portaherramientas 7 7,00 
  _____________________________________________________  
 7,00 
BEDSUBCAR         CAMILLA TALLER                                                    
 ud CAMILLA DE TALLER  
 Camilla taler 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
TABURETTL          TABURETE TALLER                                                   
 UD Taburete taller  
 Taburete taller 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
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LLAVEINYEC         LLAVES ESTRACCION INYECTORES                                      
 ud VASOS Y LLAVES PARA INYECTORES  
 llaves de vaso 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
OILPRESSURE       COMPROBADOR PRESION ACEITE                                        
 ud Comprobador de la presión del aceite del motor. Incluye 8 conectores y manómetro  
 Comprobador de presion 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
SPARKPLUG          COMPROBADOR DE BUJIAS                                             
 ud Comprobador de bujías, permite comprobar el estado de las bujías sin necesidad de calentarlas o  
 arrancar el motor.  
 comprobador de bujias 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
REMACHMACG      REMACHADORA                                                       
 ud Remachadora de tuercas de diámetros varios.  
 REMACHADORA 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
DINMETER           LLAVE DINAMOMETRICA                                               
 ud DESTORNILLADOR DINAMOMÉTRICO  
 LLAVE DINAMOMETRICA 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
LIGHTLED           LINTERNA LED                                                      
 ud Linterna led, de gran autonomía, no produce calor, y proporciona una gran intensida luminosa.  
 Linterna led 7 7,00 
  _____________________________________________________  
 7,00 
BORRIQUET          BORRIQUETAS                                                       
 ud Borriquetas con capacidad de 3 200 kg.  
 BORRIQUETAS 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
AMPERIMETR         PINZA AMPERIMETRICA                                               
 ud Pinza amperímetra y multímetro digital que permite medir tension a.c./d.c., intensidad a.c./d.c., re-  
 sistencia, diodos, resistencias y temperatura  
 pinza amperimetrica 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
NEUMBRI            TALADRO NEUMATICO                                                 
 ud Taladro neumático reversible 10 mm, velocidad de giro de 1 800 rpm, presión de trabajo de 6.2  
 bar, consumo de aire de 114 L/min.  
 Taladro neumatico 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
ESTANTERIAS        ESTANTERIAS RECAMBIO                                              
 ud Estantería formada por acero S275 mediante la colocación de perfiles laminados, con una resis-  
 tencia al fuego mínima de R 30 (EF-30), incluido montaje completo, colocación y acabado, en tres ni-  
 veles de altura máxima 2,5 m  
 Estanterias 6 6,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 
TALADRO            TALADRO PORTATIL                                                  
 ud Taladro portátil de potencia absorvida 600 W y 360 W de potencia útil, velocidad de giro de hasta  
 2 600 rpm, intervalo de perforación de hasta 10 mm en aluminio, 25 mm en madera y 10 mm en  
 acero, y de giro reversible  
 Taladro portatil 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
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LINERDIRECC        ALINEADOR DE DIRECCION                                            
 ud Alineador de la dirección del automóvil por infrarrojos, con ordenador, teclado, monitor, impresora,  
 carga baterías, 2 captadores delanteros, 2 captadores traseros, dispositivo de bloqueo del pedal del  
 freno, dispositivo de bloqueo del volante, juego de platos delanteros, 4 garras con autocentrado de  
 cuatro puntos. alimentación de 230 V.  
 Alineador 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
N2INFLA            INFLADOR DE NITROGENO                                             
 ud Hinchador verificador de presión de los neumáticos con nitrógeno de 60 W de potencia, fuente de  
 alimentación de 220 V, conexión de aire comprimido, presión de aire a la entrada de 6-8.5 bar, pre-  
 sión de nitrógeno a la salida de 4-7 bar, velocidad de producción de nitrógeno de entre 4 000-6 000  
 L/h y tanque de almacenaje de 120 L.  
 Inflador n2 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
EQUIPTESTER        EQUIPO DE DIAGNOSIS                                               
 ud Equipo de diagnosis multimarca con doble multímetro, osciloscopio de doble canal, pantalla táctil,  
 multiplexer ISO, SAE y CAN, software necesario para su funcionamiento, WLAN para interconec-  
 tarse con otra máquina del taller, memoria de almacenamiento de diagnosis realizada, cables de diag-  
 nosis adaptador a distintos modelos de automóviles. Además el precio incluye las actualizaiones del  
 primer año  
 Equipo diagnosis 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
CODECTEST          EQUIPO DE CODIFICACION                                            
 ud Equipo de codificacion multimarca con pantalla táctil, multiplexer ISO, SAE y CAN, software ne-  
 cesario para su funcionamiento, WLAN para interconectarse con otra máquina del taller, memoria de  
 almacenamiento de diagnosis realizada, cables de diagnosis adaptador a distintos modelos de auto-  
 móviles. Además el precio incluye las actualizaiones del primer año  
 Equipo de codificacion 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
ACCHARGE           ESTACION DE CARGA AIRE ACONDICIONADO                              
 ud Estación de carga de aire acondicionado con potencia de aspiración de 18 kg/h, potencia de bom-  
 ba de vacío de 4 m3/h, cantidad de llenado de 12 L, semiautomático y con detector automático de fu-  
 gas  
 Estacion de carga 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
OILDISPENSER      DISPENSADOR DE ACEITE                                             
 ud Dispensador neumático de aceite; permite un llenado de aceite por 4/5 de su capacidad y presuri-  
 zado a 6-8 bar, funciona automáticamente sin que sea necesaria la conexión a la red de aire compri-  
 mido, depósito de 65 L, carro para colocar el depósito, indicador de nivel, pistola de suministro con  
 terminal flexible, manómetro idicador de presió en el interior del depósito, cuenta litros digital para lec-  
 tura parcial y cumulativa, embdo anti-reflujo para llenado del depósito.  
 Dispensador de aceite 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
DESMONTAD          DESMONTADORA DE RUEDAS                                            
 ud. desmontadora de ruedas digital, incluye montaje y puesta en servicio  
 desmontadora 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
EQUILIBWHEEL      EQUILIBRADORA DE RUEDAS                                           
 ud. Equilibradora de ruedas. incluye montaje y puesta en servicio         
 Equilibradora 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
GASANALIZER       ANALIZADOR DE GASES                                               
 ud. analizador de gases gasolina y diesel.   
 Analizador de gases 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
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ASPIRATOR          KIT ASPIRACION                                                    
 Ud. kit aspiracion gases de escape  
 kit aspiracion 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
DETECTORFU         DETECTOR DE FUGAS AC                                              
 ud. kit detectector de fugas fluido refrigerante del aire acondicionado. incluye jeringas para introducir  
 aceite y fluido foto sensible                   
 Detector de fugas 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
PREITV             LINEA PRE ITV                                                     
 ud. linea pre itv, que consta de frenometro y comprobador de alineacion. incluye instalacion y puesta  
 en servicio         
 linea pre itv 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
BATTESTER          COMPROBADOR DE BATERIAS                                           
 ud. comprobador de baterias       
 comprobador de baterias 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
VULCANIZER         VULCANIZADORA DE NEUMATICOS                                       
 Ud. vulcanizadra de neumaticos. incluye montaje y puesta en servicio      
 Vulcanizadora 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
FOSS               GATO DE FOSO                                                      
 ud. gato  de foso         
 Gato de foso 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
BALCARGA           BALANCIN DE CARGAS                                                
 ud. balancin de cargas para motores.  
 BALANCIN DE CARGA 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
LIMPIHIDRO         HIDROLIMPIADORA                                                   
 ud. hidrolimpiadora, presion maxima 120 bar.  
 hidrolimpiadora 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL DE UN CENTRO DE DESCONTAMINACION Y TALLER DE 
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CAPÍTULO 1 EINS Acondicionamiento del terreno.                                    
01TLL00100    m2   LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS             0,43 
 Limpieza y desbroce de terreno, con medios mecánicos, incluso carga y transporte a vertedero  
 de las materias obtenidas. Medida en verdadera magnitud.  
 CERO  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02ZMM00002    m3   EXC. ZANJAS, TIERRAS C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m      4,81 
 Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta  
 una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y latera-  
 les. Medida en perfil natural.  
 CUATRO  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
02AVV00002    m3   EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. MEDIA              0,99 
 Excavación, en vaciado, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos, in-  
 cluso p.p. de perfilado de fondos y laterales. Medida en perfil natural.  
 CERO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02TMM00002    m3   TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. MECÁNICOS           3,04 
 Transporte de tierras, realizado en camión basculante a una distancia máxima de 5 km, incluso  
 carga con medios mecánicos. Medido en perfil esponjado.  
 TRES  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
GEOTECNIC     u    EESTUDIO GEOTECNICO DEL TERRENO                                  1.814,77 
 terreno en suelo medio (arcillas, margas) con un sondeo hasta 6,8 m tomando 1 muestra inaltera-  
 da y 4 alteradas (SPT) 4 penetraciones dinámicas mediante penetrómetro dinámico (DPSH) has-  
 ta 2 m y realización de los siguientes ensayos de laboratorio: 2 de análisis granulométrico; 2 de  
 límites de Atterberg; 2 de humedad natural; densidad aparente; resistencia a compresión; Proctor  
 normal; C.B.R.; 2 de contenido en sulfatos.  
 MIL OCHOCIENTOS CATORCE  EUROS con SETENTA Y  
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CAPÍTULO 2 ZWEI Cimentaciones 
03ERT00001    m2   ENCOFRADO METÁLICO EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS               30,80 
 Encofrado metálico en zunchos, zapatas y encepados, incluso limpieza, aplicación del desenco-  
 frante, desencofrado, y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada eje-  
 cución; construido según instrucción EHE. Medida la superficie de encofrado útil.  
 TREINTA  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
03HMM00002    m3   HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMIENTOS                       67,24 
 Hormigón en masa HM-20/P/40/I, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en  
 cimientos, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de vibrado; según instrucción EHE y  
 CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.  
 SESENTA Y SIETE  EUROS con VEINTICUATRO  
 CÉNTIMOS  
03HAA00010    m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa EN VIGAS/ZUNCHOS DE CIMENT.              71,51 
 Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm,  
 en vigas y/o zunchos de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de  
 fondos, vibrado y curado; según instrucción EHE, NCSR-02 y CTE. Medido el volumen teórico  
 ejecutado.  
 SETENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
03ACC00010    kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.                      1,14 
 Acero en barras corrugadas B 400 S en elementos de cimentación, incluso corte, labrado, colo-  
 cación y p.p. de atado con alambre recocido, separadores, y puesta en obra; según instrucción  
 EHE. Medido en peso nominal.  
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CAPÍTULO 3 DREI Saneamiento 
04EAB90100    u    ARQUETA PIE BAJANTE 51X51 cm 0,70 m PROF. EXC. TIERRAS.          126,46 
 Arqueta a pie de bajante de 51x51 cm y 0,70 m de profundidad media, formada por solera de  
 hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfosca-  
 da y bruñida por el interior, dado de hormigón en masa, codo de 125 mm de diámetro y tapa de  
 hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5, incluso excavación en tierras y relleno;  
 construida según CTE. Medida la unidad ejecutada.  
 CIENTO VEINTISEIS  EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
04EAP90100    u    ARQUETA DE PASO DE 51X51 cm 0,70 m PROF. EXC. EN TIERRAS.        120,68 
 Arqueta de paso de 51x51 cm y 0,70 m de profundidad media, formada por solera de hormigón  
 HM-20 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla  
 de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior, tapa de hormigón armado, con cerco de perfil lami-  
 nado L 50.5 y conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierra y relleno;  
 construido según CTE. Medida la unidad ejecutada.  
 CIENTO VEINTE  EUROS con SESENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
04EAS00001    u    ARQUETA SIFÓNICA DE 63X63 cm EXC. EN TIERRAS                     258,84 
 Arqueta sifónica de 63x63 cm y 1 m de profundidad, formada por solera de hormigón HM-20 de  
 15 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el in-  
 terior; formación de sifón con tapa interior y cadenilla, tapa de hormigón armado con cerco de per-  
 fil laminado L 50.5 y conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierras y re-  
 lleno; construida según CTE y Ordenanza Municipal. Medida la unidad terminada.  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS con  
 OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
08FDP00011    u    BOTE SIFÓNICO PVC 125 mm CON TUBO PVC DIÁM. 40x1,9 mm            40,77 
 Bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro y tapa de latón roscada, instalado con tubo de  
 PVC de 40 mm de diámetro exterior y 1,9 mm de espesor al manguetón, incluso conexiones,  
 contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según  
 CTE. Medida la unidad ejecutada.  
 CUARENTA  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
04EEE90001    u    SEPARADOR DE GRASAS Y FANGOS 1x1 m Y PROF. 1,50 m.               478,63 
 Separador de grasas y fangos de 1x1 m y 1,50 m de profundidad, formado por solera de hormi-  
 gón HM-20 de 20 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1 pie, enfoscada y  
 bruñida por el interior y tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5, incluso ex-  
 cavación en tierras y relleno; construido según CTE y Ordenanza Municipal. Medida la unidad  
 terminada.  
 CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO  EUROS con  
 SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
04ECP90005    m    COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 125 mm.               20,34 
 Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 110 mm de diámetro nominal, colo-  
 cado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, apisona-  
 do, piezas especiales, excavación entierras y relleno; construido según CTE. Medido entre ejes  
 de arquetas.  
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COLEC. 50 MM  m    COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES PVC DIAM. 50 MM                  20,34 
 Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 50 mm de diámetro nominal, coloca-  
 do sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, apisonado,  
 piezas especiales, excavación entierras y relleno; construido según CTE. Medido entre ejes de  
 arquetas.  
 VEINTE  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
COLEC. 40 MM       COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES PVC DIAM. 40 MM                  20,34 
 Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 110 mm de diámetro nominal, colo-  
 cado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, apisona-  
 do, piezas especiales, excavación entierras y relleno; construido según CTE. Medido entre ejes  
 de arquetas.  
 VEINTE  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
04WAA00001    u    ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO                     1.502,86 
 Acometida a la red general de alcantarillado, construida según Ordenanza Municipal. Medida la  
 unidad terminada.  
 MIL QUINIENTOS DOS  EUROS con OCHENTA Y SEIS  
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CAPÍTULO 4 VIER Estructura metalica 
05ACS00000    kg   ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN SOPORTES SIMPLES                  1,60 
 Acero en perfiles en caliente S 275 JR en soportes simples, incluso, corte, elaboración y monta-  
 je, lijado, con capa de imprimación antioxidante y p.p. de soldadura de cabeza y base casquillos  
 y piezas especiales; construido ségun NCSR-02, CTE. Medido el peso nominal.  
 UN  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
05ACJ00040    kg   ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN VIGAS UNIÓN SOLDADA               1,70 
 Acero en perfiles laminados en caliente S 275 JR en vigas, mediante unión soldada, incluso cor-  
 te y elaboración, montaje, lijado, imprimación con capa de imprimación antioxidante y p.p. de  
 soldadura, previa limpieza de bordes, pletinas, casquillos y piezas especiales; construido según  
 NCSR-02, CTE. Medido el peso nominal.  
 UN  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
05AFF80010    kg   ACERO PERFILES LAMINADOS EN FRIO TIPO S275JR                     2,56 
 Acero en perfiles laminados en frío tipo S 275 JR, en elementos estructurales varios, incluso cor-  
 te, elaboración, montaje y p.p. de elementos de unión, lijado e imprimación con 40 micras de mi-  
 nio de plomo; construido según CTE. Medido el peso nominal.  
 DOS  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
05ACW00001    kg   ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A CIMENTACIÓN                   2,74 
 Acero S 275 JR en placa de anclaje a la cimentación con cuatro barras de acero B 500 S de 20  
 mm soldadas o atornilladas y taladro central de 5 cm de diámetro, incluso corte elaboración y  
 montaje, capa de imprimación antioxidante y p.p. de elementos de unión y ayudas de albañilería;  
 construido según NCSR-02, EHE y CTE. Medido el peso nominal.  
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CAPÍTULO 5 FÜNF Cubierta 
07IGF00011    m2   FALDÓN DE PANEL AISLANTE CHAPA CONF. TIPO SANDWICH               37,19 
 Faldón de panel aislante de chapa conformada tipo sandwich de 30 mm de espesor, formado por  
 dos chapas conformadas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor, acabados exteriormente  
 con resina de poliéster silicona y relleno interiormente por inyección con espuma de poliuretano  
 rígido con una densidad de 40 kg/m3, incluso p.p. de tapajuntas de 0,7 mm de espesor del mis-  
 mo material y acabado que las chapas del panel. Medido en verdadera magnitud deduciendo  
 huecos mayores de 1 m2.  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
07IGF00001    m2   FALDÓN DE CHAPA CONFORMADA DE ACERO GALVANIZADO                  14,22 
 Faldón de chapa conformada de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de sola-  
 pes,accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medido en verdadera magnitud deduciendo  
 huecos mayores de 1 m2.  
 CATORCE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
07IGL00001    m    CUMBRERA O LIMATESA CHAPA LISA AC. GALV.                         11,74 
 Cumbrera o limatesa de chapa lisa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, con desarrollo  
 mínimo de 50 cm, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Me-  
 dida en verdadera magnitud.  
 ONCE  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
07IGW00002    m    CANALÓN CHAPA LISA ACERO GALVANIZADO                             15,26 
 Canalón de chapa lisa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, con desarrollo mínimo de  
 50 cm, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medido en ver-  
 dadera magnitud.  
 QUINCE  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
07IGE00002    m    ENC. FALDÓN CHAPA CONF. AC. GALV. Y PARAM. LATERAL               20,88 
 Encuentro de faldón de chapa conformada con paramento lateral, formado por chapa lisa de acero  
 galvanizado de 0,6 mm de espesor, acabado exteriormente con resina de poliéster silicona, con  
 desarrollo mínimo 50 cm, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanquei-  
 dad. Medido en verdadera magnitud.  
 VEINTE  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
04VBP00002    m    BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIÁM. 110 mm                           71,21 
 Bajante de PVC reforzado, de 110 mm de diámetro nominal, incluso sellado de uniones, paso de  
 forjados, abrazaderas y p.p. de piezas especiales; construido según CTE. Medida la longitud ter-  
 minada.  
 SETENTA Y UN  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
07ISF00001    m2   FALDÓN PLACA ONDULADA POLIÉSTER REFORZADO INCOLORO               21,91 
 Faldón de placa ondulada de poliéster reforzado con fibra de vidrio incoloro, incluso p.p. de sola-  
 pes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medido en verdadera magnitud deduciendo  
 huecos mayores de 1 m2.  
 VEINTIUN  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
AIREADORES    m    AIREADOR ESTATICO                                                115,36 
 m Aireador estático de chapa lisa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, caudal de ex-  
 tracción por metro lineal de 1360 m3/h y garganta de 46.6 cm. Incluso accesorios de fijación y  
 juntas de estanqueidad. Medida en verdadera magnitud.   
 CIENTO QUINCE  EUROS con TREINTA Y SEIS  
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CAPÍTULO 6 SECHS ACS 
E01           1    BATERIA PANEL DE 2.5 M^2                                         1.109,21 
 MIL CIENTO NUEVE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
E02           1    CIRCUITO PRIMARIO                                                1.222,30 
 MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con TREINTA  
 CÉNTIMOS  
E03           1    ACUMULADOR EPOXI                                                 1.740,29 
 MIL SETECIENTOS CUARENTA  EUROS con  
 VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
E04           1    CENTRALITA SOLAR                                                 326,90 
 TRESCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con NOVENTA  
 CÉNTIMOS  
E05           1    VALVULA DE LLENADO AUTOMATICO                                    130,32 
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CAPÍTULO 7 SIEBEN Fontaneria 
08FAA90001    u    ACOMETIDA DE AGUA DE 20 A 32 mm                                  494,05 
 Acometida de aguas realizada en tubo de polietileno de media o alta densidad, de 20 a 32 mm de  
 diámetro exterior, desde el punto de toma hasta la llave de registro, incluso p.p. de piezas espe-  
 ciales, obras complementarias y ayuda de albañilería; construido según CTE y normas de la  
 compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada.  
 CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS con  
 CINCO CÉNTIMOS  
08FAC00004    u    CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 20 mm                               313,38 
 Contador general de agua, de 20 mm de calibre, instalado en armario de 0,9x0,5x0,3 m, incluso  
 llaves de compuerta, grifo de comprobación, manguitos, pasamuros y p.p. de pequeño material,  
 conexiones y ayudas de albañilería; construido según CTE y normas de la compañía suministra-  
 dora. Medida la unidad instalada.  
 TRESCIENTOS TRECE  EUROS con TREINTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
08FVB00001    u    VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 1/2" (10/15 mm)                          11,01 
 Válvula de esfera colocada en canalización de 1/2" (10/15 mm) de diámetro, para soldar, incluso  
 pequeño material, construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instala-  
 da.  
 ONCE  EUROS con UN CÉNTIMOS  
08FVB00002    u    VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 3/4" (15/20 mm)                          13,15 
 Válvula de esfera colocada en canalización de 3/4" (15/20 mm) de diámetro, para soldar, incluso  
 pequeño material, construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instala-  
 da.  
 TRECE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
08FVB00003    u    VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 3/8"                                     13,06 
 Válvula de esfera colocada en canalización de 1" (22/25 mm) de diámetro, para soldar, incluso  
 pequeño material, construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instala-  
 da.  
 TRECE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
08FFC90104    m    CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 22 mm DIÁM.                       11,08 
 Canalización de cobre, empotrada, de 22 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor, incluso  
 p.p. de enfundado corrugado de polietileno, piezas especiales, pequeño material y ayudas de al-  
 bañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada  
 ONCE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
08FFC90103    m    CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 18 mm DIÁM.                       9,07 
 Canalización de cobre, empotrada, de 18 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor, incluso  
 p.p. de enfundado corrugado de polietileno, piezas especiales, pequeño material y ayudas de al-  
 bañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada  
 NUEVE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
08FFC90102    m    CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 15 mm DIÁM.                       8,60 
 Canalización de cobre, empotrada, de 15 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor, incluso  
 p.p. de enfundado corrugado de polietileno, piezas especiales, pequeño material y ayudas de al-  
 bañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada  
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08FFC90100    m    CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 12 mm DIÁM.                       8,36 
 Canalización de cobre, empotrada, de 12 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor, incluso  
 p.p. de enfundado corrugado de polietileno, piezas especiales, pequeño material y ayudas de al-  
 bañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.  
 OCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
08FCC00051    m    CANALIZACIÓN COBRE CALORIFUGADA, EMPOTRADA 12 mm                 8,78 
 Canalización de cobre calorifugada con coquilla aislante, empotrada de 12 mm de diámetro exte-  
 rior y 1 mm de espesor, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material y  
 ayudas de albañilería; construida según CTE y RITE. Medida la longitud ejecutada.  
 OCHO  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
08FCC00053    m    CANALIZACIÓN COBRE CALORIFUGADA, EMPOTRADA 22 mm                 10,77 
 Canalización de cobre calorifugada con coquilla aislante, empotrada, de 22 mm de diámetro exte-  
 rior y 1 mm de espesor, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material y  
 ayudas de albañilería; construida según CTE y RITE. Medida la longitud ejecutada.  
 DIEZ  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
 
08FSD00002    u    PLATO DUCHA CHAPA DE ACERO ESMALTADA COLOR BLANCO                41,94 
 Plato de ducha para revestir, en chapa de acero especial esmaltada con porcelana vitrificada, en  
 color blanco de 0,70x0,70 m construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colo-  
 cación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.  
 CUARENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
08FSF00101    u    FREGADERO 2 SENOS ACERO INOXIDABLE                               131,61 
 Fregadero de dos senos, en acero inoxidable con acabado interior mate, de 1x0,50 m con rebo-  
 sadero integral, orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabri-  
 cante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.  
 CIENTO TREINTA Y UN  EUROS con SESENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
08FSI00001    u    INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO                147,59 
 Inodoro de tanque bajo, de porcelana vitrificada de color blanco, formado por taza con salida ver-  
 tical, tanque con tapa, juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento y tapa y llave de regu-  
 lación, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayu-  
 das de albañilería. Medida la unidad instalada.  
 CIENTO CUARENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
08FSL00003    u    LAVABO PEDESTAL PORC. VITRIF. 0,50x0,50 m BLANCO                 60,59 
 Lavabo de pedestal, de porcelana vitrificada de color blanco formado por lavabo de 0,50x0,50 m,  
 pedestal a juego, tornillos de fijación, escuadras de acero inoxidable, rebosadero integral y orifi-  
 cios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colo-  
 cación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.  
 SESENTA  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
  
08FSW00072    u    URINARIO MURAL PORC. VITRIF. BLANCO                              28,19 
 Urinario mural de porcelana vitrificada, color blanco con borde rociador integral y alimentación  
 exterior, de 0,35x0,30x0,43 m, juego de tornillos y ganchos de suspensión, incluso colocación y  
 ayudas de albañilería; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad ins-  
 talada.  
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08FGW00081    u    EQUIPO GRIFERÍA URINARIO TEMP. PRIMERA CALIDAD                   82,93 
 Equipo de grifería temporizada para urinarios de pie y murales, de latón cromado, primera cali-  
 dad, funcionamiento con debiles presiones y tiempo aproximado de 6 a 7 seg.; instalado según  
 CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.  
 OCHENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
08FGD00002    u    EQUIPO GRIFERÍA DUCHA CALIDAD MEDIDA                             73,65 
 Equipo de grifería para ducha de latón cromado de calidad media, con crucetas cromadas, unio-  
 nes, soporte de horquilla, maneral-telefono con flexible de 1,50 m y desagüe sifónico; construido  
 según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.  
 SETENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
08FGF00002    u    EQUIPO GRIFERÍA FREGADERO 2 SENOS 2 GRIFOS                       80,82 
 Equipo de grifería para fregadero de dos senos formada por dos grifos de latón cromado con aire-  
 ador, uniones y válvulas de desagüe, tapón y cadenilla; construido según CTE e instrucciones  
 del fabricante. Medida la unidad instalada.  
 OCHENTA  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
08FGL00008    u    EQUIPO GRIFERÍA LAVABO MEZCL. CALIDAD MEDIA                      49,44 
 Equipo de grifería mezcladora para lavabo de latón cromado de calidad media, con crucetas cro-  
 madas, caño central, válvula de desagüe, enlaces y tapon; construido según CTE e instruccio-  
 nes del fabricante. Medida la unidad instalada.  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
  
 CÉNTIMOS  
08FGL00003    u    EQUIPO GRIFERÍA LAVABO TEMPORIZADA PRIMERA CALIDAD               80,98 
 Equipo de grifería temporizada, para lavabo, de latón cromado de primera calidad, con desagüe  
 automático y llaves de regulacion; instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la  
 unidad instalada.  
 OCHENTA  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
08FGL90001    u    EQUIPO GRIFERIA LAVABO GERONTOLÓGICO USO PERS CON DISC           133,95 
 Equipo de grifería monomando gerontológico para lavabo, accesible para personas co discapaci-  
 dad, de latón cromado, con gran palanca de apertura y cierre, mezclador con aireador, desagüe  
 automático, enlaces de alimentación flexible, y llaves de regulación; construido según  
 CTE/DB-HS 4 e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.  
 CIENTO TREINTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
08FGW00005    u    EQUIPO GRIFERÍA LAVADORA/LAVAVAJILLAS CALIDAD MEDIA              16,29 
 Equipo de grifería para lavadora o lavavajillas de latón cromado de calidad media, formado por  
 llave de paso con cruceta cromada; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida  
 la unidad instalada.  
 DIECISEIS  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
08FGW00007    u    EQUIPO GRIFERÍA PILETA-LAVADERO MONOBLOC CALIDAD MEDIA           46,74 
 Equipo de grifería monobloc para pileta lavadero de latón cromado de calidad media, con cruce-  
 tas cromadas, válvula de desagüe, con enlace y tapon; construido según CTE e instrucciones  
 del fabricante. Medida la unidad instalada.  
 CUARENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
08FDP00151    u    DESAGÜE URINARIO MURAL PARED CON PVC DIÁM. 50x2,4 mm             19,86 
 Desagüe de urinario mural o de pared formado por tubo de PVC de 50 mm de diámetro exterior  
 y 2,4 mm de espesor, instalado desde la válvula hasta el bote sifónico, incluso conexiones, con-  
 tratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE.  
 Medida la unidad ejecutada.  
 DIECINUEVE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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08FDP00131    u    DESAGÜE LAVADORA LAVAVAJILLAS CON SIFÓN IND. CON PVC DIÁM. 40x1, 20,41 
 Desagüe de lavadora o lavavajillas con sifón individual, formado por tubo y sifón de PVC de 40  
 mm de diámetro exterior y 1,9 mm de espesor, instalado desde la válvula hasta el manguetón o  
 canalización de derivación, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pe-  
 queño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la unidad ejecutada.  
 VEINTE  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
08FDP00121    u    DESAGÜE LAVADERO CON SIFÓN IND. CON PVC DIÁM. 40x1,9 mm          20,41 
 Desagüe de lavadero con sifón individual, formado por tubo y sifón de PVC de 40 mm de diáme-  
 tro exterior y 1,9 mm de espesor, instalado desde la válvula hasta el manguetón o canalización  
 de derivación, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material  
 y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la unidad ejecutada.  
 VEINTE  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
08FDP00101    u    DESAGÜE LAVABO UN SENO CON PVC DIÁM. 32x2,4 mm                   18,48 
 Desagüe de lavabo de un seno formado por tubo con PVC de 32 mm de diámetro exterior y 2,4  
 mm de espesor, instalado desde la válvula hasta el bote sifónico, incluso conexiones, contratu-  
 bo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medi-  
 da la unidad ejecutada.  
 DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
  
08FDP00092    u    DESAGÜE DE INODORO VERTEDERO CON MANGUETÓN PVC 113 mm            33,20 
 Desagüe de inodoro o vertedero formado por manguetón de PVC de 113 mm de diámetro exte-  
 rior y 3 mm de espesor, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, peque-  
 ño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la unidad ejecutada.  
 TREINTA Y TRES  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
08FDP00082    u    DESAGÜE FREGADERO DOS SENOS, CON SIFÓN IND. CON PVC 40x1,9 mm    20,21 
 Desagüe de fregadero de dos senos, con sifón individual, formado por tubo y sifón de PVC de  
 40 mm de diámetro exterior y 1,9 mm de espesor, instalado desde la válvula hasta el manguetón  
 o canalización de derivación, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pe-  
 queño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la unidad ejecutada.  
 VEINTE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
08FDP00071    u    DESAGÜE PLATO DE DUCHA, CON TUBO DE PVC DIÁM. 40x1,9 mm          16,84 
 Desagüe de plato de ducha, formado por tubo de PVC de 40 mm de diámetro exterior y 1,9 mm  
 de espesor, instalado desde la válvula hasta el bote sifónico, incluso conexiones, contratubo,  
 uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la  
 unidad ejecutada.  
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CAPÍTULO 8 ACHT Instalacion electrica 
 
08EAA00002    u    ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD UN BLOQUE                              1.428,94 
 Acometida de electricidad para un bloque, desde el punto de toma hasta la caja general de protec-  
 ción, realizada según normas e instrucciones de la compañía suministradora, incluso ayudas de  
 albañilería. Medida la unidad instalada.  
 MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con  
 NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
08EWW00105    u    CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, PARA 200 A                           247,66 
 Caja general de protección, para una intensidad nominal de 200 A, construida con material aislan-  
 te autoextinguible, con orificios para conductores, conteniendo tres cortacircuitos fusibles de 250  
 A de intensidad nominal, seccionador de neutro y barnes de conexión, colocada en nicho mural,  
 incluso punto de puesta a tierra, pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; construida  
 según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA
  
 Y SEIS CÉNTIMOS  
08EKK00002    u    INSTALACIÓN MODULAR SEPARADA DE CONTADOR TRIFÁSICO               128,62 
 Instalación modular separada de contador trifásico, con fusibles de seguridad y embarrado, inclu-  
 so módulos homologado, tapa resistente a radiaciones y p.p. de ayudas de albañilería; construida  
 según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 CIENTO VEINTIOCHO  EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
08EDD00005    m    DERIVACIÓN INDIVIDUAL MONOFÁSICA, 3 COND. 25 mm2                 25,70 
 Derivación individual monofásica instalada con cable de cobre de tres conductores H07V-K(AS)  
 de 25 mm2 de sección nominal, empotrada y aislada con tubo de PVC flexible de 48 mm de diá-  
 metro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT y  
 normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la centralización de  
 contadores hasta las cajas de protección individual.  
 VEINTICINCO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
08EID00105    u    INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÁTICO OMNIPOLAR IV DE 125 A             309,62 
 Interruptor general automático de corte omnipolar IV de 125 A de intensidad nominal, con palanca  
 para accionamiento manual, construido según REBT y normas de la compañía suministradora.  
 Medida la unidad instalada.  
 TRESCIENTOS NUEVE  EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
E06           u    INTERRUPTOR GENERAL AUTOMATICO III DE 100 A                      205,98 
 Interruptor general automático de corte omnipolar IV de 100 A de intensidad nominal, con palanca  
 para accionamiento manual, construido según REBT y normas de la compañía suministradora.  
 Medida la unidad instalada.  
 DOSCIENTOS CINCO  EUROS con NOVENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
08EID00005    u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 25 A SENS. 0,03 A            50,57 
 Interruptor diferencial II de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC, construi-  
 do según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 CINCUENTA  EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
08EID00022    u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV, INT. N. 25 A SENS. 0,03 A            202,09 
 Interruptor diferencial IV de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC, cons-  
 truido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
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08EID00007    u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 40 A SENS. 0,03 A            50,57 
 Interruptor diferencial II de 40 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC, construi-  
 do según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 CINCUENTA  EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
08EID00023    u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV, INT. N. 40 A SENS. 0,03 A            208,49 
 Interruptor diferencial IV de 40 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC, cons-  
 truido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 DOSCIENTOS OCHO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
08EID00008    u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 63 A SENS. 0,03 A            269,77 
 Interruptor diferencial II de 63 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC, construi-  
 do según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA
  
 Y SIETE CÉNTIMOS  
08EID00029    u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV, INT. N. 63 A SENS. 0,03 A            232,49 
 Interruptor diferencial IV de 63 A de intensidad nominal y 0,30 A de sensibilidad tipo AC, cons-  
 truido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y
  
 NUEVE CÉNTIMOS  
08EIM00101    u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 10 A            48,81 
 Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 A de intensidad nominal, construido según  
 REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
08EIM00102    u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 16 A            48,81 
 Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 16 A de intensidad nominal, construido según  
 REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
08EIM00103    u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 20 A            48,81 
 Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 20 A de intensidad nominal, construido según  
 REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
08EIM00104    u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 25 A            48,81 
 Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 25 A de intensidad nominal, construido según  
 REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
08EIM00105    u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 32 A            48,81 
 Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 32 A de intensidad nominal. construido según  
 REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
08EIM00106    u    INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLAR DE 40 A            37,70 
 Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 40 A de intensidad nominal, construido según  
 REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
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08EIM00107    u    INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLAR DE 63 A            94,05 
 Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 63 A de intensidad nominal, construido según  
 REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 NOVENTA Y CUATRO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
08EIM00202    u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO TRIPOLAR DE 16 A           75,37 
 Interruptor automático magnetotérmico tripolar de 16 A de intensidad nominal, construido según  
 REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 SETENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
08EIM00204    u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO TRIPOLAR DE 25 A           75,37 
 Interruptor automático magnetotérmico tripolar de 25 A de intensidad nominal, construido según  
 REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 SETENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
08EIM00205    u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO TRIPOLAR DE 32 A           75,37 
 Interruptor automático magnetotérmico tripolar de 32 A de intensidad nominal, construido según  
 REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 SETENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
08EIM00206    u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO TRIPOLAR DE 38 A           86,57 
 Interruptor automático magnetotérmico tripolar de 38 A de intensidad nominal, construido según  
 REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 OCHENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
08EIM00208    u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO TRIPOLAR DE 63 A           140,33 
 Interruptor automático magnetotérmico tripolar de 63 A de intensidad nominal, construido según  
 REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 CIENTO CUARENTA  EUROS con TREINTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
08PIS00015    u    EQUIPO AUTÓNOMO ALUMBRADO DE EMERGENCIA, 160 LÚMENES             72,49 
 Equipo autónomo de alumbrado de emergencia, de 160 lúmenes, con lámpara fluorescente, para  
 tensión 220 V, una hora de autonomía y para cubrir una superficie de 32 m2, incluso accesorios,  
 fijación y conexion; instalado según CTE, RIPCI y REBT. Medida la unidad instalada.  
 SETENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
08PIS00016    u    EQUIPO AUTÓNOMO ALUMBRADO DE EMERGENCIA, 300 LÚMENES             91,25 
 Equipo autónomo de alumbrado de emergencia, de 300 lúmenes, con lámpara fluorescente, para  
 tensión 220 V, una hora de autonomía y para cubrir una superficie de 60 m2, incluso accesorios,  
 fijación y conexion; instalado según CTE, RIPCI y REBT. Medida la unidad instalada.  
 NOVENTA Y UN  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
08ECC00001    m    CIRCUITO DE ALUMBRADO 3x1,5 mm2                                  3,76 
 Circuito de alumbrado, instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 1,5 mm2 de  
 sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso  
 p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud  
 ejecutada desde la caja de protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.  
 TRES  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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08ECC00002    m    CIRCUITO DE OTROS USOS 3x2,5 mm2                                 4,52 
 Circuito de otros usos, instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 2,5 mm2 de  
 sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso  
 p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud  
 ejecutada desde la caja de protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.  
 CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
08ECC00004    m    CIRCUITO PARA COCINA 3x6 mm2                                     7,31 
 Circuito para cocina instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 6 mm2 de  
 sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 23 mm de diámetro, incluso  
 p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería construido según REBT. Medida la longitud  
 ejecutada desde la caja de protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.  
 SIETE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
08ECC00003    m    CIRCUITO LAVADORA, LAVAVAJILLAS, ETC. 3x4 mm2                    5,66 
 Circuito de lavadora, lavavajillas, etc. instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K  
 de 4 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 16 mm de diá-  
 metro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Me-  
 dida la longitud ejecutada desde la caja de protección hasta la caja de registro del ultimo recinto  
 suministrado.  
 CINCO  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
08ECC00107    m    CIRCUITO MONOFÁSICO 3x16 mm2 EMPOTRADO                           16,34 
 Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K(AS) de 16 mm2  
 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 36 mm de diámetro, inclu-  
 so p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longi-  
 tud ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del ultimo recinto su-  
 ministrado.  
 DIECISEIS  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
08ECC00201    m    CIRCUITO TRIFÁSICO 5x2.5 mm2 EMPOTRADO                           10,63 
 Circuito trifasico, instalado con cable de cobre, de cinco conductores H07V-K de 2.5 mm2 de  
 sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 29 mm de diámetro, incluso  
 p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud  
 ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del ultimo recinto sumi-  
 nistrado.  
 DIEZ  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
08ECC00202    m    CIRCUITO TRIFÁSICO 5x10 mm2 EMPOTRADO                            17,95 
 Circuito trifasico, instalado con cable de cobre, de cinco conductores H07V-K(AS) de 10 mm2  
 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 36 mm2 de diámetro, in-  
 cluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la  
 longitud ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del ultimo recinto  
 suministrado.  
 DIECISIETE  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
08ECC00205    m    CIRCUITO TRIFÁSICO 4x35+1x16 mm2 EMPOTRADO                       48,38 
 Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cuatro conductores H07V-K(AS) de 35 mm2 y  
 uno H07V-K(AS) de 16 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible  
 de 48 mm, de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido  
 según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de  
 registro del ultimo recinto suministrado.  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
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08ECC00204    m    CIRCUITO TRIFÁSICO 4x25+1x16 mm2 EMPOTRADO                       38,43 
 Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cuatro conductores H07V-K(AS) de 25 mm2 y  
 uno H07V-K(AS) de 16 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible  
 de 48 mm, de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido  
 según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de  
 registro del ultimo recinto suministrado.  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
08ERR00226    m    LÍNEA GENERAL ALIMENT. 4X95+1X50 mm2 BAJO TUBO PVC               121,22 
 Línea general de alimentación, instalada con cable de cobre de cuatro conductores RZ1-K(AS) de  
 95 mm2 y uno H07V-K(AS) de 50 mm2, sección nominal en fases, aislada bajo tubería de PVC  
 ligera de 125 mm de diámetro, incluso p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería, construi-  
 da según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la  
 caja general de protección hasta la centralización de contadores.  
 CIENTO VEINTIUN  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
08ELL00001    u    PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO                                  20,54 
 Punto de luz sencillo instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, em-  
 potrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de pri-  
 mera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido se-  
 gún REBT. Medida la unidad instalada.  
 VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
08ETT00005    u    TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 20 A CON 6 mm2                          48,15 
 Toma de corriente empotrada de 20 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre H07V-K  
 de 6 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexible de 23 mm de diá-  
 metro, incluso mecanismos de primera calidad y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañi-  
 lería; construido según REBT. Medida la unidad instalada.  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
08ETT00026    u    TOMA CORRIENTE MONTAJE SUPERFICIAL 16 A CON 2,5 mm2              26,76 
 Toma de corriente en montaje superficial de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable de co-  
 bre H07V-K de 2,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diá-  
 metro y 1 mm de pared, toma de corriente formada por caja estanca, mecanismo y tapa articula-  
 da, colocado con prensaestopas, muelles de acero inoxidable y conos, incluso cajas de cone-  
 xiones, grapas, ayudas de albañilería y conexiones; construida según REBT. Medida la unidad  
 instalada.  
 VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
08ETT00003    u    TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 16 A CON 2,5 mm2                        33,45 
 Toma de corriente empotrada de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre H07V-K  
 de 2,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexible de 13 mm de  
 diámetro, incluso mecanismo de primera calidad y p.p. de cajas de derivación y ayudas de alba-  
 ñilería; construido REBT. Medida la unidad instalada.  
 TREINTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
0466456354    u    BASE ESTABILIZADA 4 TOMAS + TOMA TEL + RJ 45                     53,04 
 CINCUENTA Y TRES  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
 
08EWW00030    u    ARMARIO CUADRO MANDO Y DISTRIB. 9 ELEM. PLÁSTICO EMPOTRADO       19,66 
 Armario para cuadro de mando y distribución, para 9 elementos, construido en plástico, para em-  
 potrar, con aparellaje, incluso ayudas de albañilería y conexión, construido según REBT. Medida  
 la unidad instalada.  
 DIECINUEVE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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08EPP00003    u    ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38x50x25 cm            123,98 
 Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38x50x25cm formada por fábrica de ladrillo macizo de  
 medio pie de espesor, solera de hormigón HM-20 y tapa de hormigón HM-20 con cerco de perfil  
 laminado L 60.6, tubo de fibrocemento de 60 mm de diámetro interior y punto de puesta a tierra,  
 incluso excavación, relleno, transporte de las tierras sobrantes a vertedero y conexiones; cons-  
 truida según REBT. Medida la unidad terminada.  
 CIENTO VEINTITRES  EUROS con NOVENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
08EPP00005    u    PICA DE PUESTA A TIERRA                                          128,08 
 Pica de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de 14 mm de diámetro  
 y 2 m de longitud, incluso hincado y conexiones, construida según REBT. Medida la unidad ins-  
 talada.  
 CIENTO VEINTIOCHO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
08EPP00101    m    LÍNEA PRINCIPAL PUESTA TIERRA, 16 mm2 EMPOTRADA                  10,34 
 Línea principal de puesta a tierra instalada con conductor de cobre desnudo de 16 mm2 de sec-  
 ción nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p.  
 de cajas de derivación, ayudas de albañilería y conexión al punto de puesta a tierra; construida  
 según REBT. Medida desde la primera derivación hasta la arqueta de conexion.  
 DIEZ  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
08KTW01500    u    TOMA USUARIO TELEFONÍA BASICA (BAT)                              8,19 
 Toma de usuario de telefonia basica (BAT), formada por mecanismo de toma telefonica de 2 con-  
 tactos y 6 vías, incluso montaje y conexionado; construido según reglamento de ICT. Medida la  
 unidad ejecutada.  
 OCHO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
08KVA00001    u    EQUIPO DE CAPTACIÓN PARA UHF-VHF Y FM S/MASTIL 6 m               149,54 
 Equipo de captación para UHF-VHT-FM, con ganancia de 14 dB, formado por mastil de acero  
 galvanizado de 6 m de altura, antenas, cable coaxial y conductor de puesta a tierra hasta el equi-  
 po de cabecera, incluso colocación, conexión y ayudas de alabañileria; construida según regla-  
 mento de ICT. Medida la unidad ejecutada.  
 CIENTO CUARENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA  
 Y CUATRO CÉNTIMOS  
08KVW00600    u    TOMA DE USUARIO DE TV/FM/FI EMPOTRADA                            8,82 
 Toma de usuario (BAT) para señales de TV y FM terrestres y de satelite en FI (frecuencia inter-  
 media), formada por mecanismo de toma separadora final, incluso colocación en caja de registro  
 y conexión. construido según reglamento de ICT. Medida la unidad ejecutada.  
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CAPÍTULO 9 NEUN Iluminacion exterior e interior 
15EPP00102    u    FAROLA CHAPA AC. GALVANIZADO 3,70 m                              221,98 
 Farola formada por: baculo recto de 6 m de chapa de acero galvanizado, farol esferico de meta-  
 crilato opal de 450 mm de diámetro, lámpara de vapor de mercurio, de color corregido, de 125  
 W, reactancia, equipo para lámpara y toma de tierra, incluso colocación, conexión, pequeño ma-  
 terial y ayudas de albañilería; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la unidad  
 ejecutada.  
 DOSCIENTOS VEINTIUN  EUROS con NOVENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
123456789     u    LUMINARIA PARA EMPOTRAR LED 4X14 W                               177,33 
 Luminaria tipo LED formada por 4 tubos LED de 14 W , incluso colocación, conexión, pequeño  
 material y ayudas de albañilería; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la uni-  
 dad ejecutada.  
 CIENTO SETENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y TRES
  
 CÉNTIMOS  
657494534     u    LUMINARIA DOWNLIGHT LED                                          127,33 
 Luminaria tipo DOWNLIGHT de 20w formada por 6 LED , incluso colocación, conexión, peque-  
 ño material y ayudas de albañilería; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la  
 unidad ejecutada.  
 CIENTO VEINTISIETE  EUROS con TREINTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
687635476     u    LUMINARIA ESTANCA LED 2X28 W                                     157,33 
 Luminaria tipo LED formada por 2 tubos LED de 28 W , incluso colocación, conexión, pequeño  
 material y ayudas de albañilería; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la uni-  
 dad ejecutada.  
 CIENTO CINCUENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
744110555     u    LUMINARIA SUPERFICIE 1X30 W                                      127,33 
 Luminaria tipo LED formada por 1 tubo LED de 30W , incluso colocación, conexión, pequeño  
 material y ayudas de albañilería; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la uni-  
 dad ejecutada.  
 CIENTO VEINTISIETE  EUROS con TREINTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
456445671     u    LUMINARIA EXTERIOR LED 80 W                                      227,33 
 Luminaria tipo LED formada por  LEDs y potencia de 80 W , incluso colocación, conexión, pe-  
 queño material y ayudas de albañilería; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida  
 la unidad ejecutada.  
 DOSCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con TREINTA Y TRES
  
 CÉNTIMOS  
986451156     u    CAMPANA INDUSTRIAL LED 127 W                                     377,33 
 Campana industrial LED 127W y 130º de haz luminoso , incluso colocación, conexión, pequeño  
 material y ayudas de albañilería; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la uni-  
 dad ejecutada.  
 TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y
  
 TRES CÉNTIMOS  
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986453124     u    CAMPANA DE HALUROS METALICOS DE 250 W                            247,33 
 Campana industrial de Haluros metalicos de 250 W , incluso colocación, conexión, pequeño ma-  
 terial y ayudas de albañilería; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la unidad  
 ejecutada.  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA
  
 Y TRES CÉNTIMOS  
DETECT 78     u    DETECTOR DE PRESECIA                                             95,33 
 Detector de presencia, incluso colocación, conexión, pequeño material y ayudas de albañilería;  
 construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la unidad ejecutada.  
 NOVENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
ILUMINACION   u    LUMINARIA 1x4.5 W LED                                            102,33 
 Luminaria para empotrar 1x4.5 W , incluso colocación, conexión, pequeño material y ayudas de  
 albañilería; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la unidad ejecutada.  
 CIENTO DOS  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
TEMP          u    TEMPORIZADOR                                                     107,33 
 Temporizador iluminacion , incluso colocación, conexión, pequeño material y ayudas de albañile-  
 ría; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la unidad ejecutada.  
 CIENTO SIETE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 10 ZEHN Estaciones de carga vehiculos electricos 
TO01800       h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,23 
  Medidas las horas trabajadas  
 DIECINUEVE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
IE02000       m    CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07V-K                                     0,67 
  Medida la longitud útil descargada  
 CERO  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
WW00300       u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                       0,55 
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
WW00400       u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 
 CERO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
ESTCAR        u    ESTACION DE CARGA PARA VEHICULO ELECTRICO 16 A                   6.500,00 
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CAPÍTULO 11 ELF Sistema contra incendios 
08PID90250    u    AVISADOR ÓPTICO-ACÚSTICO INTERIOR                                21,77 
 Avisador óptico-acústico de alarma para instalación interior; instalado según CTE y RIPCI. Me-  
 dida la unidad instalada.  
 VEINTIUN  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
08PID90046    u    CENTRAL CONVENCIONAL DE 4 ZONAS                                  425,76 
 Central de detección y control de incendios, para 4 zonas, provista de fuente de alimentación y  
 baterias de emergencia; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.  
 CUATROCIENTOS VEINTICINCO  EUROS con SETENTA Y
  
 SEIS CÉNTIMOS  
08PID00101    u    PULSADOR PARA DISPARO MANUAL DE ALARMA-SUPERFICIE                21,88 
 Pulsador para el disparo manual de alarma, en montaje superficial, compuesto por caja de plásti-  
 co, color rojo, con marco frontal conteniendo lámina de vidrio con inscripción indeleble, "rompase  
 en caso de incendio", pulsador, piloto de señalización, contactor y bornas, de conexión, incluso  
 montaje y conexiones; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.  
 VEINTIUN  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
08PID00111    u    CAMPANA DE ALARMA DE 150 mm (6") DE DIAM.                        38,85 
 Campana de alarma de 150 mm (6") de diámetro y 81 dB, tensión de alimentación 24 VCC, in-  
 cluso pequeño material, montaje y conexionado; instalada según CTE y RIPCI. Medida la uni-  
 dad instalada.  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
08PIE00023    u    EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, 6 kg                               46,98 
 Extintor móvil, de polvo ABC, con 6 kg de capacidad eficacia 13-A, 89-B, formado por recipien-  
 te de chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, homologado por el M.I., según rg-  
 to. de recipientes a presión, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción, ma-  
 nómetro, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y ayudas de al-  
 bañilería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.  
 CUARENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
08PIE00026    u    EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, 25 kg                              226,50 
 Extintor móvil, de polvo ABC, con 25 kg de capacidad formado por recipiente de acero sin sol-  
 dadura, presión incorporada, homologado por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, válvu-  
 la de descarga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro, manguera con boquilla de  
 descarga, equipo de ruedas y asa de varilla de acero para su arrastre, placa de timbre; instalado  
 según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.  
 DOSCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con CINCUENTA  
 CÉNTIMOS  
08PIE90033    u    EXTINTOR MOVIL, DE ANHIDRIDO CARBÓNICO, CON 5KG                  84,62 
 Extintor móvil, de anhídrido carbónico, con 5 Kg. de capacidad eficacia 89-b, formado por reci-  
 piente de chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, válvula de descarga, de  
 asiento con palanca para interrupción, manómetro, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso  
 pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE . Medida la unidad ins-  
 talada.  
 OCHENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
08PIS90105    u    ROTULO SALIDA, DIM 297X210 MM                                    10,62 
 Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de medios de salidas, dimensión  
 297x210mm incluso pequeño material y montaje; según CTE. Medido la unidad instalada.  
 DIEZ  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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08PIS90106    u    ROTULO RECORRIDO DIM 297X210 MM                                  10,62 
 Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de recorrido, dimensión 297x210 mm in-  
 cluso pequeño material y montaje; según CTE. Medido la unidad instalada.  
 DIEZ  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
08PIS90107    u    ROTULO MEDIOS DE INTERVENCIÓN DIM 297X210 MM                     10,62 
 Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de medios de intervención, dimensión  
 297x210 mm incluso pequeño material y montaje; según CTE. Medido la unidad instalada.  
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CAPÍTULO 12 ZWOL Sistema domotico 
LECTOR        1    LECTOR DE MATRICULAS                                             477,33 
 Lector de matriculas automatico exterior, incluso colocación, conexión, pequeño material y ayu-  
 das de albañilería; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la unidad ejecutada.  
   
 CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con  
 TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
ANTEW         1    ANTENA WIFI ONMIDIRECCIONAL                                      137,33 
 Antena WIFI exterior 22 dB, incluso colocación, conexión, pequeño material y ayudas de albañi-  
 lería; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la unidad ejecutada.  
   
   
 CIENTO TREINTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
CAMIP         1    CAMARA DE VIGILANCIA IP                                          152,33 
 camara de vigilancia exterior tipo domo con angulo de rotacion 360º, incluso colocación, cone-  
 xión, pequeño material y ayudas de albañilería; construida según Ordenanza Municipal y REBT.  
 Medida la unidad ejecutada.  
   
   
 CIENTO CINCUENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y TRES
  
 CÉNTIMOS  
BARRERA            BARRERA LEVADIZA                                                 677,33 
 Bsrrera control de acceso de 6 m, incluso colocación, conexión, pequeño material y ayudas de  
 albañilería; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la unidad ejecutada.  
   
   
 SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y
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CAPÍTULO 13 DREIZEHN Climatizacion y ventilazion 
MULTSPL            CLIMATIZADOR MULTISPLIT                                          1.577,33 
 aire acondicionado multisplit de 7000 frg/h , incluso colocación, conexión, pequeño material y  
 ayudas de albañilería; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la unidad ejecu-  
 tada.  
 MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA
  
 Y TRES CÉNTIMOS  
SIMPSPL            CLIMATIZADOR SPLIT                                               527,33 
 aire acondicionado split de 2000 frg/h , incluso colocación, conexión, pequeño material y ayudas  
 de albañilería; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la unidad ejecutada.  
   
 QUINIENTOS VEINTISIETE  EUROS con TREINTA Y TRES
  
 CÉNTIMOS  
VENTIL             VENTILADOR ASEOS                                                 35,00 
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CAPÍTULO 14 VIERZEHN Albañileria 
06BHA00010    m2   FÁBRICA LIGERA 19 cm ESP. BLOQUES ARCILLA ALIGERADA              28,04 
 Fábrica de 19 cm de espesor, con bloques machihembrados de arcilla aligerada de 30x19x19  
 cm, recibidos con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N; según CTE. Medida deduciendo  
 huecos.  
 VEINTIOCHO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
06DPC80420    m2   TABIQUE MÚLTIPLE PL. YESO LAMINADO 15+15+70+15+15 (130mm)        38,45 
 Tabique múltiple con dos placas de yeso laminado de 15 mm de espesor por cada cara y espe-  
 sor final de 130 mm, cubriendo la altura total de suelo a techo, atornillado a entramado de acero  
 galvanizado con una separación de montantes de 60 cm, incluso nivelación, ejecución de ángu-  
 los, pasos de instalaciones y recibido de cajas, encintado y repaso de juntas; construido según  
 especificaciones del fabricante de las placas. Medido deduciendo huecos.  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
06DPC80410    m2   TABIQUE SIMPLE PL. YESO LAMINADO 13+70+13 (96 mm)                23,12 
 Tabique simple con placa de yeso laminado de 13 mm de espesor y espesor final de 96 mm, cu-  
 briendo la altura total de suelo a techo, atornillado a entramado de acero galvanizado con una se-  
 paración de montantes de 60 cm, incluso nivelación, ejecución de ángulos, pasos de instalacio-  
 nes y recibido de cajas, encintado y repaso de juntas; construido según especificaciones del fa-  
 bricante de las placas. Medido deduciendo huecos.  
 VEINTITRES  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
06WDD00002    m    DINTEL EN FÁBRICA DE UN PIE DE ESPESOR A CARA VISTA              43,64 
 Dintel en fábrica de un pie de espesor a cara vista, formado por escuadras obtenidas a partir de  
 ladrillo perforado, recibidas con mortero de cemento M5 (1:6), con plastificante, y hormigón arma-  
 do con 2 redondos de 12 mm, incluso p.p. de elementos complementarios de encofrado y avito-  
 lado de juntas; según CTE. Medido según la luz libre del hueco.  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
06PH6ASD      m    ALBARDILLA DE HORMIGON                                           14,00 
 m Albardilla de hormigón prefabricado con superficie plana, en piezas de 50x25x4 cm, en color  
 blanco/beig, con goterón en ambos extremos, recibida con mortero M5 de cemento CEM II/A-L  
 32,5 N y arena de río, con plastificante, incluso rejuntado con lechada de cemento blanco BL  
 22,5 X y limpieza. Medida la longitud ejecutada.  



























Fdo. Julio Alejandro Hernández Sánchez 
CUADRO DE PRECIOS 1  
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________________  
Junio de 2013 Página 26  
CAPÍTULO 15 FÜNFZENH Carpinteria 
11MPP00151    m2   PUERTA PASO PINTAR 1 H. CIEGA ABAT. CERCO 70x40 mm               88,11 
 Puerta de paso para pintar, con hoja ciega abatible, formada por: precerco de 70x30 mm con ga-  
 rras de fijación, cerco de 70x40 mm y tapajuntas de 60x15 mm, en madera de pino flandes, hoja  
 prefabricada normalizada de 35 mm chapada en okume y canteada por dos cantos, herrajes de  
 colgar,seguridad y cierre con pomo o manivela, en latón de primera calidad, incluso colgado.  
 Medida de fuera a fuera del precerco.  
 OCHENTA Y OCHO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
11MPW80030    u    PUERTA CORTAFUEGOS MADERA EI-60 1H=825 mm HAYA                   438,18 
 Puerta cortafuego EI-60, acabado en roble, de medidas normalizadas con 825 mm de ancho, ho-  
 ja ciega abatible, formada por: precerco de 70x35 mm con garras de fijación, cerco de 70x20  
 mm y tapajuntas ignífugo de 70x16 mm, en ambas cara, hoja armazón de madera y DM ignífugo  
 y rechapada en haya vaporizada de 5 mm, con junta en hoja y cerco termoexpandible y herra-  
 jes de colgar y seguridad de materiales con elementos ignífugos, con 4 pernios de acero inoxida-  
 ble de 100x72 mm, incluso material complementario y ayudas de albañilería, adaptada según  
 CTE. Medida la unidad colocada.  
 CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con  
 DIECIOCHO CÉNTIMOS  
11MPP00021    m2   PUERTA BLINDADA PARA PINTAR                                      285,93 
 Puerta blindada para pintar, formada por precerco en chapa de acero de 1,5 mm con garras de fi-  
 jación, acero de 90x50 mm y tapajuntas de 70x20 mm en madera de pino flandes, hoja de 50  
 mm en chapa de acero de 1,5 mm con nervadura interior, material antitaladro revestida en okume  
 y canteada por dos cantos, incluso p.p. de colgado, cerradura de seguridad encastrada en la hoja  
 con 5 anclajes móviles y picaporte, cuatro anclajes fijos, herrajes de colgar, retenedor de seguri-  
 dad, manivela y mirilla panoramica en latón de primera calidad; construida según CTE. Medida  
 de fuera a fuera del precerco.  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA
  
 Y TRES CÉNTIMOS  
11SRM00001    m2   REJA AC. LAM. CAL. BAST. PLETINA Y BARROTES CUADRADILLO          52,54 
 Reja en acero laminado en caliente, formada por: bastidor en pletina de 50x6 mm, embarrotado  
 de cuadradillo de 14 mm y anclajes a paramentos, incluso p.p. de material de agarre y coloca-  
 ción. Medida de fuera a fuera.  
 CINCUENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
11APC00126    m2   PUERTA CORREDERA AC. GALVANIZADO TIPO IV (> 3 m2)                44,24 
 Puerta de hojas correderas ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galvanizado, de  
 espesor mínimo 0,8 mm, tipo IV (> 3 m2), incluso junquillos, cantoneras, patillas de fijación, jun-  
 tas de estanqueidad de neopreno, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y p.p. de sellado  
 de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTICUATRO  
 CÉNTIMOS  
1418DDF       u    PUERTA ENROLLABLE PLASTICA DE 3.75 X 3                           1.500,00 
 Puerta enrollable de plastico, tipo IV (> 3 m2), incluso junquillos, cantoneras, patillas de fijación,  
 juntas de estanqueidad de neopreno, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y p.p. de se-  
 llado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.  
 MIL QUINIENTOS  EUROS  
354479DFFG    m2   PUERTA BASCULANTE DE CHAPA PEGASO                                300,00 
 m2 Puerta basculante metálica industrial, fabricada en doble fondo de chapa grecada y prelavada  
 blanco-gris con aislante intermedio de poliuretano inyectado (tipo ISO), guías laterales y horizon-  
 tales galvanizadas, incluso p.p. de herrajes de colgar y de seguridad  
 TRESCIENTOS  EUROS  
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11LVA00126    m2   VENTANA ABATIBLE ALUM. TIPO II (0,50-1,50 m2)                    124,30 
 Ventana de hojas abatibles ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5  
 mm y capa de anodizado en su color de 15 micras, tipo II (0,50-1,50 m2), incluso precerco de  
 perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de  
 estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar y cierre y p.p. de sellado de juntas  
 con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y  
 resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cer-  
 co.  
 CIENTO VEINTICUATRO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
  
11LVA00150    m2   VENTANA ABATIBLE ALUM. LACADO TIPO I (<=0,50 m2)                 231,52 
 Ventana de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5  
 mm y capa de lacado en color según normas GSB, espesor mínimo 60 micras, tipo I (<=0,50  
 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fi-  
 jación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar y cierre y  
 p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de per-  
 meabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Me-  
 dida de fuera a fuera del cerco.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y 
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CAPÍTULO 16 SECHZEHN Control de calidad 
E07                control calidad                                                  50,00 
 ud Ensayo completo sobre una muestra de hormigón fresco según UNE-EN 12350-1, con medi-  
 da del asiento con el cono de Abrams según UNE-EN 12350-2; fabricación y curado de familia  
 de 3 probetas cilíndricas de 15x30 cm según UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a compre-  
 sión en laboratorio homologado según UNEEN 12390-3, incluso desplazamiento a obra e infor-  
 me de resultados.  
 CINCUENTA  EUROS  
E08                ensayo traccion                                                  110,00 
 ud Ensayo sobre una muestra de barra de acero corrugado, con ensayo completo, según  
 EHE-08, para determinar: sección media equivalente, características geométricas del corrugado,  
 doblado simple y doblado/desdoblado, según UNE 36068; adherencia, según UNE 36740; límite  
 elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura, según UNE-EN 10020 e identificación del fa-  
 bricante, según UNE 36811, incluso desplazamiento a obra e informe de resultados  
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CAPÍTULO 17 SIEBZEHN Urbanizacion 
15CRR00101    u    SEÑAL DE PELIGRO                                                 89,46 
 Señal de peligro formada por placa triangular de chapa cincada de 70x70 cm texto realizado en  
 relieve por embutición, incluso pintura antióxido, soporte con tubo de acero galvanizado y cimen-  
 tación; construido según modelo del ministerio de obras publicas. Medida la unidad ejecutada.  
 OCHENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
15CRR00102    u    SEÑAL DE PROHIBICIÓN                                             94,61 
 Señal de prohibición formada por placa circular de chapa cincada de 60 cm de diámetro, texto re-  
 alizado en relieve por embutición, incluso pintura antióxido, soporte con tubo de acero galvaniza-  
 do y cimentación; construido según modelo del ministerio de obras publicas. Medida la unidad  
 ejecutada.  
 NOVENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
15CRR00103    u    SEÑAL DE STOP                                                    100,87 
 Señal de stop formada por placa octogonal de chapa cincada de 60 cm de doble apotema, texto  
 realizado en relieve por embutición, incluso pintura antióxido, soporte con tubo de acero galvani-  
 zado y cimentación; construido según modelo del ministerio de obras publicas. Medida la unidad  
 ejecutada.  
 CIEN  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
15CRR00104    u    SEÑAL MINUSVALIDO                                                90,05 
 Señal de informacion formada por placa circular de chapa cincada , texto realizado en relieve por  
 embutición, incluso pintura antióxido, soporte con tubo de acero galvanizado y cimentación;  
 construido según modelo del ministerio de obras publicas. Medida la unidad ejecutada.  
 NOVENTA  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
15CPP00001    m    MARCA CONTINUA VIAL ANCHO 10 cm CON PINTURA REFLEX               0,68 
 Marca continua de vial de 10 cm de ancho con pintura reflexiva de un solo componente con es-  
 feras de vidrio aplicadas en frío por un sistema de posmezclado de clase A o B con maquina au-  
 tomóvil según PG-3 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo e instrucciones técnicas  
 complementarias. Medida la longitud ejecutada.  
 CERO  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
15JAA00002    u    ÁRBOL DE SOMBRA, DE HOJA PERENNE                                 48,42 
 Árbol de sombra, decorativo especial de hoja perenne de 2,50 m de altura, servido con cepellón  
 de tierra, incluso apertura de hoyo de 1x1 m, extracción de tierras, plantación y relleno de tierra  
 vegetal, suministro de abonos tutor de madera de castaño de 2 m, de altura, conservación y rie-  
 gos. Medida la unidad ejecutada.  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
15JPP00006    u    ARBUSTO CORRIENTE                                                16,03 
 Arbusto corriente de porte medio, de variado color y vegetación, servido a raíz desnuda o en  
 maceta, incluso apertura de hoyo, plantación, suministro de abonos, riegos y conservación. Me-  
 dida la unidad ejecutada.  
 DIECISEIS  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
06PHB80000    m    BALAUSTRADA SECCIÓN RECT. DE HORM. BLANCO                        66,40 
 Balaustrada con piezas de hormigón blanco de 33x66x8 cm, sección recta, de 90 cm de altura,  
 separadas 25 cm interejes, con base y remate superior cuadrangulares, recibida con mortero  
 bastardo M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, cal y arena de río, incluso rejuntado. Medida la  
 longitud ejecutada.  
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15UPP00003    u    PAPELERA PÚBLICA DE PVC SOBRE SOPORTE EXISTENTE                  47,03 
 Papelera publica de PVC sobre soporte existente, incluso colocación, pequeño material y ayu-  
 das de albañilería. Medida la unidad ejecutada.  
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
15PPP00024    m2   SOLADO CON BALDOSAS CERÁMICA 40x40 cm                            19,99 
 Solado con baldosas cerámica 40x40 cm recibidas con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso  
 nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado y limpieza del pavimento.  
 Medida la superficie ejecutada.  
 DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE  












































Fdo. Julio Alejandro Hernández Sánchez  
 
CUADRO DE PRECIOS 1  
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________________  
Junio de 2013 Página 31  
 
06BHH00100    m2   FÁBRICA 20 cm ESP. BLOQUE HORM. GRIS RUGOSO C/V                  43,93 
 Fábrica de 20 cm de espesor, de bloques huecos de hormigón decorativo gris de 40x20x20 cm,  
 acabado rugoso partido, a una cara vista, recibidos con mortero M5 de cemento CEM II/A-L  
 32,5 N, con plastificante, incluso p.p. de piezas especiales, avitolado de juntas y limpieza de pa-  
 ramentos; según CTE. Medida deduciendo huecos.  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
03AMM00010    kg   ACERO ME B500S EN MALLA ELECTROSOLDADA                           1,26 
 Acero en malla electrosoldada fábricada con alambres corrugados ME B 500 S en elementos de  
 cimentación, incluso corte, colocación y solapes, puesto en obra según instrucción EHE. Medi-  
 do en peso nominal.  
 UN  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
03ACC00010    kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.                      1,14 
 Acero en barras corrugadas B 400 S en elementos de cimentación, incluso corte, labrado, colo-  
 cación y p.p. de atado con alambre recocido, separadores, y puesta en obra; según instrucción  
 EHE. Medido en peso nominal.  
 UN  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
03HAA80060    m3   HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa EN VIGAS/ZUNCHOS DE CIMENT.              69,33 
 Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm,  
 en vigas y/o zunchos de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de  
 fondos, vibrado y curado; según instrucción EHE, NCSR-02 y CTE. Medido el volumen teórico  
 ejecutado.  
 SESENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y TRES  
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CAPÍTULO 18 ACHTZEHN Deposito de combustible 
15GWW00001    u    FOSO PARA DEPÓSITOS ENTERRADOS PARA COMBUSTIBLES                 5.081,33 
 Foso para depósitos enterrados para propano-butano de 10000 l de capacidad, formado por solera  
 de horm. HM-20 de 15 cm de espesor,muros de ladrillo perforados para revestir, enfoscado y  
 bruñido en mortero de cemento 1:3, bancada de apoyo de hormigón HA-25, pernios de anclajes,  
 relleno con arena de río del espacio entre foso y depósito cerca de señalización de zona de depó-  
 sitos extintores, excavación entierras de consistencia media y posterior relleno; construida según  
 normas del ministerio de industria y compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada. 
 CINCO MIL OCHENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y TRES
  
 CÉNTIMOS  
08LGG00001    u    DEPÓSITO ENTERRADO PARA COMBUSTIBLES DE 3000 l                   2.593,53 
 Deposito enterrado para combustible de 3000l, formado por boca de carga, tapa, depósito, siste-  
 ma de ventilación y accesorios, incluso p.p. de ayudas de albañilería; construido según regla-  
 mentación para instalaciones de gas y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad  
 ejecutada.  
 DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES  EUROS con  
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CAPÍTULO 19 NEUNZEHN Complementos 
14MAB00110    u    BARRA ASIDERO INODORO PARED, ANGULO RECTO, ACERO CROMADO         88,47 
 Barra asidero inodoro para colocar en pared, de ángulo recto, en acero cromado de 40 mm de  
 diám., para aseo accesible para personas con discapacidad, incluso tornillos de fijación y mate-  
 rial complementario; según CTE. Medida la unidad ejecutada.  
 OCHENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
14MAB00130    u    DOBLE BARRA ABATIBLE APOYO PARED, ACERO CROMADO                  134,99 
 Doble barra abatible para inodoro, apoyo pared, en acero cromado, para aseo accesible para per-  
 sonas con discapacidad, incluso tornillos de fijación y material complementario; según CTE. Me-  
 dida la unidad ejecutada.  
 CIENTO TREINTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
144F5GFF      u    ARMARIO BOTIQUIN                                                 8,30 
 Armario botiquin, incluyendo colocacion   
 OCHO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
144DFDFG      u    DOTACION MATERIAL SANITARIO                                      81,00 
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CAPÍTULO 20 ZWANZIG Revestimientos 
10CEE00003    m2   ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES                      14,18 
 Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.  
 CATORCE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
10CEE00006    m2   ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO Y RAYADO PARA ALICATADO           13,24 
 Enfoscado maestreado, fratasado y rayado en paramentos verticales, preparado para recibir ali-  
 catado con adhesivo, con mortero M5 (1:6). Medida la superficie ejecutada.  
 TRECE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
10AAE00001    m2   ALICATADO AZULEJO COLOR LISO 15x15 cm FAB. ARTESANA M. BASTARDO  62,97 
 Alicatado con azulejo de color liso de 15x15 cm y fábricación artesana, recibido con mortero bas-  
 tardo M10 (1:0,5:4), incluso cortes, p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medi-  
 da la superficie ejecutada.  
 SESENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
10TET00006    m2   TECHO PLACAS DE ESCAYOLA ACÚSTICA, FIJ. METÁLICA                 21,94 
 Techo de placas de escayola acústica, suspendidas de elementos metálicos, incluso p.p. de ele-  
 mentos de remate y accesorios de fijación. Medida la superficie ejecutada.  
 VEINTIUN  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
12WSS80010    m2   ESPEJO LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA 5 mm CON ADHESIVO           75,43 
 Espejo de luna pulida plateada incolora de 5 mm de espesor, colocado con adhesivo sobre table-  
 ro de madera, recibido con rastreles al paramento, incluso tablero aglomerado de madera, de 16  
 mm adhesivo de contacto y p.p. de rastreles de madera de pino flandes; construido según CTE  
 e instrucciones del fabricante. Medida la superficie ejecutada.  
 SETENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y TRES  
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CAPÍTULO 21EINZWANZIG Pinturas 
13IPP00001    m2   PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO             3,95 
 Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento,for-  
 mada por: lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos  
 manos de acabado. Medida la superficie ejecutada.  
 TRES  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
13IPP00003    m2   PINTURA PLÁSTICA SOBRE CARPINTERIA DE MADERA                     7,00 
 Pintura plastica sobre carpinteria de madera, formada por: limpieza del soporte, sellado de nudos,  
 imprimación, plastecido, lijado y dos manos de acabado. Medidas dos caras, de fuera a fuera del  
 tapajuntas.  
 SIETE  EUROS  
13SII00020    m2   PINTURA IGNÍFUGA SOBRE CEMENTO                                   15,47 
 Pintura ignífuga intumescente con base de resina y cargas, sobre paramentos verticales y hori-  
 zontales de cemento aplicada en varias capas hasta alcanzar una RF-60 según certificado emiti-  
 do por organismo oficialmente autorizado, formada por: limpieza del soporte, mano de imprima-  
 ción intumescente y manos de acabado. Medida la superficie ejecutada.  
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CAPÍTULO 22 ZWEIZWANZI Aire comprimido 
68764565           PUNTO DE TOMA CON REDUCTOR DE PRESION                            9,84 
 ud Punto de toma de aire comprimido con reductor de presión, ncluso pequeño material; construi-  
 da según CTE DB HS-4, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.  
 NUEVE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
08FVL00002    u    LLAVE PASO DIÁM. 1/2" (10/15 mm) CAL. MEDIA                      14,30 
 Llave de paso cromada a juego con grifería de calidad media, colocada en canalización de 1/2"  
 (10/15 mm) de diámetro, incluso pequeño material; construida según CTE, e instrucciones del fa-  
 bricante. Medida la unidad instalada.  
 CATORCE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
08FVL00005    u    LLAVE PASO DIÁM. 3/4" (15/20 mm) CAL. MEDIA                      19,31 
 Llave de paso cromada a juego con grifería de calidad media, colocada en canalización de  
 3/4"(15/20 mm) de diámetro, incluso pequeño material; construida según CTE, e instrucciones  
 del fabricante. Medida la unidad instalada.  
 DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
08FFC90102    m    CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 15 mm DIÁM.                       8,60 
 Canalización de cobre, empotrada, de 15 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor, incluso  
 p.p. de enfundado corrugado de polietileno, piezas especiales, pequeño material y ayudas de al-  
 bañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada  
 OCHO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
08FFC90103    m    CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 18 mm DIÁM.                       9,07 
 Canalización de cobre, empotrada, de 18 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor, incluso  
 p.p. de enfundado corrugado de polietileno, piezas especiales, pequeño material y ayudas de al-  
 bañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada  
 NUEVE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
08FFC90104    m    CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 22 mm DIÁM.                       11,08 
 Canalización de cobre, empotrada, de 22 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor, incluso  
 p.p. de enfundado corrugado de polietileno, piezas especiales, pequeño material y ayudas de al-  
 bañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada  
 ONCE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
9864532       u    COMPRESOR DE 20 HP                                               2.868,45 
 ud Moto-compresor sobre depósito tandem de 2 x 10kW, 1 200 rpm, caudal de aire efectivo de 1  
 744 L/min, presión nominal de 11 bar y depósito de 1000 L.  
 DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO  EUROS con
  
 CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
DFG986648     u    CARRETE ENRROLLADOR                                              147,13 
 ud Carrete enrollador para aire comprimido carenado, con tubo de conexión de 1.5 m, tubo de uti-  
 lización de 11 m, capacidad relativa de 280 L/min, y presión máxima de utilización de 20 bar.  
 CIENTO CUARENTA Y SIETE  EUROS con TRECE  




















Fdo. Julio Alejandro Hernández Sánchez 
CUADRO DE PRECIOS 1  
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________________  
Junio de 2013 Página 37  
CAPÍTULO 23 DREIZWANZI Pavimentos solados y forjados 
05HAM00010    kg   ACERO ME B500S EN MALLAS ELECTROSOLDADAS                         1,26 
 Acero en mallas electrosoldadas fábricadas con alambres corrugados ME B 500 S para elemen-  
 tos estructurales varios, incluso cortes, colocación, solapes y puesta en obra; según instrucción  
 EHE. Medido el peso nominal, incluyendo en la valoración la p.p. de solapes.  
 UN  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
15PFF00002    m2   FIRME DE PIEDRA MACHACADA, COMPACTADO CON M. MECÁNICOS           3,69 
 Firme de piedra machacada de 20 cm de espesor compactado con medios mecánicos, incluso  
 p.p. de extendido. Medida la superficie ejecutada.  
 TRES  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
15MCC00001    m2   COMPACTACIÓN SUPERFICIAL CÓN PISÓN MECÁNICO                      2,34 
 Compactación superficial realizada con pisón mecánico, incluso p.p. de regado y refino de la su-  
 perficie final. Medida en verdadera magnitud.  
 DOS  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
15PCC90005    m2   PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO S-12                           12,04 
 Pavimento de aglomerado asfáltico antideslizante de 7 cm de espesor, tipo S-12, con árido de  
 procedencia porfídica o basáltica y riego de imprimación, incluso nivelación, extendido y com-  
 pactación, medida la superficie ejecutada.  
 DOCE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
03HAL00006    m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa EN LOSAS DE CIMENT.                      70,62 
 Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm,  
 en losas de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vi-  
 brado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.  
 SETENTA  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
03HAL80020    m3   HORMIGÓN HA-30/P/40/IIa EN LOSAS DE CIMENT.                      72,11 
 Hormigón para armar HA-30/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm,  
 en losas de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vi-  
 brado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.  
 SETENTA Y DOS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
15PPP00024    m2   SOLADO CON BALDOSAS CERÁMICA 40x40 cm                            19,99 
 Solado con baldosas cerámica 40x40 cm recibidas con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso  
 nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado y limpieza del pavimento.  
 Medida la superficie ejecutada.  
 DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
9DFGDFJUBN    m2   PLACAS ALVEOLARES                                                31,43 
 Placa alveolar de hormigón pretensado para forjado de canto 30 cm, 121 cm de ancho y 10 m de  
 longitud, apoyado directamente; acero B 500 S; HA-25/B/12/IIa fabricado en central y vertido  
 con cubilote  
 TREINTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
FIUDFS788     m2   PAVIMENTO CONTINUO                                               12,45 
 Pavimento continuo de hormigón en masa, fratasado + pintura epoxi color gris, HM- 20/B/20/I  
 fabricado en central y vertido desde camión, de 1 cm de espesor, realizado sobre capa base  
 existente y capa de rodadura de mortero de cemento CEM II / A-P 32,5 R con áridos silíceos y  
 aditivos, con un rendimiento aproximado de 4 kg/m², espolvoreado manualmente sobre el hormi-  
 gón aún fresco, incluso suministro de hormigón, extendido, regleado, vibrado y nivelado del hor-  
 migón, fratasado mecánico de la superficie, pulimentado mecánico y aserrado mecánico de las  
 juntas de retracción con disco de diamante, incluso pintura  
 DOCE  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 24 VIERZWANZI Maquinaria 
ELEVATOR           ELEVADORES                                                       1.807,86 
 ud Elevador hidráulico de dos columnas para vehículos automóviles, con motor de 3.3 kW, co-  
 nexión eléctrica trifásica 220 / 400 V, capacidad de carga de 3500 kg, distancia interior entre co-  
 lumnas de 2 700 mm, con dos brazos independientes y extensibles de entre 800 mm y 1 235  
 mm cada uno. Homologado y certificado de acuerdo a la directiva europea 2006/42/CE.  
 MIL OCHOCIENTOS SIETE  EUROS con OCHENTA Y SEIS
  
 CÉNTIMOS  
ELEVTIJER          ELEVADOR TIJERA                                                  2.307,86 
 ud Elevador hidráulico de tijeras para vehículos automóviles, con motor de 3.3 kW, conexión  
 eléctrica trifásica 220 / 400 V, capacidad de carga de 3500 kg, distancia interior entre columnas  
 de 2 700 mm, con dos brazos independientes y extensibles de entre 800 mm y 1 235 mm cada  
 uno. Homologado y certificado de acuerdo a la directiva europea 2006/42/CE.  
 DOS MIL TRESCIENTOS SIETE  EUROS con OCHENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
ELEVA4COLUMN       ELEVADOR 4 COLUMNAS                                              2.507,86 
 ud Elevador hidráulico de 4 columnas para vehículos automóviles, con motor de 2.2 kW, cone-  
 xión eléctrica trifásica 220 / 400 V, capacidad de carga de 3500 kg, distancia interior entre colum-  
 nas de 2 700 mm, con dos brazos independientes y extensibles de entre 800 mm y 1 235 mm  
 cada uno. Homologado y certificado de acuerdo a la directiva europea 2006/42/CE.  
   
 DOS MIL QUINIENTOS SIETE  EUROS con OCHENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
CENTLICHT          CENTRADOR DE FAROS                                               267,86 
 ud Centrador de faros con batería interna de 12 V que proporciona una autonomía de 8 horas, al-  
 tura desde el suelo entre 250 mm y 1 650 mm, luxómetro digital, alineador láser y visor láser  
 DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA  
 Y SEIS CÉNTIMOS  
LVASTÜCK           LAVADORA DE PIEZAS                                               182,86 
 ud Lavadora de piezas, máquina para el lavador de piezas procedentes de los vehículos. Mode-  
 lo de mesa con patas concontenedor de 95 litros con reserv  
 CIENTO OCHENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y SEIS
  
 CÉNTIMOS  
GRUTALLR           GRUA TALLER                                                      350,00 
 ud Grúa de taller de capacidad de carga máxima de 1 000 kg, longitud 1815 mm, anchura 1 125  
 mm y altura total 1 650 mm. posee cuatro posiciones de trabajo.  
 TRESCIENTOS CINCUENTA  EUROS  
OILREG             RECUPERADOR DE ACEITE                                            405,00 
 ud Recuperador de aceite con capacidad de tanque de 80 L, capacidad total de succión de 70 L,  
 capacidad cámara de 8L, presión durante la aspiración entre 7 y 8 bar, tiempo de despresuriza-  
 ción 150-180 s, velocidad de succión entre 1.5 y 2 L/min, capacidad del recipiente de 18 L, con  
 indicador de nivel y con filtro.  
 CUATROCIENTOS CINCO  EUROS  
WORKB              BANCO DE TRABAJO                                                 200,00 
 ud Banco de trabajo de dimensiones 2 000 x 750 x 880 mm, con dos cajones y superficie hori-  
 zontal portaherramientas.  
 DOSCIENTOS  EUROS  
PRESSURDIESEL      COMPRESIMETRO DIESEL                                             337,00 
 ud Compresiómetro para motores diésel con capacidad de compresión 10-60 kg/cm2, latiguillo de  
 alta presión de longitud 340 mm y peso de 2.950 kg.  
 TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS  
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PRESSURBENZIN      COMPRESIMETRO GASOLINA                                           325,00 
 ud Compresiómetro para motores de gasolina, capacidad de compresión 3-18 kg/cm2, latiguillo  
 de longitud 550 mm y peso 1.650 kg.  
 TRESCIENTOS VEINTICINCO  EUROS  
HIDRAULICCAT       GATO HIDRAULICO                                                  150,00 
 ud Gato hidráulico de carretilla de capacidad de carga máxima de 3 000 kg, altura mínima 125  
 mm, altura máxima 510 mm, longitud de chasis 1 015 mm, peso 65 kg y pedal de elevación rá-  
 pida.  
 CIENTO CINCUENTA  EUROS  
LAMPSTROB          LAMPARA ESTROBOSCOPICA                                           400,00 
 Lámpara estroboscópica para motores diésel con pantalla digital, cuentarrevoluciones entre 400 y  
 9900 rpm, ángulo de leva cilindro por cilindro 20-99.9 grados, tensión continua de 0.2 a 60 V, ten-  
 sión de pico de 0.2 a 60 V, memoria de lectura 6 s, capaz de realizar 3 lecturas simultáneas.Se-  
 lección automática del número de cilindros.  
 CUATROCIENTOS  EUROS  
CHARGBAT           CARGADOR DE BATERIAS                                             125,00 
 ud Cargador-comprobador de baterías de intensidad entre 6 y 12 A, tensión de la batería 12-24 V,  
 batería de 35-140 Ah de capacidad, selector de tensión de la batería, indicador digital de color rojo  
 luminoso, potencia máxima consumida de 315 W, tensión de alimentación de 220 V.  
 CIENTO VEINTICINCO  EUROS  
HIDRAULIC          PRENSA HIDRAULICA                                                1.232,00 
 ud Prensa hidráulica con capacidad de 25 tn, acción simple, avance del vástago libre de 1 184  
 mm/min, avance del vástago durante el prensado de 84 mm/min.  
 MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS  
FILTERHIDRA        PRENSA FILTROS                                                   465,00 
 prensa para filtros, sobre bidon para la contencion del aceite. incluye bidon     
 CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS  
VEHISTARTER        ARRANCADOR DE VEHICULOS                                          150,00 
 ud Arrancador de vehículos, 1600 amperios de pico, 600 amperios de arranque, velocidad de  
 carga máxima 10 Ah, voltajetensión carga máxima 14.9 V, 550 ciclos vitales, cable de cobre de  
 8 mm de diámetro, con protección ante sobre carga, la batería es sellada, no derramable.  
 CIENTO CINCUENTA  EUROS  
CARROPORTST        CARRO PORTAHERRAMINETAS                                          2.965,00 
 ud Carro porta herramientas equipado con varias bandejas en las cuales se sitúan un total de 223  
 herramientas de utilización habitual en el taller.  
 DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS  
BEDSUBCAR          CAMILLA TALLER                                                   58,10 
 ud CAMILLA DE TALLER  
 CINCUENTA Y OCHO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
TABURETTL          TABURETE TALLER                                                  50,00 
 UD Taburete taller  
 CINCUENTA  EUROS  
LLAVEINYEC         LLAVES ESTRACCION INYECTORES                                     66,35 
 ud VASOS Y LLAVES PARA INYECTORES  
 SESENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
OILPRESSURE        COMPROBADOR PRESION ACEITE                                       130,00 
 ud Comprobador de la presión del aceite del motor. Incluye 8 conectores y manómetro  
 CIENTO TREINTA  EUROS  
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SPARKPLUG          COMPROBADOR DE BUJIAS                                            100,00 
 ud Comprobador de bujías, permite comprobar el estado de las bujías sin necesidad de calentar-  
 las o arrancar el motor.  
 CIEN  EUROS  
REMACHMACG         REMACHADORA                                                      61,00 
 ud Remachadora de tuercas de diámetros varios.  
 SESENTA Y UN  EUROS  
DINMETER           LLAVE DINAMOMETRICA                                              305,00 
 ud DESTORNILLADOR DINAMOMÉTRICO  
 TRESCIENTOS CINCO  EUROS  
LIGHTLED           LINTERNA LED                                                     30,00 
 ud Linterna led, de gran autonomía, no produce calor, y proporciona una gran intensida luminosa.  
 TREINTA  EUROS  
BORRIQUET          BORRIQUETAS                                                      25,00 
 ud Borriquetas con capacidad de 3 200 kg.  
 VEINTICINCO  EUROS  
AMPERIMETR         PINZA AMPERIMETRICA                                              80,00 
 ud Pinza amperímetra y multímetro digital que permite medir tension a.c./d.c., intensidad  
 a.c./d.c., resistencia, diodos, resistencias y temperatura  
 OCHENTA  EUROS  
NEUMBRI            TALADRO NEUMATICO                                                62,37 
 ud Taladro neumático reversible 10 mm, velocidad de giro de 1 800 rpm, presión de trabajo de  
 6.2 bar, consumo de aire de 114 L/min.  
 SESENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
ESTANTERIAS        ESTANTERIAS RECAMBIO                                             40,00 
 ud Estantería formada por acero S275 mediante la colocación de perfiles laminados, con una re-  
 sistencia al fuego mínima de R 30 (EF-30), incluido montaje completo, colocación y acabado, en  
 tres niveles de altura máxima 2,5 m  
 CUARENTA  EUROS  
TALADRO            TALADRO PORTATIL                                                 70,00 
 ud Taladro portátil de potencia absorvida 600 W y 360 W de potencia útil, velocidad de giro de  
 hasta 2 600 rpm, intervalo de perforación de hasta 10 mm en aluminio, 25 mm en madera y 10  
 mm en acero, y de giro reversible  
 SETENTA  EUROS  
LINERDIRECC        ALINEADOR DE DIRECCION                                           10.000,00 
 ud Alineador de la dirección del automóvil por infrarrojos, con ordenador, teclado, monitor, impre-  
 sora, carga baterías, 2 captadores delanteros, 2 captadores traseros, dispositivo de bloqueo del  
 pedal del freno, dispositivo de bloqueo del volante, juego de platos delanteros, 4 garras con auto-  
 centrado de cuatro puntos. alimentación de 230 V.  
 DIEZ MIL  EUROS  
N2INFLA            INFLADOR DE NITROGENO                                            800,00 
 ud Hinchador verificador de presión de los neumáticos con nitrógeno de 60 W de potencia, fuente  
 de alimentación de 220 V, conexión de aire comprimido, presión de aire a la entrada de 6-8.5  
 bar, presión de nitrógeno a la salida de 4-7 bar, velocidad de producción de nitrógeno de entre 4  
 000-6 000 L/h y tanque de almacenaje de 120 L.  

















Fdo. Julio Alejandro Hernández Sánchez 
CUADRO DE PRECIOS 1  
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________________  
Junio de 2013 Página 41  
 
 
EQUIPTESTER        EQUIPO DE DIAGNOSIS                                              8.500,00 
 ud Equipo de diagnosis multimarca con doble multímetro, osciloscopio de doble canal, pantalla  
 táctil, multiplexer ISO, SAE y CAN, software necesario para su funcionamiento, WLAN para in-  
 terconectarse con otra máquina del taller, memoria de almacenamiento de diagnosis realizada,  
 cables de diagnosis adaptador a distintos modelos de automóviles. Además el precio incluye las  
 actualizaiones del primer año  
 OCHO MIL QUINIENTOS  EUROS  
CODECTEST          EQUIPO DE CODIFICACION                                           13.000,00 
 ud Equipo de codificacion multimarca con pantalla táctil, multiplexer ISO, SAE y CAN, software  
 necesario para su funcionamiento, WLAN para interconectarse con otra máquina del taller, me-  
 moria de almacenamiento de diagnosis realizada, cables de diagnosis adaptador a distintos mo-  
 delos de automóviles. Además el precio incluye las actualizaiones del primer año  
 TRECE MIL  EUROS  
ACCHARGE           ESTACION DE CARGA AIRE ACONDICIONADO                             1.600,00 
 ud Estación de carga de aire acondicionado con potencia de aspiración de 18 kg/h, potencia de  
 bomba de vacío de 4 m3/h, cantidad de llenado de 12 L, semiautomático y con detector automáti-  
 co de fugas  
 MIL SEISCIENTOS  EUROS  
OILDISPENSER       DISPENSADOR DE ACEITE                                            400,00 
 ud Dispensador neumático de aceite; permite un llenado de aceite por 4/5 de su capacidad y pre-  
 surizado a 6-8 bar, funciona automáticamente sin que sea necesaria la conexión a la red de aire  
 comprimido, depósito de 65 L, carro para colocar el depósito, indicador de nivel, pistola de sumi-  
 nistro con terminal flexible, manómetro idicador de presió en el interior del depósito, cuenta litros  
 digital para lectura parcial y cumulativa, embdo anti-reflujo para llenado del depósito.  
 CUATROCIENTOS  EUROS  
DESMONTAD          DESMONTADORA DE RUEDAS                                           1.507,86 
 ud. desmontadora de ruedas digital, incluye montaje y puesta en servicio  
 MIL QUINIENTOS SIETE  EUROS con OCHENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
EQUILIBWHEEL       EQUILIBRADORA DE RUEDAS                                          807,86 
 ud. Equilibradora de ruedas. incluye montaje y puesta en servicio         
 OCHOCIENTOS SIETE  EUROS con OCHENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
GASANALIZER        ANALIZADOR DE GASES                                              1.207,86 
 ud. analizador de gases gasolina y diesel.   
 MIL DOSCIENTOS SIETE  EUROS con OCHENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
ASPIRATOR          KIT ASPIRACION                                                   157,86 
 Ud. kit aspiracion gases de escape  
 CIENTO CINCUENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
DETECTORFU         DETECTOR DE FUGAS AC                                             100,00 
 ud. kit detectector de fugas fluido refrigerante del aire acondicionado. incluye jeringas para introdu-  
 cir aceite y fluido foto sensible                   
 CIEN  EUROS  
PREITV             LINEA PRE ITV                                                    11.507,86 
 ud. linea pre itv, que consta de frenometro y comprobador de alineacion. incluye instalacion y  
 puesta en servicio         
 ONCE MIL QUINIENTOS SIETE  EUROS con OCHENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
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BATTESTER          COMPROBADOR DE BATERIAS                                          25,00 
 ud. comprobador de baterias       
 VEINTICINCO  EUROS  
VULCANIZER         VULCANIZADORA DE NEUMATICOS                                      357,86 
 Ud. vulcanizadra de neumaticos. incluye montaje y puesta en servicio      
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS con  
 OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
FOSS               GATO DE FOSO                                                     350,00 
 ud. gato  de foso         
 TRESCIENTOS CINCUENTA  EUROS  
BALCARGA           BALANCIN DE CARGAS                                               232,25 
 ud. balancin de cargas para motores.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con VEINTICINCO
  
 CÉNTIMOS  
LIMPIHIDRO         HIDROLIMPIADORA                                                  150,00 
 ud. hidrolimpiadora, presion maxima 120 bar.  



































Fdo. Julio Alejandro Hernández Sánchez 
PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL DE UN CENTRO DE DESCONTAMINACION Y TALLER DE 
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CAPÍTULO 1 EINS Acondicionamiento del terreno.                                    
01TLL00100    m2   LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS              
 Limpieza y desbroce de terreno, con medios mecánicos, incluso carga y transporte a vertedero  
 de las materias obtenidas. Medida en verdadera magnitud.  
 Mano de obra .........................................................  0,05 
 Maquinaria .............................................................  0,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,43 
02ZMM00002    m3   EXC. ZANJAS, TIERRAS C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m       
 Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta  
 una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y latera-  
 les. Medida en perfil natural.  
 Mano de obra .........................................................  2,01 
 Maquinaria .............................................................  2,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,81 
02AVV00002    m3   EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. MEDIA               
 Excavación, en vaciado, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos, in-  
 cluso p.p. de perfilado de fondos y laterales. Medida en perfil natural.  
 Mano de obra .........................................................  0,29 
 Maquinaria .............................................................  0,70 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,99 
02TMM00002    m3   TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. MECÁNICOS            
 Transporte de tierras, realizado en camión basculante a una distancia máxima de 5 km, incluso  
 carga con medios mecánicos. Medido en perfil esponjado.  
 Maquinaria .............................................................  3,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,04 
GEOTECNIC     u    EESTUDIO GEOTECNICO DEL TERRENO                                   
 terreno en suelo medio (arcillas, margas) con un sondeo hasta 6,8 m tomando 1 muestra inaltera-  
 da y 4 alteradas (SPT) 4 penetraciones dinámicas mediante penetrómetro dinámico (DPSH) has-  
 ta 2 m y realización de los siguientes ensayos de laboratorio: 2 de análisis granulométrico; 2 de  
 límites de Atterberg; 2 de humedad natural; densidad aparente; resistencia a compresión; Proctor  
 normal; C.B.R.; 2 de contenido en sulfatos.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1.814,77 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.814,77 
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CAPÍTULO 2 ZWEI Cimentaciones                                                     
03ERT00001    m2   ENCOFRADO METÁLICO EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS                
 Encofrado metálico en zunchos, zapatas y encepados, incluso limpieza, aplicación del desenco-  
 frante, desencofrado, y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada eje-  
 cución; construido según instrucción EHE. Medida la superficie de encofrado útil.  
 Mano de obra .........................................................  24,38 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,80 
03HMM00002    m3   HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMIENTOS                        
 Hormigón en masa HM-20/P/40/I, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en  
 cimientos, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de vibrado; según instrucción EHE y  
 CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.  
 Mano de obra .........................................................  8,23 
 Maquinaria .............................................................  0,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  58,81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  67,24 
03HAA00010    m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa EN VIGAS/ZUNCHOS DE CIMENT.               
 Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm,  
 en vigas y/o zunchos de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de  
 fondos, vibrado y curado; según instrucción EHE, NCSR-02 y CTE. Medido el volumen teórico  
 ejecutado.  
 Mano de obra .........................................................  9,14 
 Maquinaria .............................................................  0,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  62,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  71,51 
03ACC00010    kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.                       
 Acero en barras corrugadas B 400 S en elementos de cimentación, incluso corte, labrado, colo-  
 cación y p.p. de atado con alambre recocido, separadores, y puesta en obra; según instrucción  
 EHE. Medido en peso nominal.  
 Mano de obra .........................................................  0,38 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,76 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,14 
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CAPÍTULO 3 DREI Saneamiento                                                       
04EAB90100    u    ARQUETA PIE BAJANTE 51X51 cm 0,70 m PROF. EXC. TIERRAS.           
 Arqueta a pie de bajante de 51x51 cm y 0,70 m de profundidad media, formada por solera de  
 hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfosca-  
 da y bruñida por el interior, dado de hormigón en masa, codo de 125 mm de diámetro y tapa de  
 hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5, incluso excavación en tierras y relleno;  
 construida según CTE. Medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  93,21 
 Resto de obra y materiales ....................................  33,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  126,46 
04EAP90100    u    ARQUETA DE PASO DE 51X51 cm 0,70 m PROF. EXC. EN TIERRAS.         
 Arqueta de paso de 51x51 cm y 0,70 m de profundidad media, formada por solera de hormigón  
 HM-20 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla  
 de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior, tapa de hormigón armado, con cerco de perfil lami-  
 nado L 50.5 y conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierra y relleno;  
 construido según CTE. Medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  93,21 
 Resto de obra y materiales ....................................  27,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  120,68 
04EAS00001    u    ARQUETA SIFÓNICA DE 63X63 cm EXC. EN TIERRAS                      
 Arqueta sifónica de 63x63 cm y 1 m de profundidad, formada por solera de hormigón HM-20 de  
 15 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el in-  
 terior; formación de sifón con tapa interior y cadenilla, tapa de hormigón armado con cerco de per-  
 fil laminado L 50.5 y conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierras y re-  
 lleno; construida según CTE y Ordenanza Municipal. Medida la unidad terminada.  
 Mano de obra .........................................................  205,79 
 Resto de obra y materiales ....................................  53,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  258,84 
08FDP00011    u    BOTE SIFÓNICO PVC 125 mm CON TUBO PVC DIÁM. 40x1,9 mm             
 Bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro y tapa de latón roscada, instalado con tubo de  
 PVC de 40 mm de diámetro exterior y 1,9 mm de espesor al manguetón, incluso conexiones,  
 contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según  
 CTE. Medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  26,63 
 Resto de obra y materiales ....................................  14,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  40,77 
04EEE90001    u    SEPARADOR DE GRASAS Y FANGOS 1x1 m Y PROF. 1,50 m.                
 Separador de grasas y fangos de 1x1 m y 1,50 m de profundidad, formado por solera de hormi-  
 gón HM-20 de 20 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1 pie, enfoscada y  
 bruñida por el interior y tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5, incluso ex-  
 cavación en tierras y relleno; construido según CTE y Ordenanza Municipal. Medida la unidad  
 terminada.  
 Mano de obra .........................................................  309,59 
 Resto de obra y materiales ....................................  169,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  478,63 
04ECP90005    m    COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 125 mm.                
 Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 110 mm de diámetro nominal, colo-  
 cado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, apisona-  
 do, piezas especiales, excavación entierras y relleno; construido según CTE. Medido entre ejes  
 de arquetas.  
 Mano de obra .........................................................  16,60 
 Maquinaria .............................................................  0,38 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,34 
COLEC. 50 MM  m    COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES PVC DIAM. 50 MM                   
 Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 50 mm de diámetro nominal, coloca-  
 do sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, apisonado,  
 piezas especiales, excavación entierras y relleno; construido según CTE. Medido entre ejes de  
 arquetas.  
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 Mano de obra .........................................................  16,60 
 Maquinaria .............................................................  0,38 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,34 
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COLEC. 40 MM       COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES PVC DIAM. 40 MM                   
 Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 110 mm de diámetro nominal, colo-  
 cado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, apisona-  
 do, piezas especiales, excavación entierras y relleno; construido según CTE. Medido entre ejes  
 de arquetas.  
 Mano de obra .........................................................  16,60 
 Maquinaria .............................................................  0,38 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,34 
04WAA00001    u    ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO                      
 Acometida a la red general de alcantarillado, construida según Ordenanza Municipal. Medida la  
 unidad terminada.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1.502,86 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.502,86 
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CAPÍTULO 4 VIER Estructura metalica                                               
05ACS00000    kg   ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN SOPORTES SIMPLES                   
 Acero en perfiles en caliente S 275 JR en soportes simples, incluso, corte, elaboración y monta-  
 je, lijado, con capa de imprimación antioxidante y p.p. de soldadura de cabeza y base casquillos  
 y piezas especiales; construido ségun NCSR-02, CTE. Medido el peso nominal.  
 Mano de obra .........................................................  0,75 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,60 
05ACJ00040    kg   ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN VIGAS UNIÓN SOLDADA                
 Acero en perfiles laminados en caliente S 275 JR en vigas, mediante unión soldada, incluso cor-  
 te y elaboración, montaje, lijado, imprimación con capa de imprimación antioxidante y p.p. de  
 soldadura, previa limpieza de bordes, pletinas, casquillos y piezas especiales; construido según  
 NCSR-02, CTE. Medido el peso nominal.  
 Mano de obra .........................................................  0,75 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,70 
05AFF80010    kg   ACERO PERFILES LAMINADOS EN FRIO TIPO S275JR                      
 Acero en perfiles laminados en frío tipo S 275 JR, en elementos estructurales varios, incluso cor-  
 te, elaboración, montaje y p.p. de elementos de unión, lijado e imprimación con 40 micras de mi-  
 nio de plomo; construido según CTE. Medido el peso nominal.  
 Mano de obra .........................................................  1,13 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,56 
05ACW00001    kg   ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A CIMENTACIÓN                    
 Acero S 275 JR en placa de anclaje a la cimentación con cuatro barras de acero B 500 S de 20  
 mm soldadas o atornilladas y taladro central de 5 cm de diámetro, incluso corte elaboración y  
 montaje, capa de imprimación antioxidante y p.p. de elementos de unión y ayudas de albañilería;  
 construido según NCSR-02, EHE y CTE. Medido el peso nominal.  
 Mano de obra .........................................................  1,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,74 
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CAPÍTULO 5 FÜNF Cubierta                                                          
07IGF00011    m2   FALDÓN DE PANEL AISLANTE CHAPA CONF. TIPO SANDWICH                
 Faldón de panel aislante de chapa conformada tipo sandwich de 30 mm de espesor, formado por  
 dos chapas conformadas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor, acabados exteriormente  
 con resina de poliéster silicona y relleno interiormente por inyección con espuma de poliuretano  
 rígido con una densidad de 40 kg/m3, incluso p.p. de tapajuntas de 0,7 mm de espesor del mis-  
 mo material y acabado que las chapas del panel. Medido en verdadera magnitud deduciendo  
 huecos mayores de 1 m2.  
 Mano de obra .........................................................  9,38 
 Resto de obra y materiales ....................................  27,81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  37,19 
07IGF00001    m2   FALDÓN DE CHAPA CONFORMADA DE ACERO GALVANIZADO                   
 Faldón de chapa conformada de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de sola-  
 pes,accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medido en verdadera magnitud deduciendo  
 huecos mayores de 1 m2.  
 Mano de obra .........................................................  5,63 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,22 
07IGL00001    m    CUMBRERA O LIMATESA CHAPA LISA AC. GALV.                          
 Cumbrera o limatesa de chapa lisa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, con desarrollo  
 mínimo de 50 cm, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Me-  
 dida en verdadera magnitud.  
 Mano de obra .........................................................  7,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,74 
07IGW00002    m    CANALÓN CHAPA LISA ACERO GALVANIZADO                              
 Canalón de chapa lisa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, con desarrollo mínimo de  
 50 cm, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medido en ver-  
 dadera magnitud.  
 Mano de obra .........................................................  11,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,26 
07IGE00002    m    ENC. FALDÓN CHAPA CONF. AC. GALV. Y PARAM. LATERAL                
 Encuentro de faldón de chapa conformada con paramento lateral, formado por chapa lisa de acero  
 galvanizado de 0,6 mm de espesor, acabado exteriormente con resina de poliéster silicona, con  
 desarrollo mínimo 50 cm, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanquei-  
 dad. Medido en verdadera magnitud.  
 Mano de obra .........................................................  11,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,88 
04VBP00002    m    BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIÁM. 110 mm                            
 Bajante de PVC reforzado, de 110 mm de diámetro nominal, incluso sellado de uniones, paso de  
 forjados, abrazaderas y p.p. de piezas especiales; construido según CTE. Medida la longitud ter-  
 minada.  
 Mano de obra .........................................................  13,13 
 Resto de obra y materiales ....................................  58,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  71,21 
07ISF00001    m2   FALDÓN PLACA ONDULADA POLIÉSTER REFORZADO INCOLORO                
 Faldón de placa ondulada de poliéster reforzado con fibra de vidrio incoloro, incluso p.p. de sola-  
 pes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medido en verdadera magnitud deduciendo  
 huecos mayores de 1 m2.  
 Mano de obra .........................................................  5,63 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,91 
AIREADORES    m    AIREADOR ESTATICO                                                 
 m Aireador estático de chapa lisa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, caudal de ex-  
 tracción por metro lineal de 1360 m3/h y garganta de 46.6 cm. Incluso accesorios de fijación y  
 juntas de estanqueidad. Medida en verdadera magnitud.   
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 Mano de obra .........................................................  52,51 
 Resto de obra y materiales ....................................  62,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  115,36 
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CAPÍTULO 6 SECHS ACS                                                               
E01           1    BATERIA PANEL DE 2.5 M^2                                          
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.109,21 
E02           1    CIRCUITO PRIMARIO                                                 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.222,30 
E03           1    ACUMULADOR EPOXI                                                  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.740,29 
E04           1    CENTRALITA SOLAR                                                  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  326,90 
E05           1    VALVULA DE LLENADO AUTOMATICO                                     
 TOTAL PARTIDA ..................................................  130,32 
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CAPÍTULO 7 SIEBEN Fontaneria                                                        
08FAA90001    u    ACOMETIDA DE AGUA DE 20 A 32 mm                                   
 Acometida de aguas realizada en tubo de polietileno de media o alta densidad, de 20 a 32 mm de  
 diámetro exterior, desde el punto de toma hasta la llave de registro, incluso p.p. de piezas espe-  
 ciales, obras complementarias y ayuda de albañilería; construido según CTE y normas de la  
 compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada.  
 Resto de obra y materiales ....................................  494,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  494,05 
08FAC00004    u    CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 20 mm                                
 Contador general de agua, de 20 mm de calibre, instalado en armario de 0,9x0,5x0,3 m, incluso  
 llaves de compuerta, grifo de comprobación, manguitos, pasamuros y p.p. de pequeño material,  
 conexiones y ayudas de albañilería; construido según CTE y normas de la compañía suministra-  
 dora. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra .........................................................  68,71 
 Resto de obra y materiales ....................................  244,67 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  313,38 
08FVB00001    u    VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 1/2" (10/15 mm)                           
 Válvula de esfera colocada en canalización de 1/2" (10/15 mm) de diámetro, para soldar, incluso  
 pequeño material, construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instala-  
 da.  
 Mano de obra .........................................................  4,81 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,01 
08FVB00002    u    VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 3/4" (15/20 mm)                           
 Válvula de esfera colocada en canalización de 3/4" (15/20 mm) de diámetro, para soldar, incluso  
 pequeño material, construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instala-  
 da.  
 Mano de obra .........................................................  4,81 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,34 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,15 
08FVB00003    u    VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 3/8"                                      
 Válvula de esfera colocada en canalización de 1" (22/25 mm) de diámetro, para soldar, incluso  
 pequeño material, construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instala-  
 da.  
 Mano de obra .........................................................  5,77 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,06 
08FFC90104    m    CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 22 mm DIÁM.                        
 Canalización de cobre, empotrada, de 22 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor, incluso  
 p.p. de enfundado corrugado de polietileno, piezas especiales, pequeño material y ayudas de al-  
 bañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada  
 Mano de obra .........................................................  4,96 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,08 
08FFC90103    m    CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 18 mm DIÁM.                        
 Canalización de cobre, empotrada, de 18 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor, incluso  
 p.p. de enfundado corrugado de polietileno, piezas especiales, pequeño material y ayudas de al-  
 bañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada  
 Mano de obra .........................................................  4,96 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,07 
08FFC90102    m    CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 15 mm DIÁM.                        
 Canalización de cobre, empotrada, de 15 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor, incluso  
 p.p. de enfundado corrugado de polietileno, piezas especiales, pequeño material y ayudas de al-  
 bañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada  
 Mano de obra .........................................................  4,57 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,03 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,60 
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08FFC90100    m    CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 12 mm DIÁM.                        
 Canalización de cobre, empotrada, de 12 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor, incluso  
 p.p. de enfundado corrugado de polietileno, piezas especiales, pequeño material y ayudas de al-  
 bañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  4,57 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,79 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,36 
08FCC00051    m    CANALIZACIÓN COBRE CALORIFUGADA, EMPOTRADA 12 mm                  
 Canalización de cobre calorifugada con coquilla aislante, empotrada de 12 mm de diámetro exte-  
 rior y 1 mm de espesor, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material y  
 ayudas de albañilería; construida según CTE y RITE. Medida la longitud ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  3,86 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,78 
08FCC00053    m    CANALIZACIÓN COBRE CALORIFUGADA, EMPOTRADA 22 mm                  
 Canalización de cobre calorifugada con coquilla aislante, empotrada, de 22 mm de diámetro exte-  
 rior y 1 mm de espesor, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material y  
 ayudas de albañilería; construida según CTE y RITE. Medida la longitud ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  3,86 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,77 
08FSD00002    u    PLATO DUCHA CHAPA DE ACERO ESMALTADA COLOR BLANCO                 
 Plato de ducha para revestir, en chapa de acero especial esmaltada con porcelana vitrificada, en  
 color blanco de 0,70x0,70 m construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colo-  
 cación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra .........................................................  12,26 
 Resto de obra y materiales ....................................  29,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  41,94 
08FSF00101    u    FREGADERO 2 SENOS ACERO INOXIDABLE                                
 Fregadero de dos senos, en acero inoxidable con acabado interior mate, de 1x0,50 m con rebo-  
 sadero integral, orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabri-  
 cante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra .........................................................  9,38 
 Resto de obra y materiales ....................................  122,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  131,61 
08FSI00001    u    INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO                 
 Inodoro de tanque bajo, de porcelana vitrificada de color blanco, formado por taza con salida ver-  
 tical, tanque con tapa, juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento y tapa y llave de regu-  
 lación, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayu-  
 das de albañilería. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra .........................................................  26,27 
 Resto de obra y materiales ....................................  121,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  147,59 
08FSL00003    u    LAVABO PEDESTAL PORC. VITRIF. 0,50x0,50 m BLANCO                  
 Lavabo de pedestal, de porcelana vitrificada de color blanco formado por lavabo de 0,50x0,50 m,  
 pedestal a juego, tornillos de fijación, escuadras de acero inoxidable, rebosadero integral y orifi-  
 cios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colo-  
 cación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra .........................................................  13,02 
 Resto de obra y materiales ....................................  47,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  60,59 
08FSW00072    u    URINARIO MURAL PORC. VITRIF. BLANCO                               
 Urinario mural de porcelana vitrificada, color blanco con borde rociador integral y alimentación  
 exterior, de 0,35x0,30x0,43 m, juego de tornillos y ganchos de suspensión, incluso colocación y  
 ayudas de albañilería; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad ins-  
 talada.  
 Mano de obra .........................................................  7,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  20,94 
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  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,19 
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08FGW00081    u    EQUIPO GRIFERÍA URINARIO TEMP. PRIMERA CALIDAD                    
 Equipo de grifería temporizada para urinarios de pie y murales, de latón cromado, primera cali-  
 dad, funcionamiento con debiles presiones y tiempo aproximado de 6 a 7 seg.; instalado según  
 CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra .........................................................  9,62 
 Resto de obra y materiales ....................................  73,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  82,93 
08FGD00002    u    EQUIPO GRIFERÍA DUCHA CALIDAD MEDIDA                              
 Equipo de grifería para ducha de latón cromado de calidad media, con crucetas cromadas, unio-  
 nes, soporte de horquilla, maneral-telefono con flexible de 1,50 m y desagüe sifónico; construido  
 según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra .........................................................  6,73 
 Resto de obra y materiales ....................................  66,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  73,65 
08FGF00002    u    EQUIPO GRIFERÍA FREGADERO 2 SENOS 2 GRIFOS                        
 Equipo de grifería para fregadero de dos senos formada por dos grifos de latón cromado con aire-  
 ador, uniones y válvulas de desagüe, tapón y cadenilla; construido según CTE e instrucciones  
 del fabricante. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra .........................................................  7,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  73,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  80,82 
08FGL00008    u    EQUIPO GRIFERÍA LAVABO MEZCL. CALIDAD MEDIA                       
 Equipo de grifería mezcladora para lavabo de latón cromado de calidad media, con crucetas cro-  
 madas, caño central, válvula de desagüe, enlaces y tapon; construido según CTE e instruccio-  
 nes del fabricante. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra .........................................................  9,62 
 Resto de obra y materiales ....................................  39,82 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  49,44 
08FGL00003    u    EQUIPO GRIFERÍA LAVABO TEMPORIZADA PRIMERA CALIDAD                
 Equipo de grifería temporizada, para lavabo, de latón cromado de primera calidad, con desagüe  
 automático y llaves de regulacion; instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la  
 unidad instalada.  
 Mano de obra .........................................................  8,65 
 Resto de obra y materiales ....................................  72,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  80,98 
08FGL90001    u    EQUIPO GRIFERIA LAVABO GERONTOLÓGICO USO PERS CON DISC            
 Equipo de grifería monomando gerontológico para lavabo, accesible para personas co discapaci-  
 dad, de latón cromado, con gran palanca de apertura y cierre, mezclador con aireador, desagüe  
 automático, enlaces de alimentación flexible, y llaves de regulación; construido según  
 CTE/DB-HS 4 e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra .........................................................  9,62 
 Resto de obra y materiales ....................................  124,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  133,95 
08FGW00005    u    EQUIPO GRIFERÍA LAVADORA/LAVAVAJILLAS CALIDAD MEDIA               
 Equipo de grifería para lavadora o lavavajillas de latón cromado de calidad media, formado por  
 llave de paso con cruceta cromada; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida  
 la unidad instalada.  
 Mano de obra .........................................................  4,81 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,29 
08FGW00007    u    EQUIPO GRIFERÍA PILETA-LAVADERO MONOBLOC CALIDAD MEDIA            
 Equipo de grifería monobloc para pileta lavadero de latón cromado de calidad media, con cruce-  
 tas cromadas, válvula de desagüe, con enlace y tapon; construido según CTE e instrucciones  
 del fabricante. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra .........................................................  6,73 
 Resto de obra y materiales ....................................  40,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  46,74 
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08FDP00151    u    DESAGÜE URINARIO MURAL PARED CON PVC DIÁM. 50x2,4 mm              
 Desagüe de urinario mural o de pared formado por tubo de PVC de 50 mm de diámetro exterior  
 y 2,4 mm de espesor, instalado desde la válvula hasta el bote sifónico, incluso conexiones, con-  
 tratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE.  
 Medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  15,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,67 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,86 
08FDP00131    u    DESAGÜE LAVADORA LAVAVAJILLAS CON SIFÓN IND. CON PVC DIÁM. 40x1,  
 Desagüe de lavadora o lavavajillas con sifón individual, formado por tubo y sifón de PVC de 40  
 mm de diámetro exterior y 1,9 mm de espesor, instalado desde la válvula hasta el manguetón o  
 canalización de derivación, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pe-  
 queño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  14,23 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,41 
08FDP00121    u    DESAGÜE LAVADERO CON SIFÓN IND. CON PVC DIÁM. 40x1,9 mm           
 Desagüe de lavadero con sifón individual, formado por tubo y sifón de PVC de 40 mm de diáme-  
 tro exterior y 1,9 mm de espesor, instalado desde la válvula hasta el manguetón o canalización  
 de derivación, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material  
 y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  14,23 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,41 
08FDP00101    u    DESAGÜE LAVABO UN SENO CON PVC DIÁM. 32x2,4 mm                    
 Desagüe de lavabo de un seno formado por tubo con PVC de 32 mm de diámetro exterior y 2,4  
 mm de espesor, instalado desde la válvula hasta el bote sifónico, incluso conexiones, contratu-  
 bo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medi-  
 da la unidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  15,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,48 
08FDP00092    u    DESAGÜE DE INODORO VERTEDERO CON MANGUETÓN PVC 113 mm             
 Desagüe de inodoro o vertedero formado por manguetón de PVC de 113 mm de diámetro exte-  
 rior y 3 mm de espesor, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, peque-  
 ño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  16,11 
 Resto de obra y materiales ....................................  17,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,20 
08FDP00082    u    DESAGÜE FREGADERO DOS SENOS, CON SIFÓN IND. CON PVC 40x1,9 mm     
 Desagüe de fregadero de dos senos, con sifón individual, formado por tubo y sifón de PVC de  
 40 mm de diámetro exterior y 1,9 mm de espesor, instalado desde la válvula hasta el manguetón  
 o canalización de derivación, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pe-  
 queño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  13,32 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,21 
08FDP00071    u    DESAGÜE PLATO DE DUCHA, CON TUBO DE PVC DIÁM. 40x1,9 mm           
 Desagüe de plato de ducha, formado por tubo de PVC de 40 mm de diámetro exterior y 1,9 mm  
 de espesor, instalado desde la válvula hasta el bote sifónico, incluso conexiones, contratubo,  
 uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la  
 unidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  13,32 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,84 
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CAPÍTULO 8 ACHT Instalacion electrica                                             
08EAA00002    u    ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD UN BLOQUE                               
 Acometida de electricidad para un bloque, desde el punto de toma hasta la caja general de protec-  
 ción, realizada según normas e instrucciones de la compañía suministradora, incluso ayudas de  
 albañilería. Medida la unidad instalada.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1.428,94 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.428,94 
08EWW00105    u    CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, PARA 200 A                            
 Caja general de protección, para una intensidad nominal de 200 A, construida con material aislan-  
 te autoextinguible, con orificios para conductores, conteniendo tres cortacircuitos fusibles de 250  
 A de intensidad nominal, seccionador de neutro y barnes de conexión, colocada en nicho mural,  
 incluso punto de puesta a tierra, pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; construida  
 según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra .........................................................  25,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  222,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  247,66 
08EKK00002    u    INSTALACIÓN MODULAR SEPARADA DE CONTADOR TRIFÁSICO                
 Instalación modular separada de contador trifásico, con fusibles de seguridad y embarrado, inclu-  
 so módulos homologado, tapa resistente a radiaciones y p.p. de ayudas de albañilería; construida  
 según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra .........................................................  66,74 
 Resto de obra y materiales ....................................  61,88 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  128,62 
08EDD00005    m    DERIVACIÓN INDIVIDUAL MONOFÁSICA, 3 COND. 25 mm2                  
 Derivación individual monofásica instalada con cable de cobre de tres conductores H07V-K(AS)  
 de 25 mm2 de sección nominal, empotrada y aislada con tubo de PVC flexible de 48 mm de diá-  
 metro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT y  
 normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la centralización de  
 contadores hasta las cajas de protección individual.  
 Mano de obra .........................................................  2,01 
 Resto de obra y materiales ....................................  23,69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,70 
08EID00105    u    INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÁTICO OMNIPOLAR IV DE 125 A              
 Interruptor general automático de corte omnipolar IV de 125 A de intensidad nominal, con palanca  
 para accionamiento manual, construido según REBT y normas de la compañía suministradora.  
 Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra .........................................................  9,62 
 Resto de obra y materiales ....................................  300,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  309,62 
E06           u    INTERRUPTOR GENERAL AUTOMATICO III DE 100 A                       
 Interruptor general automático de corte omnipolar IV de 100 A de intensidad nominal, con palanca  
 para accionamiento manual, construido según REBT y normas de la compañía suministradora.  
 Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra .........................................................  9,62 
 Resto de obra y materiales ....................................  196,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  205,98 
08EID00005    u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 25 A SENS. 0,03 A             
 Interruptor diferencial II de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC, construi-  
 do según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra .........................................................  5,77 
 Resto de obra y materiales ....................................  44,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  50,57 
08EID00022    u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV, INT. N. 25 A SENS. 0,03 A             
 Interruptor diferencial IV de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC, cons-  
 truido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra .........................................................  7,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  194,40 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  202,09 
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08EID00007    u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 40 A SENS. 0,03 A             
 Interruptor diferencial II de 40 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC, construi-  
 do según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra .........................................................  5,77 
 Resto de obra y materiales ....................................  44,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  50,57 
08EID00023    u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV, INT. N. 40 A SENS. 0,03 A             
 Interruptor diferencial IV de 40 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC, cons-  
 truido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra .........................................................  7,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  200,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  208,49 
08EID00008    u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 63 A SENS. 0,03 A             
 Interruptor diferencial II de 63 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC, construi-  
 do según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra .........................................................  5,77 
 Resto de obra y materiales ....................................  264,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  269,77 
08EID00029    u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV, INT. N. 63 A SENS. 0,03 A             
 Interruptor diferencial IV de 63 A de intensidad nominal y 0,30 A de sensibilidad tipo AC, cons-  
 truido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra .........................................................  7,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  224,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  232,49 
08EIM00101    u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 10 A             
 Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 A de intensidad nominal, construido según  
 REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra .........................................................  4,81 
 Resto de obra y materiales ....................................  44,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  48,81 
08EIM00102    u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 16 A             
 Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 16 A de intensidad nominal, construido según  
 REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra .........................................................  4,81 
 Resto de obra y materiales ....................................  44,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  48,81 
08EIM00103    u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 20 A             
 Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 20 A de intensidad nominal, construido según  
 REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra .........................................................  4,81 
 Resto de obra y materiales ....................................  44,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  48,81 
08EIM00104    u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 25 A             
 Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 25 A de intensidad nominal, construido según  
 REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra .........................................................  4,81 
 Resto de obra y materiales ....................................  44,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  48,81 
08EIM00105    u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 32 A             
 Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 32 A de intensidad nominal. construido según  
 REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra .........................................................  4,81 
 Resto de obra y materiales ....................................  44,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  48,81 
08EIM00106    u    INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLAR DE 40 A             
 Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 40 A de intensidad nominal, construido según  
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 REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra .........................................................  4,81 
 Resto de obra y materiales ....................................  32,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  37,70 
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08EIM00107    u    INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLAR DE 63 A             
 Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 63 A de intensidad nominal, construido según  
 REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra .........................................................  4,81 
 Resto de obra y materiales ....................................  89,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  94,05 
08EIM00202    u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO TRIPOLAR DE 16 A            
 Interruptor automático magnetotérmico tripolar de 16 A de intensidad nominal, construido según  
 REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra .........................................................  5,77 
 Resto de obra y materiales ....................................  69,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  75,37 
08EIM00204    u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO TRIPOLAR DE 25 A            
 Interruptor automático magnetotérmico tripolar de 25 A de intensidad nominal, construido según  
 REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra .........................................................  5,77 
 Resto de obra y materiales ....................................  69,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  75,37 
08EIM00205    u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO TRIPOLAR DE 32 A            
 Interruptor automático magnetotérmico tripolar de 32 A de intensidad nominal, construido según  
 REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra .........................................................  5,77 
 Resto de obra y materiales ....................................  69,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  75,37 
08EIM00206    u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO TRIPOLAR DE 38 A            
 Interruptor automático magnetotérmico tripolar de 38 A de intensidad nominal, construido según  
 REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra .........................................................  5,77 
 Resto de obra y materiales ....................................  80,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  86,57 
08EIM00208    u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO TRIPOLAR DE 63 A            
 Interruptor automático magnetotérmico tripolar de 63 A de intensidad nominal, construido según  
 REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra .........................................................  6,73 
 Resto de obra y materiales ....................................  133,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  140,33 
08PIS00015    u    EQUIPO AUTÓNOMO ALUMBRADO DE EMERGENCIA, 160 LÚMENES              
 Equipo autónomo de alumbrado de emergencia, de 160 lúmenes, con lámpara fluorescente, para  
 tensión 220 V, una hora de autonomía y para cubrir una superficie de 32 m2, incluso accesorios,  
 fijación y conexion; instalado según CTE, RIPCI y REBT. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra .........................................................  5,77 
 Resto de obra y materiales ....................................  66,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  72,49 
08PIS00016    u    EQUIPO AUTÓNOMO ALUMBRADO DE EMERGENCIA, 300 LÚMENES              
 Equipo autónomo de alumbrado de emergencia, de 300 lúmenes, con lámpara fluorescente, para  
 tensión 220 V, una hora de autonomía y para cubrir una superficie de 60 m2, incluso accesorios,  
 fijación y conexion; instalado según CTE, RIPCI y REBT. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra .........................................................  5,77 
 Resto de obra y materiales ....................................  85,48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  91,25 
08ECC00001    m    CIRCUITO DE ALUMBRADO 3x1,5 mm2                                   
 Circuito de alumbrado, instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 1,5 mm2 de  
 sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso  
 p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud  
 ejecutada desde la caja de protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.  
 Mano de obra .........................................................  2,01 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,75 
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  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,76 
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08ECC00002    m    CIRCUITO DE OTROS USOS 3x2,5 mm2                                  
 Circuito de otros usos, instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 2,5 mm2 de  
 sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso  
 p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud  
 ejecutada desde la caja de protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.  
 Mano de obra .........................................................  2,01 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,51 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,52 
08ECC00004    m    CIRCUITO PARA COCINA 3x6 mm2                                      
 Circuito para cocina instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 6 mm2 de  
 sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 23 mm de diámetro, incluso  
 p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería construido según REBT. Medida la longitud  
 ejecutada desde la caja de protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.  
 Mano de obra .........................................................  2,01 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,31 
08ECC00003    m    CIRCUITO LAVADORA, LAVAVAJILLAS, ETC. 3x4 mm2                     
 Circuito de lavadora, lavavajillas, etc. instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K  
 de 4 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 16 mm de diá-  
 metro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Me-  
 dida la longitud ejecutada desde la caja de protección hasta la caja de registro del ultimo recinto  
 suministrado.  
 Mano de obra .........................................................  2,01 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,66 
08ECC00107    m    CIRCUITO MONOFÁSICO 3x16 mm2 EMPOTRADO                            
 Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K(AS) de 16 mm2  
 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 36 mm de diámetro, inclu-  
 so p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longi-  
 tud ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del ultimo recinto su-  
 ministrado.  
 Mano de obra .........................................................  2,01 
 Resto de obra y materiales ....................................  14,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,34 
08ECC00201    m    CIRCUITO TRIFÁSICO 5x2.5 mm2 EMPOTRADO                            
 Circuito trifasico, instalado con cable de cobre, de cinco conductores H07V-K de 2.5 mm2 de  
 sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 29 mm de diámetro, incluso  
 p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud  
 ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del ultimo recinto sumi-  
 nistrado.  
 Mano de obra .........................................................  2,09 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,63 
08ECC00202    m    CIRCUITO TRIFÁSICO 5x10 mm2 EMPOTRADO                             
 Circuito trifasico, instalado con cable de cobre, de cinco conductores H07V-K(AS) de 10 mm2  
 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 36 mm2 de diámetro, in-  
 cluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la  
 longitud ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del ultimo recinto  
 suministrado.  
 Mano de obra .........................................................  2,09 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,86 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,95 
08ECC00205    m    CIRCUITO TRIFÁSICO 4x35+1x16 mm2 EMPOTRADO                        
 Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cuatro conductores H07V-K(AS) de 35 mm2 y  
 uno H07V-K(AS) de 16 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible  
 de 48 mm, de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido  
 según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de  
 registro del ultimo recinto suministrado.  
 Mano de obra .........................................................  3,44 
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 Resto de obra y materiales ....................................  44,94 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  48,38 
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08ECC00204    m    CIRCUITO TRIFÁSICO 4x25+1x16 mm2 EMPOTRADO                        
 Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cuatro conductores H07V-K(AS) de 25 mm2 y  
 uno H07V-K(AS) de 16 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible  
 de 48 mm, de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido  
 según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de  
 registro del ultimo recinto suministrado.  
 Mano de obra .........................................................  3,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  35,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,43 
08ERR00226    m    LÍNEA GENERAL ALIMENT. 4X95+1X50 mm2 BAJO TUBO PVC                
 Línea general de alimentación, instalada con cable de cobre de cuatro conductores RZ1-K(AS) de  
 95 mm2 y uno H07V-K(AS) de 50 mm2, sección nominal en fases, aislada bajo tubería de PVC  
 ligera de 125 mm de diámetro, incluso p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería, construi-  
 da según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la  
 caja general de protección hasta la centralización de contadores.  
 Mano de obra .........................................................  11,23 
 Resto de obra y materiales ....................................  109,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  121,22 
08ELL00001    u    PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO                                   
 Punto de luz sencillo instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, em-  
 potrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de pri-  
 mera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido se-  
 gún REBT. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra .........................................................  14,44 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,54 
08ETT00005    u    TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 20 A CON 6 mm2                           
 Toma de corriente empotrada de 20 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre H07V-K  
 de 6 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexible de 23 mm de diá-  
 metro, incluso mecanismos de primera calidad y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañi-  
 lería; construido según REBT. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra .........................................................  19,42 
 Resto de obra y materiales ....................................  28,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  48,15 
08ETT00026    u    TOMA CORRIENTE MONTAJE SUPERFICIAL 16 A CON 2,5 mm2               
 Toma de corriente en montaje superficial de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable de co-  
 bre H07V-K de 2,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diá-  
 metro y 1 mm de pared, toma de corriente formada por caja estanca, mecanismo y tapa articula-  
 da, colocado con prensaestopas, muelles de acero inoxidable y conos, incluso cajas de cone-  
 xiones, grapas, ayudas de albañilería y conexiones; construida según REBT. Medida la unidad  
 instalada.  
 Mano de obra .........................................................  10,53 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,76 
08ETT00003    u    TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 16 A CON 2,5 mm2                         
 Toma de corriente empotrada de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre H07V-K  
 de 2,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexible de 13 mm de  
 diámetro, incluso mecanismo de primera calidad y p.p. de cajas de derivación y ayudas de alba-  
 ñilería; construido REBT. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra .........................................................  19,42 
 Resto de obra y materiales ....................................  14,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,45 
0466456354    u    BASE ESTABILIZADA 4 TOMAS + TOMA TEL + RJ 45                      
 Mano de obra .........................................................  11,54 
 Resto de obra y materiales ....................................  41,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  53,04 
08EWW00030    u    ARMARIO CUADRO MANDO Y DISTRIB. 9 ELEM. PLÁSTICO EMPOTRADO        
 Armario para cuadro de mando y distribución, para 9 elementos, construido en plástico, para em-  
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 potrar, con aparellaje, incluso ayudas de albañilería y conexión, construido según REBT. Medida  
 la unidad instalada.  
 Mano de obra .........................................................  6,10 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,66 
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08EPP00003    u    ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38x50x25 cm             
 Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38x50x25cm formada por fábrica de ladrillo macizo de  
 medio pie de espesor, solera de hormigón HM-20 y tapa de hormigón HM-20 con cerco de perfil  
 laminado L 60.6, tubo de fibrocemento de 60 mm de diámetro interior y punto de puesta a tierra,  
 incluso excavación, relleno, transporte de las tierras sobrantes a vertedero y conexiones; cons-  
 truida según REBT. Medida la unidad terminada.  
 Mano de obra .........................................................  102,17 
 Resto de obra y materiales ....................................  21,81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  123,98 
08EPP00005    u    PICA DE PUESTA A TIERRA                                           
 Pica de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de 14 mm de diámetro  
 y 2 m de longitud, incluso hincado y conexiones, construida según REBT. Medida la unidad ins-  
 talada.  
 Mano de obra .........................................................  106,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  21,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  128,08 
08EPP00101    m    LÍNEA PRINCIPAL PUESTA TIERRA, 16 mm2 EMPOTRADA                   
 Línea principal de puesta a tierra instalada con conductor de cobre desnudo de 16 mm2 de sec-  
 ción nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p.  
 de cajas de derivación, ayudas de albañilería y conexión al punto de puesta a tierra; construida  
 según REBT. Medida desde la primera derivación hasta la arqueta de conexion.  
 Mano de obra .........................................................  9,21 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,34 
08KTW01500    u    TOMA USUARIO TELEFONÍA BASICA (BAT)                               
 Toma de usuario de telefonia basica (BAT), formada por mecanismo de toma telefonica de 2 con-  
 tactos y 6 vías, incluso montaje y conexionado; construido según reglamento de ICT. Medida la  
 unidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  3,77 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,19 
08KVA00001    u    EQUIPO DE CAPTACIÓN PARA UHF-VHF Y FM S/MASTIL 6 m                
 Equipo de captación para UHF-VHT-FM, con ganancia de 14 dB, formado por mastil de acero  
 galvanizado de 6 m de altura, antenas, cable coaxial y conductor de puesta a tierra hasta el equi-  
 po de cabecera, incluso colocación, conexión y ayudas de alabañileria; construida según regla-  
 mento de ICT. Medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  33,84 
 Resto de obra y materiales ....................................  115,70 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  149,54 
08KVW00600    u    TOMA DE USUARIO DE TV/FM/FI EMPOTRADA                             
 Toma de usuario (BAT) para señales de TV y FM terrestres y de satelite en FI (frecuencia inter-  
 media), formada por mecanismo de toma separadora final, incluso colocación en caja de registro  
 y conexión. construido según reglamento de ICT. Medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  3,77 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,82 
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CAPÍTULO 9 NEUN Iluminacion exterior e interior                                   
15EPP00102    u    FAROLA CHAPA AC. GALVANIZADO 3,70 m                               
 Farola formada por: baculo recto de 6 m de chapa de acero galvanizado, farol esferico de meta-  
 crilato opal de 450 mm de diámetro, lámpara de vapor de mercurio, de color corregido, de 125  
 W, reactancia, equipo para lámpara y toma de tierra, incluso colocación, conexión, pequeño ma-  
 terial y ayudas de albañilería; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la unidad  
 ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  68,94 
 Resto de obra y materiales ....................................  153,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  221,98 
123456789     u    LUMINARIA PARA EMPOTRAR LED 4X14 W                                
 Luminaria tipo LED formada por 4 tubos LED de 14 W , incluso colocación, conexión, pequeño  
 material y ayudas de albañilería; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la uni-  
 dad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  57,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  119,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  177,33 
657494534     u    LUMINARIA DOWNLIGHT LED                                           
 Luminaria tipo DOWNLIGHT de 20w formada por 6 LED , incluso colocación, conexión, peque-  
 ño material y ayudas de albañilería; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la  
 unidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  57,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  69,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  127,33 
687635476     u    LUMINARIA ESTANCA LED 2X28 W                                      
 Luminaria tipo LED formada por 2 tubos LED de 28 W , incluso colocación, conexión, pequeño  
 material y ayudas de albañilería; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la uni-  
 dad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  57,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  99,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  157,33 
744110555     u    LUMINARIA SUPERFICIE 1X30 W                                       
 Luminaria tipo LED formada por 1 tubo LED de 30W , incluso colocación, conexión, pequeño  
 material y ayudas de albañilería; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la uni-  
 dad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  57,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  69,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  127,33 
456445671     u    LUMINARIA EXTERIOR LED 80 W                                       
 Luminaria tipo LED formada por  LEDs y potencia de 80 W , incluso colocación, conexión, pe-  
 queño material y ayudas de albañilería; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida  
 la unidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  57,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  169,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  227,33 
986451156     u    CAMPANA INDUSTRIAL LED 127 W                                      
 Campana industrial LED 127W y 130º de haz luminoso , incluso colocación, conexión, pequeño  
 material y ayudas de albañilería; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la uni-  
 dad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  57,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  319,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  377,33 
986453124     u    CAMPANA DE HALUROS METALICOS DE 250 W                             
 Campana industrial de Haluros metalicos de 250 W , incluso colocación, conexión, pequeño ma-  
 terial y ayudas de albañilería; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la unidad  
 ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  57,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  189,64 
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  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  247,33 
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DETECT 78     u    DETECTOR DE PRESECIA                                              
 Detector de presencia, incluso colocación, conexión, pequeño material y ayudas de albañilería;  
 construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  57,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  37,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  95,33 
ILUMINACION   u    LUMINARIA 1x4.5 W LED                                             
 Luminaria para empotrar 1x4.5 W , incluso colocación, conexión, pequeño material y ayudas de  
 albañilería; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  57,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  44,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  102,33 
TEMP          u    TEMPORIZADOR                                                      
 Temporizador iluminacion , incluso colocación, conexión, pequeño material y ayudas de albañile-  
 ría; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  57,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  49,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  107,33 
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CAPÍTULO 10 ZEHN Estaciones de carga vehiculos electricos                          
TO01800       h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                               
  Medidas las horas trabajadas  
 Mano de obra .........................................................  19,23 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,23 
IE02000       m    CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07V-K                                      
  Medida la longitud útil descargada  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,67 
WW00300       u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                        
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,55 
WW00400       u    PEQUEÑO MATERIAL                                                  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,30 
ESTCAR        u    ESTACION DE CARGA PARA VEHICULO ELECTRICO 16 A                    
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6.500,00 
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CAPÍTULO 11 ELF Sistema contra incendios                                          
08PID90250    u    AVISADOR ÓPTICO-ACÚSTICO INTERIOR                                 
 Avisador óptico-acústico de alarma para instalación interior; instalado según CTE y RIPCI. Me-  
 dida la unidad instalada.  
 Mano de obra .........................................................  3,77 
 Resto de obra y materiales ....................................  18,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,77 
08PID90046    u    CENTRAL CONVENCIONAL DE 4 ZONAS                                   
 Central de detección y control de incendios, para 4 zonas, provista de fuente de alimentación y  
 baterias de emergencia; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra .........................................................  11,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  414,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  425,76 
08PID00101    u    PULSADOR PARA DISPARO MANUAL DE ALARMA-SUPERFICIE                 
 Pulsador para el disparo manual de alarma, en montaje superficial, compuesto por caja de plásti-  
 co, color rojo, con marco frontal conteniendo lámina de vidrio con inscripción indeleble, "rompase  
 en caso de incendio", pulsador, piloto de señalización, contactor y bornas, de conexión, incluso  
 montaje y conexiones; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra .........................................................  5,77 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,88 
08PID00111    u    CAMPANA DE ALARMA DE 150 mm (6") DE DIAM.                         
 Campana de alarma de 150 mm (6") de diámetro y 81 dB, tensión de alimentación 24 VCC, in-  
 cluso pequeño material, montaje y conexionado; instalada según CTE y RIPCI. Medida la uni-  
 dad instalada.  
 Mano de obra .........................................................  4,81 
 Resto de obra y materiales ....................................  34,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,85 
08PIE00023    u    EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, 6 kg                                
 Extintor móvil, de polvo ABC, con 6 kg de capacidad eficacia 13-A, 89-B, formado por recipien-  
 te de chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, homologado por el M.I., según rg-  
 to. de recipientes a presión, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción, ma-  
 nómetro, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y ayudas de al-  
 bañilería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra .........................................................  15,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  31,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  46,98 
08PIE00026    u    EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, 25 kg                               
 Extintor móvil, de polvo ABC, con 25 kg de capacidad formado por recipiente de acero sin sol-  
 dadura, presión incorporada, homologado por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, válvu-  
 la de descarga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro, manguera con boquilla de  
 descarga, equipo de ruedas y asa de varilla de acero para su arrastre, placa de timbre; instalado  
 según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra .........................................................  22,51 
 Resto de obra y materiales ....................................  203,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  226,50 
08PIE90033    u    EXTINTOR MOVIL, DE ANHIDRIDO CARBÓNICO, CON 5KG                   
 Extintor móvil, de anhídrido carbónico, con 5 Kg. de capacidad eficacia 89-b, formado por reci-  
 piente de chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, válvula de descarga, de  
 asiento con palanca para interrupción, manómetro, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso  
 pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE . Medida la unidad ins-  
 talada.  
 Mano de obra .........................................................  3,77 
 Resto de obra y materiales ....................................  80,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  84,62 
08PIS90105    u    ROTULO SALIDA, DIM 297X210 MM                                     
 Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de medios de salidas, dimensión  
 297x210mm incluso pequeño material y montaje; según CTE. Medido la unidad instalada.  
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 Mano de obra .........................................................  3,77 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,62 
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08PIS90106    u    ROTULO RECORRIDO DIM 297X210 MM                                   
 Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de recorrido, dimensión 297x210 mm in-  
 cluso pequeño material y montaje; según CTE. Medido la unidad instalada.  
 Mano de obra .........................................................  3,77 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,62 
08PIS90107    u    ROTULO MEDIOS DE INTERVENCIÓN DIM 297X210 MM                      
 Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de medios de intervención, dimensión  
 297x210 mm incluso pequeño material y montaje; según CTE. Medido la unidad instalada.  
 Mano de obra .........................................................  3,77 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,62 
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CAPÍTULO 12 ZWOL Sistema domotico                                                  
LECTOR        1    LECTOR DE MATRICULAS                                              
 Lector de matriculas automatico exterior, incluso colocación, conexión, pequeño material y ayu-  
 das de albañilería; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la unidad ejecutada.  
   
 Mano de obra .........................................................  57,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  419,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  477,33 
ANTEW         1    ANTENA WIFI ONMIDIRECCIONAL                                       
 Antena WIFI exterior 22 dB, incluso colocación, conexión, pequeño material y ayudas de albañi-  
 lería; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la unidad ejecutada.  
   
   
 Mano de obra .........................................................  57,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  79,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  137,33 
CAMIP         1    CAMARA DE VIGILANCIA IP                                           
 camara de vigilancia exterior tipo domo con angulo de rotacion 360º, incluso colocación, cone-  
 xión, pequeño material y ayudas de albañilería; construida según Ordenanza Municipal y REBT.  
 Medida la unidad ejecutada.  
   
   
 Mano de obra .........................................................  57,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  94,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  152,33 
BARRERA            BARRERA LEVADIZA                                                  
 Bsrrera control de acceso de 6 m, incluso colocación, conexión, pequeño material y ayudas de  
 albañilería; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la unidad ejecutada.  
   
   
 Mano de obra .........................................................  57,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  619,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  677,33 
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CAPÍTULO 13 DREIZEHN Climatizacion y ventilazion                                       
MULTSPL            CLIMATIZADOR MULTISPLIT                                           
 aire acondicionado multisplit de 7000 frg/h , incluso colocación, conexión, pequeño material y  
 ayudas de albañilería; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la unidad ejecu-  
 tada.  
 Mano de obra .........................................................  57,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.519,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.577,33 
SIMPSPL            CLIMATIZADOR SPLIT                                                
 aire acondicionado split de 2000 frg/h , incluso colocación, conexión, pequeño material y ayudas  
 de albañilería; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la unidad ejecutada.  
   
 Mano de obra .........................................................  57,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  469,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  527,33 
VENTIL             VENTILADOR ASEOS                                                  
 Resto de obra y materiales ....................................  35,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,00 
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CAPÍTULO 14 VIERZEHN Albañileria                                                       
06BHA00010    m2   FÁBRICA LIGERA 19 cm ESP. BLOQUES ARCILLA ALIGERADA               
 Fábrica de 19 cm de espesor, con bloques machihembrados de arcilla aligerada de 30x19x19  
 cm, recibidos con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N; según CTE. Medida deduciendo  
 huecos.  
 Mano de obra .........................................................  15,32 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,04 
06DPC80420    m2   TABIQUE MÚLTIPLE PL. YESO LAMINADO 15+15+70+15+15 (130mm)         
 Tabique múltiple con dos placas de yeso laminado de 15 mm de espesor por cada cara y espe-  
 sor final de 130 mm, cubriendo la altura total de suelo a techo, atornillado a entramado de acero  
 galvanizado con una separación de montantes de 60 cm, incluso nivelación, ejecución de ángu-  
 los, pasos de instalaciones y recibido de cajas, encintado y repaso de juntas; construido según  
 especificaciones del fabricante de las placas. Medido deduciendo huecos.  
 Mano de obra .........................................................  12,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  25,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,45 
06DPC80410    m2   TABIQUE SIMPLE PL. YESO LAMINADO 13+70+13 (96 mm)                 
 Tabique simple con placa de yeso laminado de 13 mm de espesor y espesor final de 96 mm, cu-  
 briendo la altura total de suelo a techo, atornillado a entramado de acero galvanizado con una se-  
 paración de montantes de 60 cm, incluso nivelación, ejecución de ángulos, pasos de instalacio-  
 nes y recibido de cajas, encintado y repaso de juntas; construido según especificaciones del fa-  
 bricante de las placas. Medido deduciendo huecos.  
 Mano de obra .........................................................  9,79 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,12 
06WDD00002    m    DINTEL EN FÁBRICA DE UN PIE DE ESPESOR A CARA VISTA               
 Dintel en fábrica de un pie de espesor a cara vista, formado por escuadras obtenidas a partir de  
 ladrillo perforado, recibidas con mortero de cemento M5 (1:6), con plastificante, y hormigón arma-  
 do con 2 redondos de 12 mm, incluso p.p. de elementos complementarios de encofrado y avito-  
 lado de juntas; según CTE. Medido según la luz libre del hueco.  
 Mano de obra .........................................................  35,47 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,64 
06PH6ASD      m    ALBARDILLA DE HORMIGON                                            
 m Albardilla de hormigón prefabricado con superficie plana, en piezas de 50x25x4 cm, en color  
 blanco/beig, con goterón en ambos extremos, recibida con mortero M5 de cemento CEM II/A-L  
 32,5 N y arena de río, con plastificante, incluso rejuntado con lechada de cemento blanco BL  
 22,5 X y limpieza. Medida la longitud ejecutada.  
 Resto de obra y materiales ....................................  14,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,00 
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CAPÍTULO 15 FÜNFZENH Carpinteria                                                       
11MPP00151    m2   PUERTA PASO PINTAR 1 H. CIEGA ABAT. CERCO 70x40 mm                
 Puerta de paso para pintar, con hoja ciega abatible, formada por: precerco de 70x30 mm con ga-  
 rras de fijación, cerco de 70x40 mm y tapajuntas de 60x15 mm, en madera de pino flandes, hoja  
 prefabricada normalizada de 35 mm chapada en okume y canteada por dos cantos, herrajes de  
 colgar,seguridad y cierre con pomo o manivela, en latón de primera calidad, incluso colgado.  
 Medida de fuera a fuera del precerco.  
 Mano de obra .........................................................  40,38 
 Resto de obra y materiales ....................................  47,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  88,11 
11MPW80030    u    PUERTA CORTAFUEGOS MADERA EI-60 1H=825 mm HAYA                    
 Puerta cortafuego EI-60, acabado en roble, de medidas normalizadas con 825 mm de ancho, ho-  
 ja ciega abatible, formada por: precerco de 70x35 mm con garras de fijación, cerco de 70x20  
 mm y tapajuntas ignífugo de 70x16 mm, en ambas cara, hoja armazón de madera y DM ignífugo  
 y rechapada en haya vaporizada de 5 mm, con junta en hoja y cerco termoexpandible y herra-  
 jes de colgar y seguridad de materiales con elementos ignífugos, con 4 pernios de acero inoxida-  
 ble de 100x72 mm, incluso material complementario y ayudas de albañilería, adaptada según  
 CTE. Medida la unidad colocada.  
 Mano de obra .........................................................  56,48 
 Resto de obra y materiales ....................................  381,70 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  438,18 
11MPP00021    m2   PUERTA BLINDADA PARA PINTAR                                       
 Puerta blindada para pintar, formada por precerco en chapa de acero de 1,5 mm con garras de fi-  
 jación, acero de 90x50 mm y tapajuntas de 70x20 mm en madera de pino flandes, hoja de 50  
 mm en chapa de acero de 1,5 mm con nervadura interior, material antitaladro revestida en okume  
 y canteada por dos cantos, incluso p.p. de colgado, cerradura de seguridad encastrada en la hoja  
 con 5 anclajes móviles y picaporte, cuatro anclajes fijos, herrajes de colgar, retenedor de seguri-  
 dad, manivela y mirilla panoramica en latón de primera calidad; construida según CTE. Medida  
 de fuera a fuera del precerco.  
 Mano de obra .........................................................  72,11 
 Resto de obra y materiales ....................................  213,82 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  285,93 
11SRM00001    m2   REJA AC. LAM. CAL. BAST. PLETINA Y BARROTES CUADRADILLO           
 Reja en acero laminado en caliente, formada por: bastidor en pletina de 50x6 mm, embarrotado  
 de cuadradillo de 14 mm y anclajes a paramentos, incluso p.p. de material de agarre y coloca-  
 ción. Medida de fuera a fuera.  
 Mano de obra .........................................................  22,51 
 Resto de obra y materiales ....................................  30,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  52,54 
11APC00126    m2   PUERTA CORREDERA AC. GALVANIZADO TIPO IV (> 3 m2)                 
 Puerta de hojas correderas ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galvanizado, de  
 espesor mínimo 0,8 mm, tipo IV (> 3 m2), incluso junquillos, cantoneras, patillas de fijación, jun-  
 tas de estanqueidad de neopreno, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y p.p. de sellado  
 de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.  
 Mano de obra .........................................................  2,74 
 Resto de obra y materiales ....................................  41,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  44,24 
1418DDF       u    PUERTA ENROLLABLE PLASTICA DE 3.75 X 3                            
 Puerta enrollable de plastico, tipo IV (> 3 m2), incluso junquillos, cantoneras, patillas de fijación,  
 juntas de estanqueidad de neopreno, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y p.p. de se-  
 llado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1.500,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.500,00 
354479DFFG    m2   PUERTA BASCULANTE DE CHAPA PEGASO                                 
 m2 Puerta basculante metálica industrial, fabricada en doble fondo de chapa grecada y prelavada  
 blanco-gris con aislante intermedio de poliuretano inyectado (tipo ISO), guías laterales y horizon-  
 tales galvanizadas, incluso p.p. de herrajes de colgar y de seguridad  
 Resto de obra y materiales ....................................  300,00 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  300,00 
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11LVA00126    m2   VENTANA ABATIBLE ALUM. TIPO II (0,50-1,50 m2)                     
 Ventana de hojas abatibles ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5  
 mm y capa de anodizado en su color de 15 micras, tipo II (0,50-1,50 m2), incluso precerco de  
 perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de  
 estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar y cierre y p.p. de sellado de juntas  
 con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y  
 resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cer-  
 co.  
 Mano de obra .........................................................  7,51 
 Resto de obra y materiales ....................................  116,79 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  124,30 
11LVA00150    m2   VENTANA ABATIBLE ALUM. LACADO TIPO I (<=0,50 m2)                  
 Ventana de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5  
 mm y capa de lacado en color según normas GSB, espesor mínimo 60 micras, tipo I (<=0,50  
 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fi-  
 jación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar y cierre y  
 p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de per-  
 meabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Me-  
 dida de fuera a fuera del cerco.  
 Mano de obra .........................................................  12,21 
 Resto de obra y materiales ....................................  219,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  231,52 
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CAPÍTULO 16 SECHZEHN Control de calidad                                                
E07                control calidad                                                   
 ud Ensayo completo sobre una muestra de hormigón fresco según UNE-EN 12350-1, con medi-  
 da del asiento con el cono de Abrams según UNE-EN 12350-2; fabricación y curado de familia  
 de 3 probetas cilíndricas de 15x30 cm según UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a compre-  
 sión en laboratorio homologado según UNEEN 12390-3, incluso desplazamiento a obra e infor-  
 me de resultados.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  50,00 
E08                ensayo traccion                                                   
 ud Ensayo sobre una muestra de barra de acero corrugado, con ensayo completo, según  
 EHE-08, para determinar: sección media equivalente, características geométricas del corrugado,  
 doblado simple y doblado/desdoblado, según UNE 36068; adherencia, según UNE 36740; límite  
 elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura, según UNE-EN 10020 e identificación del fa-  
 bricante, según UNE 36811, incluso desplazamiento a obra e informe de resultados  
 Resto de obra y materiales ....................................  110,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  110,00 
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CAPÍTULO 17 SIEBZEHN Urbanizacion                                                      
15CRR00101    u    SEÑAL DE PELIGRO                                                  
 Señal de peligro formada por placa triangular de chapa cincada de 70x70 cm texto realizado en  
 relieve por embutición, incluso pintura antióxido, soporte con tubo de acero galvanizado y cimen-  
 tación; construido según modelo del ministerio de obras publicas. Medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  22,51 
 Resto de obra y materiales ....................................  66,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  89,46 
15CRR00102    u    SEÑAL DE PROHIBICIÓN                                              
 Señal de prohibición formada por placa circular de chapa cincada de 60 cm de diámetro, texto re-  
 alizado en relieve por embutición, incluso pintura antióxido, soporte con tubo de acero galvaniza-  
 do y cimentación; construido según modelo del ministerio de obras publicas. Medida la unidad  
 ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  22,51 
 Resto de obra y materiales ....................................  72,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  94,61 
15CRR00103    u    SEÑAL DE STOP                                                     
 Señal de stop formada por placa octogonal de chapa cincada de 60 cm de doble apotema, texto  
 realizado en relieve por embutición, incluso pintura antióxido, soporte con tubo de acero galvani-  
 zado y cimentación; construido según modelo del ministerio de obras publicas. Medida la unidad  
 ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  22,51 
 Resto de obra y materiales ....................................  78,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  100,87 
15CRR00104    u    SEÑAL MINUSVALIDO                                                 
 Señal de informacion formada por placa circular de chapa cincada , texto realizado en relieve por  
 embutición, incluso pintura antióxido, soporte con tubo de acero galvanizado y cimentación;  
 construido según modelo del ministerio de obras publicas. Medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  22,51 
 Maquinaria .............................................................  40,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  27,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  90,05 
15CPP00001    m    MARCA CONTINUA VIAL ANCHO 10 cm CON PINTURA REFLEX                
 Marca continua de vial de 10 cm de ancho con pintura reflexiva de un solo componente con es-  
 feras de vidrio aplicadas en frío por un sistema de posmezclado de clase A o B con maquina au-  
 tomóvil según PG-3 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo e instrucciones técnicas  
 complementarias. Medida la longitud ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  0,22 
 Maquinaria .............................................................  0,13 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,68 
15JAA00002    u    ÁRBOL DE SOMBRA, DE HOJA PERENNE                                  
 Árbol de sombra, decorativo especial de hoja perenne de 2,50 m de altura, servido con cepellón  
 de tierra, incluso apertura de hoyo de 1x1 m, extracción de tierras, plantación y relleno de tierra  
 vegetal, suministro de abonos tutor de madera de castaño de 2 m, de altura, conservación y rie-  
 gos. Medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  17,20 
 Maquinaria .............................................................  4,55 
 Resto de obra y materiales ....................................  26,67 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  48,42 
15JPP00006    u    ARBUSTO CORRIENTE                                                 
 Arbusto corriente de porte medio, de variado color y vegetación, servido a raíz desnuda o en  
 maceta, incluso apertura de hoyo, plantación, suministro de abonos, riegos y conservación. Me-  
 dida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  10,29 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,03 
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06PHB80000    m    BALAUSTRADA SECCIÓN RECT. DE HORM. BLANCO                         
 Balaustrada con piezas de hormigón blanco de 33x66x8 cm, sección recta, de 90 cm de altura,  
 separadas 25 cm interejes, con base y remate superior cuadrangulares, recibida con mortero  
 bastardo M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, cal y arena de río, incluso rejuntado. Medida la  
 longitud ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  35,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  30,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  66,40 
15UPP00003    u    PAPELERA PÚBLICA DE PVC SOBRE SOPORTE EXISTENTE                   
 Papelera publica de PVC sobre soporte existente, incluso colocación, pequeño material y ayu-  
 das de albañilería. Medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  5,55 
 Resto de obra y materiales ....................................  41,48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  47,03 
15PPP00024    m2   SOLADO CON BALDOSAS CERÁMICA 40x40 cm                             
 Solado con baldosas cerámica 40x40 cm recibidas con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso  
 nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado y limpieza del pavimento.  
 Medida la superficie ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  8,79 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,99 
06BHH00100    m2   FÁBRICA 20 cm ESP. BLOQUE HORM. GRIS RUGOSO C/V                   
 Fábrica de 20 cm de espesor, de bloques huecos de hormigón decorativo gris de 40x20x20 cm,  
 acabado rugoso partido, a una cara vista, recibidos con mortero M5 de cemento CEM II/A-L  
 32,5 N, con plastificante, incluso p.p. de piezas especiales, avitolado de juntas y limpieza de pa-  
 ramentos; según CTE. Medida deduciendo huecos.  
 Mano de obra .........................................................  24,78 
 Resto de obra y materiales ....................................  19,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,93 
03AMM00010    kg   ACERO ME B500S EN MALLA ELECTROSOLDADA                            
 Acero en malla electrosoldada fábricada con alambres corrugados ME B 500 S en elementos de  
 cimentación, incluso corte, colocación y solapes, puesto en obra según instrucción EHE. Medi-  
 do en peso nominal.  
 Mano de obra .........................................................  0,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,26 
03ACC00010    kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.                       
 Acero en barras corrugadas B 400 S en elementos de cimentación, incluso corte, labrado, colo-  
 cación y p.p. de atado con alambre recocido, separadores, y puesta en obra; según instrucción  
 EHE. Medido en peso nominal.  
 Mano de obra .........................................................  0,38 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,76 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,14 
03HAA80060    m3   HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa EN VIGAS/ZUNCHOS DE CIMENT.               
 Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm,  
 en vigas y/o zunchos de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de  
 fondos, vibrado y curado; según instrucción EHE, NCSR-02 y CTE. Medido el volumen teórico  
 ejecutado.  
 Mano de obra .........................................................  9,14 
 Maquinaria .............................................................  0,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  59,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  69,33 
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CAPÍTULO 18 ACHTZEHN Deposito de combustible                                           
15GWW00001    u    FOSO PARA DEPÓSITOS ENTERRADOS PARA COMBUSTIBLES                  
 Foso para depósitos enterrados para propano-butano de 10000 l de capacidad, formado por solera  
 de horm. HM-20 de 15 cm de espesor,muros de ladrillo perforados para revestir, enfoscado y  
 bruñido en mortero de cemento 1:3, bancada de apoyo de hormigón HA-25, pernios de anclajes,  
 relleno con arena de río del espacio entre foso y depósito cerca de señalización de zona de depó-  
 sitos extintores, excavación entierras de consistencia media y posterior relleno; construida según  
 normas del ministerio de industria y compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada. 
 Mano de obra .........................................................  2.799,00 
 Maquinaria .............................................................  446,12 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.836,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.081,33 
08LGG00001    u    DEPÓSITO ENTERRADO PARA COMBUSTIBLES DE 3000 l                    
 Deposito enterrado para combustible de 3000l, formado por boca de carga, tapa, depósito, siste-  
 ma de ventilación y accesorios, incluso p.p. de ayudas de albañilería; construido según regla-  
 mentación para instalaciones de gas y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad  
 ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  183,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.410,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.593,53 
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CAPÍTULO 19 NEUNZEHN Complementos                                                      
14MAB00110    u    BARRA ASIDERO INODORO PARED, ANGULO RECTO, ACERO CROMADO          
 Barra asidero inodoro para colocar en pared, de ángulo recto, en acero cromado de 40 mm de  
 diám., para aseo accesible para personas con discapacidad, incluso tornillos de fijación y mate-  
 rial complementario; según CTE. Medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  9,62 
 Resto de obra y materiales ....................................  78,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  88,47 
14MAB00130    u    DOBLE BARRA ABATIBLE APOYO PARED, ACERO CROMADO                   
 Doble barra abatible para inodoro, apoyo pared, en acero cromado, para aseo accesible para per-  
 sonas con discapacidad, incluso tornillos de fijación y material complementario; según CTE. Me-  
 dida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  9,62 
 Resto de obra y materiales ....................................  125,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  134,99 
144F5GFF      u    ARMARIO BOTIQUIN                                                  
 Armario botiquin, incluyendo colocacion   
 Mano de obra .........................................................  1,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,30 
144DFDFG      u    DOTACION MATERIAL SANITARIO                                       
 Resto de obra y materiales ....................................  81,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  81,00 
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CAPÍTULO 20 ZWANZIG Revestimientos                                                    
10CEE00003    m2   ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES                       
 Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.  
 Mano de obra .........................................................  13,13 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,18 
10CEE00006    m2   ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO Y RAYADO PARA ALICATADO            
 Enfoscado maestreado, fratasado y rayado en paramentos verticales, preparado para recibir ali-  
 catado con adhesivo, con mortero M5 (1:6). Medida la superficie ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  12,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,24 
10AAE00001    m2   ALICATADO AZULEJO COLOR LISO 15x15 cm FAB. ARTESANA M. BASTARDO   
 Alicatado con azulejo de color liso de 15x15 cm y fábricación artesana, recibido con mortero bas-  
 tardo M10 (1:0,5:4), incluso cortes, p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medi-  
 da la superficie ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  21,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  41,69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  62,97 
10TET00006    m2   TECHO PLACAS DE ESCAYOLA ACÚSTICA, FIJ. METÁLICA                  
 Techo de placas de escayola acústica, suspendidas de elementos metálicos, incluso p.p. de ele-  
 mentos de remate y accesorios de fijación. Medida la superficie ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  11,85 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,94 
12WSS80010    m2   ESPEJO LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA 5 mm CON ADHESIVO            
 Espejo de luna pulida plateada incolora de 5 mm de espesor, colocado con adhesivo sobre table-  
 ro de madera, recibido con rastreles al paramento, incluso tablero aglomerado de madera, de 16  
 mm adhesivo de contacto y p.p. de rastreles de madera de pino flandes; construido según CTE  
 e instrucciones del fabricante. Medida la superficie ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  19,23 
 Resto de obra y materiales ....................................  56,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  75,43 
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CAPÍTULO 21EINZWANZIG Pinturas                                                          
13IPP00001    m2   PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO              
 Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento,for-  
 mada por: lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos  
 manos de acabado. Medida la superficie ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  1,65 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,95 
13IPP00003    m2   PINTURA PLÁSTICA SOBRE CARPINTERIA DE MADERA                      
 Pintura plastica sobre carpinteria de madera, formada por: limpieza del soporte, sellado de nudos,  
 imprimación, plastecido, lijado y dos manos de acabado. Medidas dos caras, de fuera a fuera del  
 tapajuntas.  
 Mano de obra .........................................................  4,58 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,00 
13SII00020    m2   PINTURA IGNÍFUGA SOBRE CEMENTO                                    
 Pintura ignífuga intumescente con base de resina y cargas, sobre paramentos verticales y hori-  
 zontales de cemento aplicada en varias capas hasta alcanzar una RF-60 según certificado emiti-  
 do por organismo oficialmente autorizado, formada por: limpieza del soporte, mano de imprima-  
 ción intumescente y manos de acabado. Medida la superficie ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  9,17 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,47 
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CAPÍTULO 22 ZWEIZWANZI Aire comprimido                                                   
68764565           PUNTO DE TOMA CON REDUCTOR DE PRESION                             
 ud Punto de toma de aire comprimido con reductor de presión, ncluso pequeño material; construi-  
 da según CTE DB HS-4, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra .........................................................  4,54 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,84 
08FVL00002    u    LLAVE PASO DIÁM. 1/2" (10/15 mm) CAL. MEDIA                       
 Llave de paso cromada a juego con grifería de calidad media, colocada en canalización de 1/2"  
 (10/15 mm) de diámetro, incluso pequeño material; construida según CTE, e instrucciones del fa-  
 bricante. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra .........................................................  4,81 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,30 
08FVL00005    u    LLAVE PASO DIÁM. 3/4" (15/20 mm) CAL. MEDIA                       
 Llave de paso cromada a juego con grifería de calidad media, colocada en canalización de  
 3/4"(15/20 mm) de diámetro, incluso pequeño material; construida según CTE, e instrucciones  
 del fabricante. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra .........................................................  4,81 
 Resto de obra y materiales ....................................  14,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,31 
08FFC90102    m    CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 15 mm DIÁM.                        
 Canalización de cobre, empotrada, de 15 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor, incluso  
 p.p. de enfundado corrugado de polietileno, piezas especiales, pequeño material y ayudas de al-  
 bañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada  
 Mano de obra .........................................................  4,57 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,60 
08FFC90103    m    CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 18 mm DIÁM.                        
 Canalización de cobre, empotrada, de 18 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor, incluso  
 p.p. de enfundado corrugado de polietileno, piezas especiales, pequeño material y ayudas de al-  
 bañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada  
 Mano de obra .........................................................  4,96 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,07 
08FFC90104    m    CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 22 mm DIÁM.                        
 Canalización de cobre, empotrada, de 22 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor, incluso  
 p.p. de enfundado corrugado de polietileno, piezas especiales, pequeño material y ayudas de al-  
 bañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada  
 Mano de obra .........................................................  4,96 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,08 
9864532       u    COMPRESOR DE 20 HP                                                
 ud Moto-compresor sobre depósito tandem de 2 x 10kW, 1 200 rpm, caudal de aire efectivo de 1  
 744 L/min, presión nominal de 11 bar y depósito de 1000 L.  
 Mano de obra .........................................................  4,83 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.863,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.868,45 
DFG986648     u    CARRETE ENRROLLADOR                                               
 ud Carrete enrollador para aire comprimido carenado, con tubo de conexión de 1.5 m, tubo de uti-  
 lización de 11 m, capacidad relativa de 280 L/min, y presión máxima de utilización de 20 bar.  
 Mano de obra .........................................................  4,83 
 Resto de obra y materiales ....................................  142,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  147,13 
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CAPÍTULO 23 DREIZWANZI Pavimentos solados y forjados                                     
05HAM00010    kg   ACERO ME B500S EN MALLAS ELECTROSOLDADAS                          
 Acero en mallas electrosoldadas fábricadas con alambres corrugados ME B 500 S para elemen-  
 tos estructurales varios, incluso cortes, colocación, solapes y puesta en obra; según instrucción  
 EHE. Medido el peso nominal, incluyendo en la valoración la p.p. de solapes.  
 Mano de obra .........................................................  0,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,26 
15PFF00002    m2   FIRME DE PIEDRA MACHACADA, COMPACTADO CON M. MECÁNICOS            
 Firme de piedra machacada de 20 cm de espesor compactado con medios mecánicos, incluso  
 p.p. de extendido. Medida la superficie ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  1,28 
 Maquinaria .............................................................  0,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,71 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,69 
15MCC00001    m2   COMPACTACIÓN SUPERFICIAL CÓN PISÓN MECÁNICO                       
 Compactación superficial realizada con pisón mecánico, incluso p.p. de regado y refino de la su-  
 perficie final. Medida en verdadera magnitud.  
 Mano de obra .........................................................  2,19 
 Maquinaria .............................................................  0,12 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,34 
15PCC90005    m2   PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO S-12                            
 Pavimento de aglomerado asfáltico antideslizante de 7 cm de espesor, tipo S-12, con árido de  
 procedencia porfídica o basáltica y riego de imprimación, incluso nivelación, extendido y com-  
 pactación, medida la superficie ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  2,10 
 Maquinaria .............................................................  2,56 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,04 
03HAL00006    m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa EN LOSAS DE CIMENT.                       
 Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm,  
 en losas de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vi-  
 brado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.  
 Mano de obra .........................................................  8,25 
 Maquinaria .............................................................  0,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  62,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  70,62 
03HAL80020    m3   HORMIGÓN HA-30/P/40/IIa EN LOSAS DE CIMENT.                       
 Hormigón para armar HA-30/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm,  
 en losas de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vi-  
 brado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.  
 Mano de obra .........................................................  8,25 
 Maquinaria .............................................................  0,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  63,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  72,11 
15PPP00024    m2   SOLADO CON BALDOSAS CERÁMICA 40x40 cm                             
 Solado con baldosas cerámica 40x40 cm recibidas con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso  
 nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado y limpieza del pavimento.  
 Medida la superficie ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  8,79 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,99 
9DFGDFJUBN    m2   PLACAS ALVEOLARES                                                 
 Placa alveolar de hormigón pretensado para forjado de canto 30 cm, 121 cm de ancho y 10 m de  
 longitud, apoyado directamente; acero B 500 S; HA-25/B/12/IIa fabricado en central y vertido  
 con cubilote  
 Mano de obra .........................................................  5,13 
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 Maquinaria .............................................................  10,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,43 
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FIUDFS788     m2   PAVIMENTO CONTINUO                                                
 Pavimento continuo de hormigón en masa, fratasado + pintura epoxi color gris, HM- 20/B/20/I  
 fabricado en central y vertido desde camión, de 1 cm de espesor, realizado sobre capa base  
 existente y capa de rodadura de mortero de cemento CEM II / A-P 32,5 R con áridos silíceos y  
 aditivos, con un rendimiento aproximado de 4 kg/m², espolvoreado manualmente sobre el hormi-  
 gón aún fresco, incluso suministro de hormigón, extendido, regleado, vibrado y nivelado del hor-  
 migón, fratasado mecánico de la superficie, pulimentado mecánico y aserrado mecánico de las  
 juntas de retracción con disco de diamante, incluso pintura  
 Mano de obra .........................................................  8,94 
 Maquinaria .............................................................  2,84 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,67 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,45 
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CAPÍTULO 24 VIERZWANZI Maquinaria                                                        
ELEVATOR           ELEVADORES                                                        
 ud Elevador hidráulico de dos columnas para vehículos automóviles, con motor de 3.3 kW, co-  
 nexión eléctrica trifásica 220 / 400 V, capacidad de carga de 3500 kg, distancia interior entre co-  
 lumnas de 2 700 mm, con dos brazos independientes y extensibles de entre 800 mm y 1 235  
 mm cada uno. Homologado y certificado de acuerdo a la directiva europea 2006/42/CE.  
 Mano de obra .........................................................  7,56 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.800,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.807,86 
ELEVTIJER          ELEVADOR TIJERA                                                   
 ud Elevador hidráulico de tijeras para vehículos automóviles, con motor de 3.3 kW, conexión  
 eléctrica trifásica 220 / 400 V, capacidad de carga de 3500 kg, distancia interior entre columnas  
 de 2 700 mm, con dos brazos independientes y extensibles de entre 800 mm y 1 235 mm cada  
 uno. Homologado y certificado de acuerdo a la directiva europea 2006/42/CE.  
 Mano de obra .........................................................  7,56 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.300,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.307,86 
ELEVA4COLUMN       ELEVADOR 4 COLUMNAS                                               
 ud Elevador hidráulico de 4 columnas para vehículos automóviles, con motor de 2.2 kW, cone-  
 xión eléctrica trifásica 220 / 400 V, capacidad de carga de 3500 kg, distancia interior entre colum-  
 nas de 2 700 mm, con dos brazos independientes y extensibles de entre 800 mm y 1 235 mm  
 cada uno. Homologado y certificado de acuerdo a la directiva europea 2006/42/CE.  
   
 Mano de obra .........................................................  7,56 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.500,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.507,86 
CENTLICHT          CENTRADOR DE FAROS                                                
 ud Centrador de faros con batería interna de 12 V que proporciona una autonomía de 8 horas, al-  
 tura desde el suelo entre 250 mm y 1 650 mm, luxómetro digital, alineador láser y visor láser  
 Mano de obra .........................................................  7,56 
 Resto de obra y materiales ....................................  260,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  267,86 
LVASTÜCK           LAVADORA DE PIEZAS                                                
 ud Lavadora de piezas, máquina para el lavador de piezas procedentes de los vehículos. Mode-  
 lo de mesa con patas concontenedor de 95 litros con reserv  
 Mano de obra .........................................................  7,56 
 Resto de obra y materiales ....................................  175,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  182,86 
GRUTALLR           GRUA TALLER                                                       
 ud Grúa de taller de capacidad de carga máxima de 1 000 kg, longitud 1815 mm, anchura 1 125  
 mm y altura total 1 650 mm. posee cuatro posiciones de trabajo.  
 Resto de obra y materiales ....................................  350,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  350,00 
OILREG             RECUPERADOR DE ACEITE                                             
 ud Recuperador de aceite con capacidad de tanque de 80 L, capacidad total de succión de 70 L,  
 capacidad cámara de 8L, presión durante la aspiración entre 7 y 8 bar, tiempo de despresuriza-  
 ción 150-180 s, velocidad de succión entre 1.5 y 2 L/min, capacidad del recipiente de 18 L, con  
 indicador de nivel y con filtro.  
 Resto de obra y materiales ....................................  405,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  405,00 
WORKB              BANCO DE TRABAJO                                                  
 ud Banco de trabajo de dimensiones 2 000 x 750 x 880 mm, con dos cajones y superficie hori-  
 zontal portaherramientas.  
 Resto de obra y materiales ....................................  200,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  200,00 
PRESSURDIESEL      COMPRESIMETRO DIESEL                                              
 ud Compresiómetro para motores diésel con capacidad de compresión 10-60 kg/cm2, latiguillo de  
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 alta presión de longitud 340 mm y peso de 2.950 kg.  
 Resto de obra y materiales ....................................  337,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  337,00 
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PRESSURBENZIN      COMPRESIMETRO GASOLINA                                            
 ud Compresiómetro para motores de gasolina, capacidad de compresión 3-18 kg/cm2, latiguillo  
 de longitud 550 mm y peso 1.650 kg.  
 Resto de obra y materiales ....................................  325,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  325,00 
HIDRAULICCAT       GATO HIDRAULICO                                                   
 ud Gato hidráulico de carretilla de capacidad de carga máxima de 3 000 kg, altura mínima 125  
 mm, altura máxima 510 mm, longitud de chasis 1 015 mm, peso 65 kg y pedal de elevación rá-  
 pida.  
 Resto de obra y materiales ....................................  150,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  150,00 
LAMPSTROB          LAMPARA ESTROBOSCOPICA                                            
 Lámpara estroboscópica para motores diésel con pantalla digital, cuentarrevoluciones entre 400 y  
 9900 rpm, ángulo de leva cilindro por cilindro 20-99.9 grados, tensión continua de 0.2 a 60 V, ten-  
 sión de pico de 0.2 a 60 V, memoria de lectura 6 s, capaz de realizar 3 lecturas simultáneas.Se-  
 lección automática del número de cilindros.  
 Resto de obra y materiales ....................................  400,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  400,00 
CHARGBAT           CARGADOR DE BATERIAS                                              
 ud Cargador-comprobador de baterías de intensidad entre 6 y 12 A, tensión de la batería 12-24 V,  
 batería de 35-140 Ah de capacidad, selector de tensión de la batería, indicador digital de color rojo  
 luminoso, potencia máxima consumida de 315 W, tensión de alimentación de 220 V.  
 Resto de obra y materiales ....................................  125,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  125,00 
HIDRAULIC          PRENSA HIDRAULICA                                                 
 ud Prensa hidráulica con capacidad de 25 tn, acción simple, avance del vástago libre de 1 184  
 mm/min, avance del vástago durante el prensado de 84 mm/min.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1.232,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.232,00 
FILTERHIDRA        PRENSA FILTROS                                                    
 prensa para filtros, sobre bidon para la contencion del aceite. incluye bidon     
 Resto de obra y materiales ....................................  465,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  465,00 
VEHISTARTER        ARRANCADOR DE VEHICULOS                                           
 ud Arrancador de vehículos, 1600 amperios de pico, 600 amperios de arranque, velocidad de  
 carga máxima 10 Ah, voltajetensión carga máxima 14.9 V, 550 ciclos vitales, cable de cobre de  
 8 mm de diámetro, con protección ante sobre carga, la batería es sellada, no derramable.  
 Resto de obra y materiales ....................................  150,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  150,00 
CARROPORTST        CARRO PORTAHERRAMINETAS                                           
 ud Carro porta herramientas equipado con varias bandejas en las cuales se sitúan un total de 223  
 herramientas de utilización habitual en el taller.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2.965,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.965,00 
BEDSUBCAR          CAMILLA TALLER                                                    
 ud CAMILLA DE TALLER  
 Resto de obra y materiales ....................................  58,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  58,10 
TABURETTL          TABURETE TALLER                                                   
 UD Taburete taller  
 Resto de obra y materiales ....................................  50,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  50,00 
LLAVEINYEC         LLAVES ESTRACCION INYECTORES                                      
 ud VASOS Y LLAVES PARA INYECTORES  
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 Resto de obra y materiales ....................................  66,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  66,35 
OILPRESSURE        COMPROBADOR PRESION ACEITE                                        
 ud Comprobador de la presión del aceite del motor. Incluye 8 conectores y manómetro  
 Resto de obra y materiales ....................................  130,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  130,00 
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SPARKPLUG          COMPROBADOR DE BUJIAS                                             
 ud Comprobador de bujías, permite comprobar el estado de las bujías sin necesidad de calentar-  
 las o arrancar el motor.  
 Resto de obra y materiales ....................................  100,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  100,00 
REMACHMACG         REMACHADORA                                                       
 ud Remachadora de tuercas de diámetros varios.  
 Resto de obra y materiales ....................................  61,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  61,00 
DINMETER           LLAVE DINAMOMETRICA                                               
 ud DESTORNILLADOR DINAMOMÉTRICO  
 Resto de obra y materiales ....................................  305,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  305,00 
LIGHTLED           LINTERNA LED                                                      
 ud Linterna led, de gran autonomía, no produce calor, y proporciona una gran intensida luminosa.  
 Resto de obra y materiales ....................................  30,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,00 
BORRIQUET          BORRIQUETAS                                                       
 ud Borriquetas con capacidad de 3 200 kg.  
 Resto de obra y materiales ....................................  25,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,00 
AMPERIMETR         PINZA AMPERIMETRICA                                               
 ud Pinza amperímetra y multímetro digital que permite medir tension a.c./d.c., intensidad  
 a.c./d.c., resistencia, diodos, resistencias y temperatura  
 Resto de obra y materiales ....................................  80,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  80,00 
NEUMBRI            TALADRO NEUMATICO                                                 
 ud Taladro neumático reversible 10 mm, velocidad de giro de 1 800 rpm, presión de trabajo de  
 6.2 bar, consumo de aire de 114 L/min.  
 Resto de obra y materiales ....................................  62,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  62,37 
ESTANTERIAS        ESTANTERIAS RECAMBIO                                              
 ud Estantería formada por acero S275 mediante la colocación de perfiles laminados, con una re-  
 sistencia al fuego mínima de R 30 (EF-30), incluido montaje completo, colocación y acabado, en  
 tres niveles de altura máxima 2,5 m  
 Resto de obra y materiales ....................................  40,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  40,00 
TALADRO            TALADRO PORTATIL                                                  
 ud Taladro portátil de potencia absorvida 600 W y 360 W de potencia útil, velocidad de giro de  
 hasta 2 600 rpm, intervalo de perforación de hasta 10 mm en aluminio, 25 mm en madera y 10  
 mm en acero, y de giro reversible  
 Resto de obra y materiales ....................................  70,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  70,00 
LINERDIRECC        ALINEADOR DE DIRECCION                                            
 ud Alineador de la dirección del automóvil por infrarrojos, con ordenador, teclado, monitor, impre-  
 sora, carga baterías, 2 captadores delanteros, 2 captadores traseros, dispositivo de bloqueo del  
 pedal del freno, dispositivo de bloqueo del volante, juego de platos delanteros, 4 garras con auto-  
 centrado de cuatro puntos. alimentación de 230 V.  
 Resto de obra y materiales ....................................  10.000,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10.000,00 
N2INFLA            INFLADOR DE NITROGENO                                             
 ud Hinchador verificador de presión de los neumáticos con nitrógeno de 60 W de potencia, fuente  
 de alimentación de 220 V, conexión de aire comprimido, presión de aire a la entrada de 6-8.5  
 bar, presión de nitrógeno a la salida de 4-7 bar, velocidad de producción de nitrógeno de entre 4  
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 000-6 000 L/h y tanque de almacenaje de 120 L.  
 Resto de obra y materiales ....................................  800,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  800,00 
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EQUIPTESTER        EQUIPO DE DIAGNOSIS                                               
 ud Equipo de diagnosis multimarca con doble multímetro, osciloscopio de doble canal, pantalla  
 táctil, multiplexer ISO, SAE y CAN, software necesario para su funcionamiento, WLAN para in-  
 terconectarse con otra máquina del taller, memoria de almacenamiento de diagnosis realizada,  
 cables de diagnosis adaptador a distintos modelos de automóviles. Además el precio incluye las  
 actualizaiones del primer año  
 Resto de obra y materiales ....................................  8.500,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8.500,00 
CODECTEST          EQUIPO DE CODIFICACION                                            
 ud Equipo de codificacion multimarca con pantalla táctil, multiplexer ISO, SAE y CAN, software  
 necesario para su funcionamiento, WLAN para interconectarse con otra máquina del taller, me-  
 moria de almacenamiento de diagnosis realizada, cables de diagnosis adaptador a distintos mo-  
 delos de automóviles. Además el precio incluye las actualizaiones del primer año  
 Resto de obra y materiales ....................................  13.000,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13.000,00 
ACCHARGE           ESTACION DE CARGA AIRE ACONDICIONADO                              
 ud Estación de carga de aire acondicionado con potencia de aspiración de 18 kg/h, potencia de  
 bomba de vacío de 4 m3/h, cantidad de llenado de 12 L, semiautomático y con detector automáti-  
 co de fugas  
 Resto de obra y materiales ....................................  1.600,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.600,00 
OILDISPENSER       DISPENSADOR DE ACEITE                                             
 ud Dispensador neumático de aceite; permite un llenado de aceite por 4/5 de su capacidad y pre-  
 surizado a 6-8 bar, funciona automáticamente sin que sea necesaria la conexión a la red de aire  
 comprimido, depósito de 65 L, carro para colocar el depósito, indicador de nivel, pistola de sumi-  
 nistro con terminal flexible, manómetro idicador de presió en el interior del depósito, cuenta litros  
 digital para lectura parcial y cumulativa, embdo anti-reflujo para llenado del depósito.  
 Resto de obra y materiales ....................................  400,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  400,00 
DESMONTAD          DESMONTADORA DE RUEDAS                                            
 ud. desmontadora de ruedas digital, incluye montaje y puesta en servicio  
 Mano de obra .........................................................  7,56 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.500,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.507,86 
EQUILIBWHEEL       EQUILIBRADORA DE RUEDAS                                           
 ud. Equilibradora de ruedas. incluye montaje y puesta en servicio         
 Mano de obra .........................................................  7,56 
 Resto de obra y materiales ....................................  800,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  807,86 
GASANALIZER        ANALIZADOR DE GASES                                               
 ud. analizador de gases gasolina y diesel.   
 Mano de obra .........................................................  7,56 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.200,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.207,86 
ASPIRATOR          KIT ASPIRACION                                                    
 Ud. kit aspiracion gases de escape  
 Mano de obra .........................................................  7,56 
 Resto de obra y materiales ....................................  150,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  157,86 
DETECTORFU         DETECTOR DE FUGAS AC                                              
 ud. kit detectector de fugas fluido refrigerante del aire acondicionado. incluye jeringas para introdu-  
 cir aceite y fluido foto sensible                   
 Resto de obra y materiales ....................................  100,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  100,00 
PREITV             LINEA PRE ITV                                                     
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 ud. linea pre itv, que consta de frenometro y comprobador de alineacion. incluye instalacion y  
 puesta en servicio         
 Mano de obra .........................................................  7,56 
 Resto de obra y materiales ....................................  11.500,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11.507,86 
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BATTESTER          COMPROBADOR DE BATERIAS                                           
 ud. comprobador de baterias       
 Resto de obra y materiales ....................................  25,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,00 
VULCANIZER         VULCANIZADORA DE NEUMATICOS                                       
 Ud. vulcanizadra de neumaticos. incluye montaje y puesta en servicio      
 Mano de obra .........................................................  7,56 
 Resto de obra y materiales ....................................  350,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  357,86 
FOSS               GATO DE FOSO                                                      
 ud. gato  de foso         
 Resto de obra y materiales ....................................  350,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  350,00 
BALCARGA           BALANCIN DE CARGAS                                                
 ud. balancin de cargas para motores.  
 Resto de obra y materiales ....................................  232,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  232,25 
LIMPIHIDRO         HIDROLIMPIADORA                                                   
 ud. hidrolimpiadora, presion maxima 120 bar.  
 Resto de obra y materiales ....................................  150,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  150,00 
PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL DE UN CENTRO DE DESCONTAMINACION Y TALLER DE 
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 CAPÍTULO 1 EINS Acondicionamiento del terreno.                                    
01TLL00100    m2   LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS              
 Limpieza y desbroce de terreno, con medios mecánicos, incluso carga y transporte a vertedero de  
 las materias obtenidas. Medida en verdadera magnitud.  
 - Nave descontaminación 1 45,65 28,50 1.301,03 
 - Nave almacenamiento 1 41,65 21,65 901,72 
  _____________________________________________________  
 2.202,75 0,43 947,18 
02ZMM00002    m3   EXC. ZANJAS, TIERRAS C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m       
 Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta  
 una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales.  
 Medida en perfil natural.  
 N1 P1-P6 6 1,65 1,65 1,10 17,97 
 N1 P7-P10 4 2,00 2,00 1,10 17,60 
 N1 P11-P14 4 3,50 3,50 1,10 53,90 
 N1 P15-P26 12 3,20 3,20 1,10 135,17 
 R1 descontaminacion H 4 2,43 0,40 0,50 1,94 
 R1 descontaminacion H 4 1,65 0,40 0,50 1,32 
 R1 descontaminacion H 10 1,80 0,40 0,50 3,60 
 R1 descontaminacion V 8 0,40 4,43 0,50 7,09 
 N2 P1-P6 6 1,65 1,65 0,90 14,70 
 N2 P7-P10 4 1,80 1,80 0,90 11,66 
 N2 P11-P14 4 3,15 3,15 0,90 35,72 
 N2 P15-P24 10 2,90 2,90 0,90 75,69 
 R2 almacenamiento H 4 2,60 0,40 0,50 2,08 
 R2 almacenamiento H 4 1,98 0,40 0,50 1,58 
 R2 almacenamiento H 8 2,10 0,40 0,50 3,36 
 R2 almacenamiento V 8 0,40 3,28 0,50 5,25 
  _____________________________________________________  
 388,63 4,81 1.869,31 
02AVV00002    m3   EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. MEDIA               
 Excavación, en vaciado, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos, incluso  
 p.p. de perfilado de fondos y laterales. Medida en perfil natural.  
 N2 vaciado central 1 38,20 16,85 0,40 257,47 
 N2 vaciado vertical 1 8 3,28 0,70 0,40 7,35 
 N2 vaciado vertical 2 2 0,08 1,65 0,40 0,11 
 N2 vaciado horizontal 1 4 1,00 3,52 0,40 5,63 
 N2 vaciado horizontal 2 4 1,98 1,37 0,40 4,34 
 N2 vaciado horizontal 3 8 2,10 1,37 0,40 9,21 
 N2 vaciado horizontal 4 10 2,90 0,13 0,40 1,51 
 N1 vaciado central 1 21,50 43,00 0,40 369,80 
 N1 vaciado vertical 1 8 4,43 0,80 0,40 11,34 
 N1 vaciado vertical 2 2 1,65 0,18 0,40 0,24 
 N1 vaciado horizontal 1 4 1,00 3,60 0,40 5,76 
 N1 vaciado horizontal 2 4 1,65 1,55 0,40 4,09 
 N1 vaciado horizontal 3 10 1,80 1,55 0,40 11,16 
 N1 vaciado horizontal 4 12 3,20 0,15 0,40 2,30 
  _____________________________________________________  
 690,31 0,99 683,41 
02TMM00002    m3   TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. MECÁNICOS            
 Transporte de tierras, realizado en camión basculante a una distancia máxima de 5 km, incluso carga  
 con medios mecánicos. Medido en perfil esponjado.  
 partida 1.2 1,1 388,63 427,49 
 partida 1.3 1,1 690,31 759,34 
  _____________________________________________________  
 1.186,83 3,04 3.607,96 
GEOTECNIC     u    EESTUDIO GEOTECNICO DEL TERRENO                                   
 terreno en suelo medio (arcillas, margas) con un sondeo hasta 6,8 m tomando 1 muestra inalterada y  
 4 alteradas (SPT) 4 penetraciones dinámicas mediante penetrómetro dinámico (DPSH) hasta 2 m y  
 realización de los siguientes ensayos de laboratorio: 2 de análisis granulométrico; 2 de límites de At-  
 terberg; 2 de humedad natural; densidad aparente; resistencia a compresión; Proctor normal; C.B.R.;  
 2 de contenido en sulfatos.  
 GEOTECNICO 1 1,00 
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  _____________________________________________________  
 1,00 1.814,77 1.814,77 
  _______________  
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 CAPÍTULO 2 ZWEI Cimentaciones 
03ERT00001    m2   ENCOFRADO METÁLICO EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS                
 Encofrado metálico en zunchos, zapatas y encepados, incluso limpieza, aplicación del desencofran-  
 te, desencofrado, y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución;  
 construido según instrucción EHE. Medida la superficie de encofrado útil.  
 Nave descontaminacion zapatas 1 136,80 1,10 150,48 
 exterior  
 Nave descontaminacion zapatas 1 123,60 1,10 135,96 
 interior  
 Nave almacenamiento zapatas 1 114,40 0,90 102,96 
 exterior  
 Nave almacenamiento zapatas interior 1 100,68 0,90 90,61 
 Riostras nave descontaminacion 1 139,52 0,50 69,76 
 riostras nave almacenamiento 1 122,72 0,50 61,36 
  _____________________________________________________  
 611,13 30,80 18.822,80 
03HMM00002    m3   HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMIENTOS                        
 Hormigón en masa HM-20/P/40/I, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en ci-  
 mientos, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de vibrado; según instrucción EHE y CTE.  
 Medido el volumen teórico ejecutado.  
 N1 P1-P6 6 1,65 1,65 0,10 1,63 
 N1 P7-P10 4 2,00 2,00 0,10 1,60 
 N1 P11-P14 4 3,50 3,50 0,10 4,90 
 N1 P15-P26 12 3,20 3,20 0,10 12,29 
 R1 descontaminacion H 4 2,43 0,40 0,10 0,39 
 R1 descontaminacion H 4 1,65 0,40 0,10 0,26 
 R1 descontaminacion H 10 1,80 0,40 0,10 0,72 
 R1 descontaminacion V 8 0,40 4,43 0,10 1,42 
 N2 P1-P6 6 1,65 1,65 0,10 1,63 
 N2 P7-P10 4 1,80 1,80 0,10 1,30 
 N2 P11-P14 4 3,15 3,15 0,10 3,97 
 N2 P15-P24 10 2,90 2,90 0,10 8,41 
 R2 almacenamiento H 4 2,60 0,40 0,10 0,42 
 R2 almacenamiento H 4 1,98 0,40 0,10 0,32 
 R2 almacenamiento H 8 2,10 0,40 0,10 0,67 
 R2 almacenamiento V 8 0,40 3,28 0,10 1,05 
  _____________________________________________________  
 40,98 67,24 2.755,50 
03HAA00010    m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa EN VIGAS/ZUNCHOS DE CIMENT.               
 Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en  
 vigas y/o zunchos de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fon-  
 dos, vibrado y curado; según instrucción EHE, NCSR-02 y CTE. Medido el volumen teórico ejecu-  
 tado.  
 N1 P1-P6 6 1,65 1,65 1,00 16,34 
 N1 P7-P10 4 2,00 2,00 1,00 16,00 
 N1 P11-P14 4 3,50 3,50 1,00 49,00 
 N1 P15-P26 12 3,20 3,20 1,00 122,88 
 R1 descontaminacion H 4 2,43 0,40 0,40 1,56 
 R1 descontaminacion H 4 1,65 0,40 0,40 1,06 
 R1 descontaminacion H 10 1,80 0,40 0,40 2,88 
 R1 descontaminacion V 8 0,40 4,43 0,40 5,67 
 N2 P1-P6 6 1,65 1,65 0,80 13,07 
 N2 P7-P10 4 1,80 1,80 0,80 10,37 
 N2 P11-P14 4 3,15 3,15 0,80 31,75 
 N2 P15-P24 10 2,90 2,90 0,80 67,28 
 R2 almacenamiento H 4 2,60 0,40 0,40 1,66 
 R2 almacenamiento H 4 1,98 0,40 0,40 1,27 
 R2 almacenamiento H 8 2,10 0,40 0,40 2,69 
 R2 almacenamiento V 8 0,40 3,28 0,40 4,20 
  _____________________________________________________  
 347,68 71,51 24.862,60 
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03ACC00010    kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.                       
 Acero en barras corrugadas B 400 S en elementos de cimentación, incluso corte, labrado, coloca-  
 ción y p.p. de atado con alambre recocido, separadores, y puesta en obra; según instrucción EHE.  
 Medido en peso nominal.  
 N1 zapatas P1-P6 12 1,65 12,00 0,89 211,46 
 N1 zapatas P7-P10 8 2,00 16,00 0,89 227,84 
 N1 zapatas P11-P14 8 3,50 32,00 1,58 1.415,68 
 N1 zapatas P15-P16 24 3,20 32,00 1,58 3.883,01 
 N1 Riostras H 18 5,00 4,00 1,58 568,80 
 N1 Riostas V 8 6,25 4,00 1,58 316,00 
 N1 Cercos V 21 8,00 1,20 0,39 78,62 
 N1 Cercos H 17 18,00 1,20 0,39 143,21 
 N2 zapatas P1-P6 12 1,65 12,00 0,89 211,46 
 N2 zapatas P7-P10 8 1,80 12,00 0,89 153,79 
 N2 zapatas P11-P14 8 3,15 26,00 1,58 1.035,22 
 N2 zapatas P15-P16 20 2,90 26,00 1,58 2.382,64 
 N2 Riostras H 16 5,00 4,00 1,58 505,60 
 N2 Riostas V 8 5,00 4,00 1,58 252,80 
 N2 Cercos 24 17,00 1,20 0,39 190,94 
  _____________________________________________________  
 11.577,07 1,14 13.197,86 
  _______________  



































Fdo. Julio Alejandro Hernández Sánchez 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________________  
Junio de 2013  
 Página 5  
 CAPÍTULO 3 DREI Saneamiento 
04EAB90100    u    ARQUETA PIE BAJANTE 51X51 cm 0,70 m PROF. EXC. TIERRAS.           
 Arqueta a pie de bajante de 51x51 cm y 0,70 m de profundidad media, formada por solera de hormi-  
 gón HM-20 de 15 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñi-  
 da por el interior, dado de hormigón en masa, codo de 125 mm de diámetro y tapa de hormigón ar-  
 mado con cerco de perfil laminado L 50.5, incluso excavación en tierras y relleno; construida según  
 CTE. Medida la unidad ejecutada.  
 nave descontaminacion 2 2,00 
 nave almacenamiento 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 126,46 505,84 
04EAP90100    u    ARQUETA DE PASO DE 51X51 cm 0,70 m PROF. EXC. EN TIERRAS.         
 Arqueta de paso de 51x51 cm y 0,70 m de profundidad media, formada por solera de hormigón  
 HM-20 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de  
 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior, tapa de hormigón armado, con cerco de perfil laminado L  
 50.5 y conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierra y relleno; construido se-  
 gún CTE. Medida la unidad ejecutada.  
 Nave descontaminacion 2 2,00 
 Nave almacenamiento 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 120,68 362,04 
04EAS00001    u    ARQUETA SIFÓNICA DE 63X63 cm EXC. EN TIERRAS                      
 Arqueta sifónica de 63x63 cm y 1 m de profundidad, formada por solera de hormigón HM-20 de 15  
 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior;  
 formación de sifón con tapa interior y cadenilla, tapa de hormigón armado con cerco de perfil lamina-  
 do L 50.5 y conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierras y relleno; construi-  
 da según CTE y Ordenanza Municipal. Medida la unidad terminada.  
 nave descontaminacion 2 2,00 
 nave almacenamiento 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 258,84 776,52 
08FDP00011    u    BOTE SIFÓNICO PVC 125 mm CON TUBO PVC DIÁM. 40x1,9 mm             
 Bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro y tapa de latón roscada, instalado con tubo de PVC  
 de 40 mm de diámetro exterior y 1,9 mm de espesor al manguetón, incluso conexiones, contratubo,  
 uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la  
 unidad ejecutada.  
 nave descontaminacion 4 4,00 
 nave almacenamiento 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 40,77 203,85 
04EEE90001    u    SEPARADOR DE GRASAS Y FANGOS 1x1 m Y PROF. 1,50 m.                
 Separador de grasas y fangos de 1x1 m y 1,50 m de profundidad, formado por solera de hormigón  
 HM-20 de 20 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1 pie, enfoscada y bruñida por  
 el interior y tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5, incluso excavación en tie-  
 rras y relleno; construido según CTE y Ordenanza Municipal. Medida la unidad terminada.  
 nave descontaminacion 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 478,63 478,63 
04ECP90005    m    COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 125 mm.                
 Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 110 mm de diámetro nominal, colocado  
 sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, apisonado, piezas  
 especiales, excavación entierras y relleno; construido según CTE. Medido entre ejes de arquetas.  
 nave descontaminacion 1 99,82 99,82 
 nave almacenamiento 1 38,00 38,00 
  _____________________________________________________  
 137,82 20,34 2.803,26 
COLEC. 50 MM  m    COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES PVC DIAM. 50 MM                   
 Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 50 mm de diámetro nominal, colocado  
 sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, apisonado, piezas  
 especiales, excavación entierras y relleno; construido según CTE. Medido entre ejes de arquetas.  
 Nave descontaminacion 1 21,70 21,70 
 Nave almacenamiento  
  _____________________________________________________  
 21,70 20,34 441,38 
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COLEC. 40 MM       COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES PVC DIAM. 40 MM                   
 Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 110 mm de diámetro nominal, colocado  
 sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, apisonado, piezas  
 especiales, excavación entierras y relleno; construido según CTE. Medido entre ejes de arquetas.  
 nave descontaminacion 1 32,27 32,27 
 nave almacenamiento 1 2,06 2,06 
  _____________________________________________________  
 34,33 20,34 698,27 
04WAA00001    u    ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO                      
 Acometida a la red general de alcantarillado, construida según Ordenanza Municipal. Medida la uni-  
 dad terminada.  
 acometica 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 1.502,86 1.502,86 
  _______________  
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 CAPÍTULO 4 VIER Estructura metalica 
05ACS00000    kg   ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN SOPORTES SIMPLES                   
 Acero en perfiles en caliente S 275 JR en soportes simples, incluso, corte, elaboración y montaje, li-  
 jado, con capa de imprimación antioxidante y p.p. de soldadura de cabeza y base casquillos y pie-  
 zas especiales; construido ségun NCSR-02, CTE. Medido el peso nominal.  
 N1 Perfil IPE 500 4 5,00 90,70 1.814,00 
 N1 perfil IPE 450 12 5,00 77,60 4.656,00 
 N1 Perfil IPE 240 4 5,00 30,70 614,00 
 N1 perfil IPE 220 L 2 6,85 26,20 358,94 
 N1 Perfil IPE 220 C 4 5,82 26,20 609,94 
 N2 Perfil IPE 400 4 5,00 66,30 1.326,00 
 N2 Perfil IPE 360 10 5,00 57,10 2.855,00 
 N2 Perfil IPE 240 4 5,00 30,70 614,00 
 N2 perfil IPE 220 L 2 6,85 26,20 358,94 
 N2 Perfil IPE 220 C 4 5,82 26,20 609,94 
  _____________________________________________________  
 13.816,76 1,60 22.106,82 
05ACJ00040    kg   ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN VIGAS UNIÓN SOLDADA                
 Acero en perfiles laminados en caliente S 275 JR en vigas, mediante unión soldada, incluso corte y  
 elaboración, montaje, lijado, imprimación con capa de imprimación antioxidante y p.p. de soldadura,  
 previa limpieza de bordes, pletinas, casquillos y piezas especiales; construido según NCSR-02,  
 CTE. Medido el peso nominal.  
 N1 Dintel IPE 360 16 12,65 57,40 11.617,76 
 N1 Dintel IPE 160 4 12,65 15,30 774,18 
 N1 Arriostramiento IPE 270 2 45,00 36,10 3.249,00 
 N1 Cartela en cumbrera central IPE 8 1,50 57,10 685,20 
 360  
 N1 Cartela en cumbrera inicial y final 8 2,50 57,10 1.142,00 
 IPE 360  
 N1 Bastidor CSA 6 5,00 36,10 1.083,00 
 CSA en cubierta 16 7,81 0,39 48,73 
 CSA en cerramiento 8 6,81 0,39 21,25 
 N2 Dintel IPE 330 14 10,20 49,10 7.011,48 
 N2 Dintel IPE 160 4 10,20 15,30 624,24 
 N2 Arriostramiento IPE 270 2 40,00 36,10 2.888,00 
 N2 Cartela en cumbrera central IPE 2 1,50 8,00 49,10 1.178,40 
 330  
 N2 Cartela en cumbrera inicial y final 2 2,50 8,00 49,10 1.964,00 
 IPE 330  
 N2 Bastidor CSA 6 5,00 36,10 1.083,00 
 CSA en cubierta 16 6,81 0,39 42,49 
 CSA en cerramiento 8 6,81 0,39 21,25 
  _____________________________________________________  
 33.433,98 1,70 56.837,77 
05AFF80010    kg   ACERO PERFILES LAMINADOS EN FRIO TIPO S275JR                      
 Acero en perfiles laminados en frío tipo S 275 JR, en elementos estructurales varios, incluso corte,  
 elaboración, montaje y p.p. de elementos de unión, lijado e imprimación con 40 micras de minio de  
 plomo; construido según CTE. Medido el peso nominal.  
 Nave descontaminacion Correas ZF 16 45,00 8,35 6.012,00 
 200-3  
 Nave almacenamiento Correas ZF 14 40,00 8,35 4.676,00 
 200-3  
  _____________________________________________________  
 10.688,00 2,56 27.361,28 
05ACW00001    kg   ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A CIMENTACIÓN                    
 Acero S 275 JR en placa de anclaje a la cimentación con cuatro barras de acero B 500 S de 20 mm  
 soldadas o atornilladas y taladro central de 5 cm de diámetro, incluso corte elaboración y montaje,  
 capa de imprimación antioxidante y p.p. de elementos de unión y ayudas de albañilería; construido  
 según NCSR-02, EHE y CTE. Medido el peso nominal.  
 N1 P1-P3-P4-P6 4 0,20 0,35 109,90 30,77 
 PERNOS 16 0,40 0,89 5,70 
 N1 P2-P5-P7-P8-P9-P10 6 0,20 0,30 86,35 31,09 
 PERNOS 24 0,40 0,61 5,86 
 N1 P11-P14 base 4 0,50 0,80 235,50 376,80 
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 N1 cartela 1 larga 8 0,80 0,06 70,65 27,13 
 N1 cartela corta 8 0,50 0,15 70,65 42,39 
 N1 cartela triangulo 16 0,08 0,07 70,65 6,33 
 PERNOS 24 1,08 6,32 163,81 
 N1 P11-P26 base 12 0,45 0,70 196,25 741,83 
 N1 cartela 1 larga 24 0,70 0,06 70,65 71,22 
 N1 cartela corta 24 0,45 0,13 70,65 99,19 
 N1 cartela triangulo 48 0,06 0,06 70,65 12,21 
 PERNOS 72 1,13 3,85 313,24 
 N2 P1-P4 4 0,20 0,35 109,90 30,77 
 PERNOS 16 0,40 0,89 5,70 
 N2 P5-P10 6 0,20 0,30 86,35 31,09 
 PERNOS 24 0,40 0,61 5,86 
 N2 P11-P14 base 4 0,45 0,65 172,70 202,06 
 N2cartela 1 larga 8 0,65 0,02 54,95 5,71 
 N2 cartela corta 8 0,40 0,13 54,95 22,86 
 N2 cartela triangulo 16 0,06 0,07 54,95 3,69 
 PERNOS 24 0,92 3,85 85,01 
 N1 P11-P24 base 10 0,40 0,60 172,70 414,48 
 N1 cartela 1 larga 20 0,60 0,04 54,95 26,38 
 N1 cartela corta 20 0,36 0,12 54,95 47,48 
 N1 cartela triangulo 28 0,06 0,06 54,95 5,54 
 PERNOS 60 0,92 2,46 135,79 
  _____________________________________________________  
 2.949,99 2,74 8.082,97 
  _______________  
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 CAPÍTULO 5 FÜNF Cubierta 
07IGF00011    m2   FALDÓN DE PANEL AISLANTE CHAPA CONF. TIPO SANDWICH                
 Faldón de panel aislante de chapa conformada tipo sandwich de 30 mm de espesor, formado por dos  
 chapas conformadas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor, acabados exteriormente con resi-  
 na de poliéster silicona y relleno interiormente por inyección con espuma de poliuretano rígido con  
 una densidad de 40 kg/m3, incluso p.p. de tapajuntas de 0,7 mm de espesor del mismo material y  
 acabado que las chapas del panel. Medido en verdadera magnitud deduciendo huecos mayores de 1  
 m2.  
 N1 cubierta con lucernario 1 45,22 12,26 554,40 
 lucernario -5 1,50 12,00 -90,00 
 N1 cubierta sin lucernario 1 45,22 12,26 554,40 
  _____________________________________________________  
 1.018,80 37,19 37.889,17 
07IGF00001    m2   FALDÓN DE CHAPA CONFORMADA DE ACERO GALVANIZADO                   
 Faldón de chapa conformada de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de sola-  
 pes,accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medido en verdadera magnitud deduciendo hue-  
 cos mayores de 1 m2.  
 N2 cubierta con lucernario 1 40,20 9,71 390,34 
 lucernario -5 1,50 9,50 -71,25 
 N2 cubierta con lucernario 1 40,20 9,71 390,34 
  _____________________________________________________  
 709,43 14,22 10.088,09 
07IGL00001    m    CUMBRERA O LIMATESA CHAPA LISA AC. GALV.                          
 Cumbrera o limatesa de chapa lisa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, con desarrollo mí-  
 nimo de 50 cm, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medida en  
 verdadera magnitud.  
 nave descontaminacion 1 45,22 45,22 
 nave almacenamiento 1 40,22 40,22 
  _____________________________________________________  
 85,44 11,74 1.003,07 
07IGW00002    m    CANALÓN CHAPA LISA ACERO GALVANIZADO                              
 Canalón de chapa lisa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, con desarrollo mínimo de 50  
 cm, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medido en verdadera  
 magnitud.  
 nave descontaminacion 2 45,22 90,44 
 nave almacenamiento 2 40,22 80,44 
 aireadores nave de descontaminacion -4 7,50 -30,00 
 aireadores nave de almacenamiento -4 6,00 -24,00 
  _____________________________________________________  
 116,88 15,26 1.783,59 
07IGE00002    m    ENC. FALDÓN CHAPA CONF. AC. GALV. Y PARAM. LATERAL                
 Encuentro de faldón de chapa conformada con paramento lateral, formado por chapa lisa de acero  
 galvanizado de 0,6 mm de espesor, acabado exteriormente con resina de poliéster silicona, con de-  
 sarrollo mínimo 50 cm, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Me-  
 dido en verdadera magnitud.  
 nave descontaminacion 2 45,22 90,44 
 nave descontaminacion 2 25,80 51,60 
 nave almacenamiento 2 40,22 80,44 
 nave almacenamiento 2 20,80 41,60 
  _____________________________________________________  
 264,08 20,88 5.513,99 
04VBP00002    m    BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIÁM. 110 mm                            
 Bajante de PVC reforzado, de 110 mm de diámetro nominal, incluso sellado de uniones, paso de for-  
 jados, abrazaderas y p.p. de piezas especiales; construido según CTE. Medida la longitud termina-  
 da.  
 nave descontaminacion 2 5,00 10,00 
 nave almacenamiento 2 5,00 10,00 
  _____________________________________________________  
 20,00 71,21 1.424,20 
07ISF00001    m2   FALDÓN PLACA ONDULADA POLIÉSTER REFORZADO INCOLORO                
 Faldón de placa ondulada de poliéster reforzado con fibra de vidrio incoloro, incluso p.p. de solapes,  
 accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medido en verdadera magnitud deduciendo huecos  
 mayores de 1 m2.  
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 nave almacenamiento 5 1,50 9,50 71,25 
 nave descontaminacion 5 1,50 12,00 90,00 
  _____________________________________________________  
 161,25 21,91 3.532,99 
AIREADORES    m    AIREADOR ESTATICO                                                 
 m Aireador estático de chapa lisa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, caudal de extracción  
 por metro lineal de 1360 m3/h y garganta de 46.6 cm. Incluso accesorios de fijación y juntas de es-  
 tanqueidad. Medida en verdadera magnitud.   
 nave descontaminacion 4 7,50 30,00 
 nave almacenamiento 4 6,00 24,00 
  _____________________________________________________  
 54,00 115,36 6.229,44 
  _______________  
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 CAPÍTULO 6 SECHS ACS 
E01           1    BATERIA PANEL DE 2.5 M^2                                          
  _____________________________________________________  
 1,00 1.109,21 1.109,21 
E02           1    CIRCUITO PRIMARIO                                                 
  _____________________________________________________  
 1,00 1.222,30 1.222,30 
E03           1    ACUMULADOR EPOXI                                                  
  _____________________________________________________  
 1,00 1.740,29 1.740,29 
E04           1    CENTRALITA SOLAR                                                  
  _____________________________________________________  
 1,00 326,90 326,90 
E05           1    VALVULA DE LLENADO AUTOMATICO                                     
  _____________________________________________________  
 1,00 130,32 130,32 
  _______________  
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 CAPÍTULO 7 SIEBEN Fontaneria 
08FAA90001    u    ACOMETIDA DE AGUA DE 20 A 32 mm                                   
 Acometida de aguas realizada en tubo de polietileno de media o alta densidad, de 20 a 32 mm de diá-  
 metro exterior, desde el punto de toma hasta la llave de registro, incluso p.p. de piezas especiales,  
 obras complementarias y ayuda de albañilería; construido según CTE y normas de la compañía su-  
 ministradora. Medida la unidad ejecutada.  
 ACOMETIDA 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 494,05 494,05 
08FAC00004    u    CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 20 mm                                
 Contador general de agua, de 20 mm de calibre, instalado en armario de 0,9x0,5x0,3 m, incluso lla-  
 ves de compuerta, grifo de comprobación, manguitos, pasamuros y p.p. de pequeño material, cone-  
 xiones y ayudas de albañilería; construido según CTE y normas de la compañía suministradora.  
 Medida la unidad instalada.  
 contador 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 313,38 313,38 
08FVB00001    u    VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 1/2" (10/15 mm)                           
 Válvula de esfera colocada en canalización de 1/2" (10/15 mm) de diámetro, para soldar, incluso pe-  
 queño material, construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.  
 valvulas de 1/2" 16 16,00 
  _____________________________________________________  
 16,00 11,01 176,16 
08FVB00002    u    VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 3/4" (15/20 mm)                           
 Válvula de esfera colocada en canalización de 3/4" (15/20 mm) de diámetro, para soldar, incluso pe-  
 queño material, construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.  
 valvula 3/4 25 25,00 
  _____________________________________________________  
 25,00 13,15 328,75 
08FVB00003    u    VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 3/8"                                      
 Válvula de esfera colocada en canalización de 1" (22/25 mm) de diámetro, para soldar, incluso pe-  
 queño material, construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.  
 valvula de 3/8" 14 14,00 
  _____________________________________________________  
 14,00 13,06 182,84 
08FFC90104    m    CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 22 mm DIÁM.                        
 Canalización de cobre, empotrada, de 22 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor, incluso p.p.  
 de enfundado corrugado de polietileno, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería;  
 instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada  
 tuberia 20x22 78,3 78,30 
  _____________________________________________________  
 78,30 11,08 867,56 
08FFC90103    m    CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 18 mm DIÁM.                        
 Canalización de cobre, empotrada, de 18 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor, incluso p.p.  
 de enfundado corrugado de polietileno, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería;  
 instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada  
 tuberia 16x18 0,44 0,44 
  _____________________________________________________  
 0,44 9,07 3,99 
08FFC90102    m    CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 15 mm DIÁM.                        
 Canalización de cobre, empotrada, de 15 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor, incluso p.p.  
 de enfundado corrugado de polietileno, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería;  
 instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada  
 tuberia 13x15 17,14 17,14 
  _____________________________________________________  
 17,14 8,60 147,40 
08FFC90100    m    CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 12 mm DIÁM.                        
 Canalización de cobre, empotrada, de 12 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor, incluso p.p.  
 de enfundado corrugado de polietileno, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería;  
 instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.  
 tuberia 10x12 20,78 20,78 
  _____________________________________________________  
 20,78 8,36 173,72 
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08FCC00051    m    CANALIZACIÓN COBRE CALORIFUGADA, EMPOTRADA 12 mm                  
 Canalización de cobre calorifugada con coquilla aislante, empotrada de 12 mm de diámetro exterior y  
 1 mm de espesor, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material y ayudas  
 de albañilería; construida según CTE y RITE. Medida la longitud ejecutada.  
 tuberia 10x12 aislamiento de 30 mm 23,33 23,33 
  _____________________________________________________  
 23,33 8,78 204,84 
08FCC00053    m    CANALIZACIÓN COBRE CALORIFUGADA, EMPOTRADA 22 mm                  
 Canalización de cobre calorifugada con coquilla aislante, empotrada, de 22 mm de diámetro exterior  
 y 1 mm de espesor, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material y ayudas  
 de albañilería; construida según CTE y RITE. Medida la longitud ejecutada.  
 tuberia de 20x22 con aislamiento de 4,33 4,33 
 30 mm  
  _____________________________________________________  
 4,33 10,77 46,63 
08FSD00002    u    PLATO DUCHA CHAPA DE ACERO ESMALTADA COLOR BLANCO                 
 Plato de ducha para revestir, en chapa de acero especial esmaltada con porcelana vitrificada, en co-  
 lor blanco de 0,70x0,70 m construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación,  
 sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.  
 plato de ducha 5 5,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 41,94 209,70 
08FSF00101    u    FREGADERO 2 SENOS ACERO INOXIDABLE                                
 Fregadero de dos senos, en acero inoxidable con acabado interior mate, de 1x0,50 m con rebosade-  
 ro integral, orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, in-  
 cluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.  
 fregadero sala de descanso 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 131,61 131,61 
08FSI00001    u    INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO                 
 Inodoro de tanque bajo, de porcelana vitrificada de color blanco, formado por taza con salida vertical,  
 tanque con tapa, juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento y tapa y llave de regulación,  
 construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de alba-  
 ñilería. Medida la unidad instalada.  
 inodoros 9 9,00 
  _____________________________________________________  
 9,00 147,59 1.328,31 
08FSL00003    u    LAVABO PEDESTAL PORC. VITRIF. 0,50x0,50 m BLANCO                  
 Lavabo de pedestal, de porcelana vitrificada de color blanco formado por lavabo de 0,50x0,50 m, pe-  
 destal a juego, tornillos de fijación, escuadras de acero inoxidable, rebosadero integral y orificios insi-  
 nuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sella-  
 do y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.  
 lavavos 9 9,00 
  _____________________________________________________  
 9,00 60,59 545,31 
08FSW00072    u    URINARIO MURAL PORC. VITRIF. BLANCO                               
 Urinario mural de porcelana vitrificada, color blanco con borde rociador integral y alimentación exte-  
 rior, de 0,35x0,30x0,43 m, juego de tornillos y ganchos de suspensión, incluso colocación y ayudas  
 de albañilería; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.  
 urinario vestuario 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 28,19 28,19 
08FGW00081    u    EQUIPO GRIFERÍA URINARIO TEMP. PRIMERA CALIDAD                    
 Equipo de grifería temporizada para urinarios de pie y murales, de latón cromado, primera calidad,  
 funcionamiento con debiles presiones y tiempo aproximado de 6 a 7 seg.; instalado según CTE e  
 instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.  
 grifo temporizado 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 82,93 82,93 
08FGD00002    u    EQUIPO GRIFERÍA DUCHA CALIDAD MEDIDA                              
 Equipo de grifería para ducha de latón cromado de calidad media, con crucetas cromadas, uniones,  
 soporte de horquilla, maneral-telefono con flexible de 1,50 m y desagüe sifónico; construido según  
 CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.  
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 duchas 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 73,65 294,60 
08FGF00002    u    EQUIPO GRIFERÍA FREGADERO 2 SENOS 2 GRIFOS                        
 Equipo de grifería para fregadero de dos senos formada por dos grifos de latón cromado con aireador,  
 uniones y válvulas de desagüe, tapón y cadenilla; construido según CTE e instrucciones del fabri-  
 cante. Medida la unidad instalada.  
 fregadero 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 80,82 80,82 
08FGL00008    u    EQUIPO GRIFERÍA LAVABO MEZCL. CALIDAD MEDIA                       
 Equipo de grifería mezcladora para lavabo de latón cromado de calidad media, con crucetas croma-  
 das, caño central, válvula de desagüe, enlaces y tapon; construido según CTE e instrucciones del  
 fabricante. Medida la unidad instalada.  
 vestuarios 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 49,44 197,76 
08FGL00003    u    EQUIPO GRIFERÍA LAVABO TEMPORIZADA PRIMERA CALIDAD                
 Equipo de grifería temporizada, para lavabo, de latón cromado de primera calidad, con desagüe auto-  
 mático y llaves de regulacion; instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad  
 instalada.  
 sala de espera y aseo 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 80,98 161,96 
08FGL90001    u    EQUIPO GRIFERIA LAVABO GERONTOLÓGICO USO PERS CON DISC            
 Equipo de grifería monomando gerontológico para lavabo, accesible para personas co discapacidad,  
 de latón cromado, con gran palanca de apertura y cierre, mezclador con aireador, desagüe automáti-  
 co, enlaces de alimentación flexible, y llaves de regulación; construido según CTE/DB-HS 4 e ins-  
 trucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.  
 aseo minusvalidos 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 133,95 267,90 
08FGW00005    u    EQUIPO GRIFERÍA LAVADORA/LAVAVAJILLAS CALIDAD MEDIA               
 Equipo de grifería para lavadora o lavavajillas de latón cromado de calidad media, formado por llave  
 de paso con cruceta cromada; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la uni-  
 dad instalada.  
 lavavajillas 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 16,29 16,29 
08FGW00007    u    EQUIPO GRIFERÍA PILETA-LAVADERO MONOBLOC CALIDAD MEDIA            
 Equipo de grifería monobloc para pileta lavadero de latón cromado de calidad media, con crucetas  
 cromadas, válvula de desagüe, con enlace y tapon; construido según CTE e instrucciones del fabri-  
 cante. Medida la unidad instalada.  
 lavadero y lavadora de piezas 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 46,74 93,48 
08FDP00151    u    DESAGÜE URINARIO MURAL PARED CON PVC DIÁM. 50x2,4 mm              
 Desagüe de urinario mural o de pared formado por tubo de PVC de 50 mm de diámetro exterior y  
 2,4 mm de espesor, instalado desde la válvula hasta el bote sifónico, incluso conexiones, contratu-  
 bo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la  
 unidad ejecutada.  
 urinario 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 19,86 19,86 
08FDP00131    u    DESAGÜE LAVADORA LAVAVAJILLAS CON SIFÓN IND. CON PVC DIÁM. 40x1,  
 Desagüe de lavadora o lavavajillas con sifón individual, formado por tubo y sifón de PVC de 40 mm  
 de diámetro exterior y 1,9 mm de espesor, instalado desde la válvula hasta el manguetón o canaliza-  
 ción de derivación, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material  
 y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la unidad ejecutada.  
 lavavajillas 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 20,41 20,41 
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08FDP00121    u    DESAGÜE LAVADERO CON SIFÓN IND. CON PVC DIÁM. 40x1,9 mm           
 Desagüe de lavadero con sifón individual, formado por tubo y sifón de PVC de 40 mm de diámetro  
 exterior y 1,9 mm de espesor, instalado desde la válvula hasta el manguetón o canalización de deri-  
 vación, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas  
 de albañilería; según CTE. Medida la unidad ejecutada.  
 lavadero 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 20,41 20,41 
08FDP00101    u    DESAGÜE LAVABO UN SENO CON PVC DIÁM. 32x2,4 mm                    
 Desagüe de lavabo de un seno formado por tubo con PVC de 32 mm de diámetro exterior y 2,4 mm  
 de espesor, instalado desde la válvula hasta el bote sifónico, incluso conexiones, contratubo, unio-  
 nes con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la unidad  
 ejecutada.  
 lavavos 8 8,00 
  _____________________________________________________  
 8,00 18,48 147,84 
08FDP00092    u    DESAGÜE DE INODORO VERTEDERO CON MANGUETÓN PVC 113 mm             
 Desagüe de inodoro o vertedero formado por manguetón de PVC de 113 mm de diámetro exterior y  
 3 mm de espesor, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material  
 y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la unidad ejecutada.  
 inodoros 8 8,00 
  _____________________________________________________  
 8,00 33,20 265,60 
08FDP00082    u    DESAGÜE FREGADERO DOS SENOS, CON SIFÓN IND. CON PVC 40x1,9 mm     
 Desagüe de fregadero de dos senos, con sifón individual, formado por tubo y sifón de PVC de 40  
 mm de diámetro exterior y 1,9 mm de espesor, instalado desde la válvula hasta el manguetón o ca-  
 nalización de derivación, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño  
 material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la unidad ejecutada.  
 fregadero 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 20,21 20,21 
08FDP00071    u    DESAGÜE PLATO DE DUCHA, CON TUBO DE PVC DIÁM. 40x1,9 mm           
 Desagüe de plato de ducha, formado por tubo de PVC de 40 mm de diámetro exterior y 1,9 mm de  
 espesor, instalado desde la válvula hasta el bote sifónico, incluso conexiones, contratubo, uniones  
 con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la unidad eje-  
 cutada.  
 duchas 5 5,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 16,84 84,20 
  _______________  
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 CAPÍTULO 8 ACHT Instalacion electrica 
08EAA00002    u    ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD UN BLOQUE                               
 Acometida de electricidad para un bloque, desde el punto de toma hasta la caja general de protec-  
 ción, realizada según normas e instrucciones de la compañía suministradora, incluso ayudas de al-  
 bañilería. Medida la unidad instalada.  
 acometida 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 1.428,94 1.428,94 
08EWW00105    u    CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, PARA 200 A                            
 Caja general de protección, para una intensidad nominal de 200 A, construida con material aislante  
 autoextinguible, con orificios para conductores, conteniendo tres cortacircuitos fusibles de 250 A de  
 intensidad nominal, seccionador de neutro y barnes de conexión, colocada en nicho mural, incluso  
 punto de puesta a tierra, pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; construida según REBT  
 y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 CGP 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 247,66 247,66 
08EKK00002    u    INSTALACIÓN MODULAR SEPARADA DE CONTADOR TRIFÁSICO                
 Instalación modular separada de contador trifásico, con fusibles de seguridad y embarrado, incluso  
 módulos homologado, tapa resistente a radiaciones y p.p. de ayudas de albañilería; construida según  
 REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 modulo contador 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 128,62 128,62 
08EDD00005    m    DERIVACIÓN INDIVIDUAL MONOFÁSICA, 3 COND. 25 mm2                  
 Derivación individual monofásica instalada con cable de cobre de tres conductores H07V-K(AS) de  
 25 mm2 de sección nominal, empotrada y aislada con tubo de PVC flexible de 48 mm de diámetro,  
 incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT y normas de la  
 compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la centralización de contadores hasta  
 las cajas de protección individual.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________  
 8,00 25,70 205,60 
08EID00105    u    INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÁTICO OMNIPOLAR IV DE 125 A              
 Interruptor general automático de corte omnipolar IV de 125 A de intensidad nominal, con palanca pa-  
 ra accionamiento manual, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida  
 la unidad instalada.  
 interruptor 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 309,62 309,62 
E06           u    INTERRUPTOR GENERAL AUTOMATICO III DE 100 A                       
 Interruptor general automático de corte omnipolar IV de 100 A de intensidad nominal, con palanca pa-  
 ra accionamiento manual, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida  
 la unidad instalada.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 205,98 411,96 
08EID00005    u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 25 A SENS. 0,03 A             
 Interruptor diferencial II de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC, construido  
 según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 diferenciales 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 50,57 151,71 
08EID00022    u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV, INT. N. 25 A SENS. 0,03 A             
 Interruptor diferencial IV de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC, construido  
 según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 diferenciales 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 202,09 404,18 
08EID00007    u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 40 A SENS. 0,03 A             
 Interruptor diferencial II de 40 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC, construido  
 según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 diferenciales 3 3,00 
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  _____________________________________________________  
 3,00 50,57 151,71 
08EID00023    u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV, INT. N. 40 A SENS. 0,03 A             
 Interruptor diferencial IV de 40 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC, construido  
 según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 diferencial 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 208,49 208,49 
08EID00008    u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 63 A SENS. 0,03 A             
 Interruptor diferencial II de 63 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC, construido  
 según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 diferenciales 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 269,77 539,54 
08EID00029    u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV, INT. N. 63 A SENS. 0,03 A             
 Interruptor diferencial IV de 63 A de intensidad nominal y 0,30 A de sensibilidad tipo AC, construido  
 según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 diferencial 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 232,49 232,49 
08EIM00101    u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 10 A             
 Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 A de intensidad nominal, construido según REBT  
 y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 TERMICO 10 A 21 21,00 
  _____________________________________________________  
 21,00 48,81 1.025,01 
08EIM00102    u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 16 A             
 Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 16 A de intensidad nominal, construido según REBT  
 y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 TERMICO 16 22 22,00 
  _____________________________________________________  
 22,00 48,81 1.073,82 
08EIM00103    u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 20 A             
 Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 20 A de intensidad nominal, construido según REBT  
 y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 TERMICO 20 A 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 48,81 146,43 
08EIM00104    u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 25 A             
 Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 25 A de intensidad nominal, construido según REBT  
 y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 TERMICO 25 A 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 48,81 97,62 
08EIM00105    u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 32 A             
 Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 32 A de intensidad nominal. construido según REBT  
 y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 TERMICO 32 A 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 48,81 48,81 
08EIM00106    u    INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLAR DE 40 A             
 Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 40 A de intensidad nominal, construido según REBT  
 y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 TERMICO 40 A 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 37,70 37,70 
08EIM00107    u    INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLAR DE 63 A             
 Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 63 A de intensidad nominal, construido según REBT  
 y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 TERMICO 63 A 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 94,05 188,10 
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08EIM00202    u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO TRIPOLAR DE 16 A            
 Interruptor automático magnetotérmico tripolar de 16 A de intensidad nominal, construido según REBT  
 y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 TERMICO 16 A 9 9,00 
  _____________________________________________________  
 9,00 75,37 678,33 
08EIM00204    u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO TRIPOLAR DE 25 A            
 Interruptor automático magnetotérmico tripolar de 25 A de intensidad nominal, construido según REBT  
 y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 TERMICO 25 A 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 75,37 75,37 
08EIM00205    u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO TRIPOLAR DE 32 A            
 Interruptor automático magnetotérmico tripolar de 32 A de intensidad nominal, construido según REBT  
 y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 TERMICO 32 A 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 75,37 75,37 
08EIM00206    u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO TRIPOLAR DE 38 A            
 Interruptor automático magnetotérmico tripolar de 38 A de intensidad nominal, construido según REBT  
 y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 TERMICO 38 A 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 86,57 173,14 
08EIM00208    u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO TRIPOLAR DE 63 A            
 Interruptor automático magnetotérmico tripolar de 63 A de intensidad nominal, construido según REBT  
 y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 TERMICO 63 A 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 140,33 280,66 
08PIS00015    u    EQUIPO AUTÓNOMO ALUMBRADO DE EMERGENCIA, 160 LÚMENES              
 Equipo autónomo de alumbrado de emergencia, de 160 lúmenes, con lámpara fluorescente, para ten-  
 sión 220 V, una hora de autonomía y para cubrir una superficie de 32 m2, incluso accesorios, fijación  
 y conexion; instalado según CTE, RIPCI y REBT. Medida la unidad instalada.  
 Emergencia 160 lm 13 13,00 
  _____________________________________________________  
 13,00 72,49 942,37 
08PIS00016    u    EQUIPO AUTÓNOMO ALUMBRADO DE EMERGENCIA, 300 LÚMENES              
 Equipo autónomo de alumbrado de emergencia, de 300 lúmenes, con lámpara fluorescente, para ten-  
 sión 220 V, una hora de autonomía y para cubrir una superficie de 60 m2, incluso accesorios, fijación  
 y conexion; instalado según CTE, RIPCI y REBT. Medida la unidad instalada.  
 Emergencia 300 lm 48 48,00 
  _____________________________________________________  
 48,00 91,25 4.380,00 
08ECC00001    m    CIRCUITO DE ALUMBRADO 3x1,5 mm2                                   
 Circuito de alumbrado, instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 1,5 mm2 de  
 sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p.  
 de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecuta-  
 da desde la caja de protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.  
 alumbrado 1024,5 1.024,50 
  _____________________________________________________  
 1.024,50 3,76 3.852,12 
08ECC00002    m    CIRCUITO DE OTROS USOS 3x2,5 mm2                                  
 Circuito de otros usos, instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 2,5 mm2 de  
 sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p.  
 de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecuta-  
 da desde la caja de protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.  
 fase 340 340,00 
  _____________________________________________________  
 340,00 4,52 1.536,80 
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08ECC00004    m    CIRCUITO PARA COCINA 3x6 mm2                                      
 Circuito para cocina instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 6 mm2 de sección  
 nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 23 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas  
 de derivación y ayudas de albañilería construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la  
 caja de protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.  
 vitroceramica 10 10,00 
  _____________________________________________________  
 10,00 7,31 73,10 
08ECC00003    m    CIRCUITO LAVADORA, LAVAVAJILLAS, ETC. 3x4 mm2                     
 Circuito de lavadora, lavavajillas, etc. instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de  
 4 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro,  
 incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la lon-  
 gitud ejecutada desde la caja de protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.  
 lavavajillas 9 9,00 
  _____________________________________________________  
 9,00 5,66 50,94 
08ECC00107    m    CIRCUITO MONOFÁSICO 3x16 mm2 EMPOTRADO                            
 Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K(AS) de 16 mm2 de  
 sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 36 mm de diámetro, incluso p.p.  
 de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecuta-  
 da desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.  
 nave almacenamineto 16 16,00 
  _____________________________________________________  
 16,00 16,34 261,44 
08ECC00201    m    CIRCUITO TRIFÁSICO 5x2.5 mm2 EMPOTRADO                            
 Circuito trifasico, instalado con cable de cobre, de cinco conductores H07V-K de 2.5 mm2 de sec-  
 ción nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 29 mm de diámetro, incluso p.p. de  
 cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada  
 desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.  
 fase 1 97,00 97,00 
  _____________________________________________________  
 97,00 10,63 1.031,11 
08ECC00202    m    CIRCUITO TRIFÁSICO 5x10 mm2 EMPOTRADO                             
 Circuito trifasico, instalado con cable de cobre, de cinco conductores H07V-K(AS) de 10 mm2 de  
 sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 36 mm2 de diámetro, incluso p.p.  
 de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecuta-  
 da desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.  
 compresor 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 17,95 71,80 
08ECC00205    m    CIRCUITO TRIFÁSICO 4x35+1x16 mm2 EMPOTRADO                        
 Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cuatro conductores H07V-K(AS) de 35 mm2 y uno  
 H07V-K(AS) de 16 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 48  
 mm, de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según  
 REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro  
 del ultimo recinto suministrado.  
 otros usos zona 1 32 32,00 
  _____________________________________________________  
 32,00 48,38 1.548,16 
08ECC00204    m    CIRCUITO TRIFÁSICO 4x25+1x16 mm2 EMPOTRADO                        
 Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cuatro conductores H07V-K(AS) de 25 mm2 y uno  
 H07V-K(AS) de 16 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 48  
 mm, de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según  
 REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro  
 del ultimo recinto suministrado.  
 nave descontaminacion 32 32,00 
  _____________________________________________________  
 32,00 38,43 1.229,76 
08ERR00226    m    LÍNEA GENERAL ALIMENT. 4X95+1X50 mm2 BAJO TUBO PVC                
 Línea general de alimentación, instalada con cable de cobre de cuatro conductores RZ1-K(AS) de 95  
 mm2 y uno H07V-K(AS) de 50 mm2, sección nominal en fases, aislada bajo tubería de PVC ligera  
 de 125 mm de diámetro, incluso p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería, construida según  
 REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la caja general  
 de protección hasta la centralización de contadores.  
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 LGA 8 8,00 
  _____________________________________________________  
 8,00 121,22 969,76 
08ELL00001    u    PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO                                   
 Punto de luz sencillo instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, empo-  
 trado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera ca-  
 lidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT.  
 Medida la unidad instalada.  
 Interruptores 20 20,00 
  _____________________________________________________  
 20,00 20,54 410,80 
08ETT00005    u    TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 20 A CON 6 mm2                           
 Toma de corriente empotrada de 20 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre H07V-K de 6  
 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexible de 23 mm de diámetro, in-  
 cluso mecanismos de primera calidad y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; cons-  
 truido según REBT. Medida la unidad instalada.  
 vitroceramica 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 48,15 48,15 
08ETT00026    u    TOMA CORRIENTE MONTAJE SUPERFICIAL 16 A CON 2,5 mm2               
 Toma de corriente en montaje superficial de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre  
 H07V-K de 2,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1  
 mm de pared, toma de corriente formada por caja estanca, mecanismo y tapa articulada, colocado  
 con prensaestopas, muelles de acero inoxidable y conos, incluso cajas de conexiones, grapas, ayu-  
 das de albañilería y conexiones; construida según REBT. Medida la unidad instalada.  
 lavadero 2 2,00 
 taller 12 12,00 
 descontaminacion 6 6,00 
  _____________________________________________________  
 20,00 26,76 535,20 
08ETT00003    u    TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 16 A CON 2,5 mm2                         
 Toma de corriente empotrada de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre H07V-K de  
 2,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro,  
 incluso mecanismo de primera calidad y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; cons-  
 truido REBT. Medida la unidad instalada.  
 zona administracion y publica 22 22,00 
 concurrecia  
  _____________________________________________________  
 22,00 33,45 735,90 
0466456354    u    BASE ESTABILIZADA 4 TOMAS + TOMA TEL + RJ 45                      
 Tomas estabilizadas 7 7,00 
  _____________________________________________________  
 7,00 53,04 371,28 
08EWW00030    u    ARMARIO CUADRO MANDO Y DISTRIB. 9 ELEM. PLÁSTICO EMPOTRADO        
 Armario para cuadro de mando y distribución, para 9 elementos, construido en plástico, para empo-  
 trar, con aparellaje, incluso ayudas de albañilería y conexión, construido según REBT. Medida la  
 unidad instalada.  
 subcuadros 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 19,66 78,64 
08EPP00003    u    ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38x50x25 cm             
 Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38x50x25cm formada por fábrica de ladrillo macizo de me-  
 dio pie de espesor, solera de hormigón HM-20 y tapa de hormigón HM-20 con cerco de perfil lami-  
 nado L 60.6, tubo de fibrocemento de 60 mm de diámetro interior y punto de puesta a tierra, incluso  
 excavación, relleno, transporte de las tierras sobrantes a vertedero y conexiones; construida según  
 REBT. Medida la unidad terminada.  
 arquetas 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 123,98 495,92 
08EPP00005    u    PICA DE PUESTA A TIERRA                                           
 Pica de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de 14 mm de diámetro y 2  
 m de longitud, incluso hincado y conexiones, construida según REBT. Medida la unidad instalada.  
 picas 8 8,00 
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  _____________________________________________________  
 8,00 128,08 1.024,64 
08EPP00101    m    LÍNEA PRINCIPAL PUESTA TIERRA, 16 mm2 EMPOTRADA                   
 Línea principal de puesta a tierra instalada con conductor de cobre desnudo de 16 mm2 de sección  
 nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas  
 de derivación, ayudas de albañilería y conexión al punto de puesta a tierra; construida según REBT.  
 Medida desde la primera derivación hasta la arqueta de conexion.  
 conductor 25 25,00 
  _____________________________________________________  
 25,00 10,34 258,50 
08KTW01500    u    TOMA USUARIO TELEFONÍA BASICA (BAT)                               
 Toma de usuario de telefonia basica (BAT), formada por mecanismo de toma telefonica de 2 contac-  
 tos y 6 vías, incluso montaje y conexionado; construido según reglamento de ICT. Medida la unidad  
 ejecutada.  
 tlf 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 8,19 16,38 
08KVA00001    u    EQUIPO DE CAPTACIÓN PARA UHF-VHF Y FM S/MASTIL 6 m                
 Equipo de captación para UHF-VHT-FM, con ganancia de 14 dB, formado por mastil de acero gal-  
 vanizado de 6 m de altura, antenas, cable coaxial y conductor de puesta a tierra hasta el equipo de  
 cabecera, incluso colocación, conexión y ayudas de alabañileria; construida según reglamento de  
 ICT. Medida la unidad ejecutada.  
 antena 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 149,54 149,54 
08KVW00600    u    TOMA DE USUARIO DE TV/FM/FI EMPOTRADA                             
 Toma de usuario (BAT) para señales de TV y FM terrestres y de satelite en FI (frecuencia interme-  
 dia), formada por mecanismo de toma separadora final, incluso colocación en caja de registro y co-  
 nexión. construido según reglamento de ICT. Medida la unidad ejecutada.  
 toma TV 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 8,82 35,28 
  _______________  
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 CAPÍTULO 9 NEUN Iluminacion exterior e interior 
15EPP00102    u    FAROLA CHAPA AC. GALVANIZADO 3,70 m                               
 Farola formada por: baculo recto de 6 m de chapa de acero galvanizado, farol esferico de metacrilato  
 opal de 450 mm de diámetro, lámpara de vapor de mercurio, de color corregido, de 125 W, reactan-  
 cia, equipo para lámpara y toma de tierra, incluso colocación, conexión, pequeño material y ayudas  
 de albañilería; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la unidad ejecutada.  
 farola 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 221,98 665,94 
123456789     u    LUMINARIA PARA EMPOTRAR LED 4X14 W                                
 Luminaria tipo LED formada por 4 tubos LED de 14 W , incluso colocación, conexión, pequeño mate-  
 rial y ayudas de albañilería; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la unidad eje-  
 cutada.  
 LUMINARIA 21 21,00 
  _____________________________________________________  
 21,00 177,33 3.723,93 
657494534     u    LUMINARIA DOWNLIGHT LED                                           
 Luminaria tipo DOWNLIGHT de 20w formada por 6 LED , incluso colocación, conexión, pequeño  
 material y ayudas de albañilería; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la unidad  
 ejecutada.  
 DOWNLIGHT 14 14,00 
  _____________________________________________________  
 14,00 127,33 1.782,62 
687635476     u    LUMINARIA ESTANCA LED 2X28 W                                      
 Luminaria tipo LED formada por 2 tubos LED de 28 W , incluso colocación, conexión, pequeño mate-  
 rial y ayudas de albañilería; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la unidad eje-  
 cutada.  
 LUMINARIA 7 7,00 
  _____________________________________________________  
 7,00 157,33 1.101,31 
744110555     u    LUMINARIA SUPERFICIE 1X30 W                                       
 Luminaria tipo LED formada por 1 tubo LED de 30W , incluso colocación, conexión, pequeño mate-  
 rial y ayudas de albañilería; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la unidad eje-  
 cutada.  
 Luminaria LED 1x30 6 6,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 127,33 763,98 
456445671     u    LUMINARIA EXTERIOR LED 80 W                                       
 Luminaria tipo LED formada por  LEDs y potencia de 80 W , incluso colocación, conexión, pequeño  
 material y ayudas de albañilería; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la unidad  
 ejecutada.  
 PROYECTORES LED 29 29,00 
  _____________________________________________________  
 29,00 227,33 6.592,57 
986451156     u    CAMPANA INDUSTRIAL LED 127 W                                      
 Campana industrial LED 127W y 130º de haz luminoso , incluso colocación, conexión, pequeño ma-  
 terial y ayudas de albañilería; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la unidad eje-  
 cutada.  
 CAMAPANA LED 42 42,00 
  _____________________________________________________  
 42,00 377,33 15.847,86 
986453124     u    CAMPANA DE HALUROS METALICOS DE 250 W                             
 Campana industrial de Haluros metalicos de 250 W , incluso colocación, conexión, pequeño material  
 y ayudas de albañilería; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la unidad ejecuta-  
 da.  
 CAMPANA HALUROS METALICOS 28 28,00 
  _____________________________________________________  
 28,00 247,33 6.925,24 
DETECT 78     u    DETECTOR DE PRESECIA                                              
 Detector de presencia, incluso colocación, conexión, pequeño material y ayudas de albañilería;  
 construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la unidad ejecutada.  
 DETECTOR 13 13,00 
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  _____________________________________________________  
 13,00 95,33 1.239,29 
ILUMINACION   u    LUMINARIA 1x4.5 W LED                                             
 Luminaria para empotrar 1x4.5 W , incluso colocación, conexión, pequeño material y ayudas de al-  
 bañilería; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la unidad ejecutada.  
 LUMINARIA CAMINO 9 9,00 
  _____________________________________________________  
 9,00 102,33 920,97 
TEMP          u    TEMPORIZADOR                                                      
 Temporizador iluminacion , incluso colocación, conexión, pequeño material y ayudas de albañilería;  
 construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la unidad ejecutada.  
 TEMPORIZADOR 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 107,33 214,66 
  _______________  
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 CAPÍTULO 10 ZEHN Estaciones de carga vehiculos electricos 
TO01800       h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                               
  Medidas las horas trabajadas  
  ________________________________________________  
 3,00 19,23 57,69 
IE02000       m    CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07V-K                                      
  Medida la longitud útil descargada  
  ________________________________________________  
 12,00 0,67 8,04 
WW00300       u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                        
  _____________________________________________________  
 20,00 0,55 11,00 
WW00400       u    PEQUEÑO MATERIAL                                                  
  _____________________________________________________  
 2,00 0,30 0,60 
ESTCAR        u    ESTACION DE CARGA PARA VEHICULO ELECTRICO 16 A                    
  _____________________________________________________  
 1,00 6.500,00 6.500,00 
  _______________  
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 CAPÍTULO 11 ELF Sistema contra incendios 
08PID90250    u    AVISADOR ÓPTICO-ACÚSTICO INTERIOR                                 
 Avisador óptico-acústico de alarma para instalación interior; instalado según CTE y RIPCI. Medida  
 la unidad instalada.  
 alamcenamiento y descontaminacion 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 21,77 43,54 
08PID90046    u    CENTRAL CONVENCIONAL DE 4 ZONAS                                   
 Central de detección y control de incendios, para 4 zonas, provista de fuente de alimentación y bate-  
 rias de emergencia; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.  
 central 1 1,00 
 
  _____________________________________________________  
 1,00 425,76 425,76 
08PID00101    u    PULSADOR PARA DISPARO MANUAL DE ALARMA-SUPERFICIE                 
 Pulsador para el disparo manual de alarma, en montaje superficial, compuesto por caja de plástico,  
 color rojo, con marco frontal conteniendo lámina de vidrio con inscripción indeleble, "rompase en ca-  
 so de incendio", pulsador, piloto de señalización, contactor y bornas, de conexión, incluso montaje y  
 conexiones; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.  
 avisador 11 11,00 
  _____________________________________________________  
 11,00 21,88 240,68 
08PID00111    u    CAMPANA DE ALARMA DE 150 mm (6") DE DIAM.                         
 Campana de alarma de 150 mm (6") de diámetro y 81 dB, tensión de alimentación 24 VCC, incluso  
 pequeño material, montaje y conexionado; instalada según CTE y RIPCI. Medida la unidad instala-  
 da.  
 almecenamiento y descontaminacion 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 38,85 77,70 
08PIE00023    u    EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, 6 kg                                
 Extintor móvil, de polvo ABC, con 6 kg de capacidad eficacia 13-A, 89-B, formado por recipiente de  
 chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, homologado por el M.I., según rgto. de reci-  
 pientes a presión, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro, herra-  
 jes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado  
 según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.  
 extintores 17 17,00 
  _____________________________________________________  
 17,00 46,98 798,66 
08PIE00026    u    EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, 25 kg                               
 Extintor móvil, de polvo ABC, con 25 kg de capacidad formado por recipiente de acero sin soldadu-  
 ra, presión incorporada, homologado por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, válvula de  
 descarga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro, manguera con boquilla de descarga,  
 equipo de ruedas y asa de varilla de acero para su arrastre, placa de timbre; instalado según CTE y  
 RIPCI. Medida la unidad instalada.  
 carro extintor 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 226,50 453,00 
08PIE90033    u    EXTINTOR MOVIL, DE ANHIDRIDO CARBÓNICO, CON 5KG                   
 Extintor móvil, de anhídrido carbónico, con 5 Kg. de capacidad eficacia 89-b, formado por recipiente  
 de chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, válvula de descarga, de asiento con pa-  
 lanca para interrupción, manómetro, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material,  
 montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE . Medida la unidad instalada.  
 extintor Co2 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 84,62 338,48 
08PIS90105    u    ROTULO SALIDA, DIM 297X210 MM                                     
 Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de medios de salidas, dimensión  
 297x210mm incluso pequeño material y montaje; según CTE. Medido la unidad instalada.  
 salida emergencia 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 10,62 42,48 
08PIS90106    u    ROTULO RECORRIDO DIM 297X210 MM                                   
 Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de recorrido, dimensión 297x210 mm inclu-  
 so pequeño material y montaje; según CTE. Medido la unidad instalada.  
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 recorrido emergencia 30 30,00 
  _____________________________________________________  
 30,00 10,62 318,60 
08PIS90107    u    ROTULO MEDIOS DE INTERVENCIÓN DIM 297X210 MM                      
 Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de medios de intervención, dimensión  
 297x210 mm incluso pequeño material y montaje; según CTE. Medido la unidad instalada.  
 extintor 23 23,00 
 pulsador de alarma 11 11,00 
  _____________________________________________________  
 34,00 10,62 361,08 
  _______________  
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 CAPÍTULO 12 ZWOL Sistema domotico 
LECTOR        1    LECTOR DE MATRICULAS                                              
 Lector de matriculas automatico exterior, incluso colocación, conexión, pequeño material y ayudas  
 de albañilería; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la unidad ejecutada.  
   
 lector de matriculas 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 477,33 477,33 
ANTEW         1    ANTENA WIFI ONMIDIRECCIONAL                                       
 Antena WIFI exterior 22 dB, incluso colocación, conexión, pequeño material y ayudas de albañilería;  
 construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la unidad ejecutada.  
   
   
 Antena wifi 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 137,33 137,33 
CAMIP         1    CAMARA DE VIGILANCIA IP                                           
 camara de vigilancia exterior tipo domo con angulo de rotacion 360º, incluso colocación, conexión,  
 pequeño material y ayudas de albañilería; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida  
 la unidad ejecutada.  
   
   
 Camara IP 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 152,33 609,32 
BARRERA            BARRERA LEVADIZA                                                  
 Bsrrera control de acceso de 6 m, incluso colocación, conexión, pequeño material y ayudas de alba-  
 ñilería; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la unidad ejecutada.  
   
   
 Barrera 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 677,33 677,33 
  _______________  
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 CAPÍTULO 13 DREIZEHN Climatizacion y ventilazion 
MULTSPL            CLIMATIZADOR MULTISPLIT                                           
 aire acondicionado multisplit de 7000 frg/h , incluso colocación, conexión, pequeño material y ayudas  
 de albañilería; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la unidad ejecutada.  
 OFICINAS 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 1.577,33 1.577,33 
SIMPSPL            CLIMATIZADOR SPLIT                                                
 aire acondicionado split de 2000 frg/h , incluso colocación, conexión, pequeño material y ayudas de  
 albañilería; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la unidad ejecutada.  
   
 clima sala diagnosis 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 527,33 527,33 
VENTIL             VENTILADOR ASEOS                                                  
 Aseos 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 35,00 140,00 
  _______________  
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CAPÍTULO 14 VIERZEHN Albañileria 
06BHA00010    m2   FÁBRICA LIGERA 19 cm ESP. BLOQUES ARCILLA ALIGERADA               
 Fábrica de 19 cm de espesor, con bloques machihembrados de arcilla aligerada de 30x19x19 cm,  
 recibidos con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N; según CTE. Medida deduciendo huecos.  
 N1 muro SO 1 45,62 5,00 228,10 
 N1 muro SE 1 25,40 5,00 127,00 
 N1 muro NE 1 46,62 5,00 233,10 
 N1 muro NO 1 25,40 5,00 127,00 
 N1 P2 -1 4,00 3,00 -12,00 
 N1 P1 -1 3,00 3,00 -9,00 
 N1 V2 -19 1,20 1,20 -27,36 
 N2 muro SO y NE 2 40,52 5,00 405,20 
 N2 muro SE 1 20,40 5,00 102,00 
 N2 muro NO 1 20,40 5,00 102,00 
 N2 V2 -16 1,20 1,20 -23,04 
 N2 P2 -1 4,00 3,00 -12,00 
 N2 P7 -1 0,85 2,11 -1,79 
 N1 descontaminacion 1 22,00 3,00 66,00 
 N2 recinto depositos 1 12,11 3,00 36,33 
 N1 antepecho 1 142,04 0,20 28,41 
 N2 antepecho 1 122,04 0,20 24,41 
 N1 parte frontal 1 25,00 2,00 50,00 
 N2 parte frontal 1 20,00 2,00 40,00 
  _____________________________________________________  
 1.484,36 28,04 41.621,45 
06DPC80420    m2   TABIQUE MÚLTIPLE PL. YESO LAMINADO 15+15+70+15+15 (130mm)         
 Tabique múltiple con dos placas de yeso laminado de 15 mm de espesor por cada cara y espesor fi-  
 nal de 130 mm, cubriendo la altura total de suelo a techo, atornillado a entramado de acero galvaniza-  
 do con una separación de montantes de 60 cm, incluso nivelación, ejecución de ángulos, pasos de  
 instalaciones y recibido de cajas, encintado y repaso de juntas; construido según especificaciones  
 del fabricante de las placas. Medido deduciendo huecos.  
 sala de diagnosis 1 6,12 3,00 18,36 
 Sala compresor 1 5,00 3,00 15,00 
 Recambio 1 12,75 3,00 38,25 
 lavadero 1 4,66 3,00 13,98 
 recepcion de vehiculos 1 12,75 3,00 38,25 
 puerta P3 3 0,82 2,00 4,92 
  _____________________________________________________  
 128,76 38,45 4.950,82 
06DPC80410    m2   TABIQUE SIMPLE PL. YESO LAMINADO 13+70+13 (96 mm)                 
 Tabique simple con placa de yeso laminado de 13 mm de espesor y espesor final de 96 mm, cu-  
 briendo la altura total de suelo a techo, atornillado a entramado de acero galvanizado con una separa-  
 ción de montantes de 60 cm, incluso nivelación, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones y reci-  
 bido de cajas, encintado y repaso de juntas; construido según especificaciones del fabricante de las  
 placas. Medido deduciendo huecos.  
 sala de espera 3 3,91 3,00 35,19 
 sala de espera 2 1 12,06 3,00 36,18 
 aseos adaptados 1 3,17 3,00 9,51 
 distribuidor 1 15,00 3,00 45,00 
 taller 1 8,91 3,00 26,73 
 vestuario 1 8,91 3,00 26,73 
 aseos vestuario 1 8,41 3,00 25,23 
 separacion vestuario 1 4,28 3,00 12,84 
 separacion aseos 7 1,93 3,00 40,53 
 sala de descanso 1 8,91 3,00 26,73 
 archivo 1 4,27 3,00 12,81 
 oficina 1 8,17 3,00 24,51 
 aseo oficina 2 1,50 3,00 9,00 
 tabique direccion 1 4,32 3,00 12,96 
 Puerta P4 -4 1,00 2,00 -8,00 
 Puerta P3 -19 0,82 2,00 -31,16 
 Ventana V1 -8 0,50 1,00 -4,00 
  _____________________________________________________  
 300,79 23,12 6.954,26 
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06WDD00002    m    DINTEL EN FÁBRICA DE UN PIE DE ESPESOR A CARA VISTA               
 Dintel en fábrica de un pie de espesor a cara vista, formado por escuadras obtenidas a partir de ladri-  
 llo perforado, recibidas con mortero de cemento M5 (1:6), con plastificante, y hormigón armado con 2  
 redondos de 12 mm, incluso p.p. de elementos complementarios de encofrado y avitolado de juntas;  
 según CTE. Medido según la luz libre del hueco.  
 V2 37 1,70 62,90 
  _____________________________________________________  
 62,90 43,64 2.744,96 
06PH6ASD      m    ALBARDILLA DE HORMIGON                                            
 m Albardilla de hormigón prefabricado con superficie plana, en piezas de 50x25x4 cm, en color blan-  
 co/beig, con goterón en ambos extremos, recibida con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N  
 y arena de río, con plastificante, incluso rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y lim-  
 pieza. Medida la longitud ejecutada.  
 N1 lateral 2 45,62 91,24 
 N1 trasero y delantero 2 25,40 50,80 
 N2 lateral 2 40,62 81,24 
 N2 trasero y delantero 2 20,40 40,80 
  _____________________________________________________  
 264,08 14,00 3.697,12 
  _______________  
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 CAPÍTULO 15 FÜNFZENH Carpinteria 
11MPP00151    m2   PUERTA PASO PINTAR 1 H. CIEGA ABAT. CERCO 70x40 mm                
 Puerta de paso para pintar, con hoja ciega abatible, formada por: precerco de 70x30 mm con garras  
 de fijación, cerco de 70x40 mm y tapajuntas de 60x15 mm, en madera de pino flandes, hoja prefabri-  
 cada normalizada de 35 mm chapada en okume y canteada por dos cantos, herrajes de colgar,segu-  
 ridad y cierre con pomo o manivela, en latón de primera calidad, incluso colgado. Medida de fuera a  
 fuera del precerco.  
 P3 18 0,82 2,00 29,52 
 P4 4 1,00 2,00 8,00 
  _____________________________________________________  
 37,52 88,11 3.305,89 
11MPW80030    u    PUERTA CORTAFUEGOS MADERA EI-60 1H=825 mm HAYA                    
 Puerta cortafuego EI-60, acabado en roble, de medidas normalizadas con 825 mm de ancho, hoja  
 ciega abatible, formada por: precerco de 70x35 mm con garras de fijación, cerco de 70x20 mm y ta-  
 pajuntas ignífugo de 70x16 mm, en ambas cara, hoja armazón de madera y DM ignífugo y rechapa-  
 da en haya vaporizada de 5 mm, con junta en hoja y cerco termoexpandible y herrajes de colgar y  
 seguridad de materiales con elementos ignífugos, con 4 pernios de acero inoxidable de 100x72 mm,  
 incluso material complementario y ayudas de albañilería, adaptada según CTE. Medida la unidad co-  
 locada.  
 puerta cortafuegos 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 438,18 438,18 
11MPP00021    m2   PUERTA BLINDADA PARA PINTAR                                       
 Puerta blindada para pintar, formada por precerco en chapa de acero de 1,5 mm con garras de fija-  
 ción, acero de 90x50 mm y tapajuntas de 70x20 mm en madera de pino flandes, hoja de 50 mm en  
 chapa de acero de 1,5 mm con nervadura interior, material antitaladro revestida en okume y cantea-  
 da por dos cantos, incluso p.p. de colgado, cerradura de seguridad encastrada en la hoja con 5 an-  
 clajes móviles y picaporte, cuatro anclajes fijos, herrajes de colgar, retenedor de seguridad, manivela  
 y mirilla panoramica en latón de primera calidad; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del  
 precerco.  
 puerta acorazada 1 0,82 2,03 1,66 
  _____________________________________________________  
 1,66 285,93 474,64 
11SRM00001    m2   REJA AC. LAM. CAL. BAST. PLETINA Y BARROTES CUADRADILLO           
 Reja en acero laminado en caliente, formada por: bastidor en pletina de 50x6 mm, embarrotado de  
 cuadradillo de 14 mm y anclajes a paramentos, incluso p.p. de material de agarre y colocación. Me-  
 dida de fuera a fuera.  
 R1 37 1,20 1,20 53,28 
  _____________________________________________________  
 53,28 52,54 2.799,33 
11APC00126    m2   PUERTA CORREDERA AC. GALVANIZADO TIPO IV (> 3 m2)                 
 Puerta de hojas correderas ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galvanizado, de es-  
 pesor mínimo 0,8 mm, tipo IV (> 3 m2), incluso junquillos, cantoneras, patillas de fijación, juntas de  
 estanqueidad de neopreno, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas  
 con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.  
 P6 1 5,00 2,00 10,00 
 P9 1 8,00 2,00 16,00 
  _____________________________________________________  
 26,00 44,24 1.150,24 
1418DDF       u    PUERTA ENROLLABLE PLASTICA DE 3.75 X 3                            
 Puerta enrollable de plastico, tipo IV (> 3 m2), incluso junquillos, cantoneras, patillas de fijación, jun-  
 tas de estanqueidad de neopreno, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y p.p. de sellado de  
 juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.  
 puerta plastico 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 1.500,00 1.500,00 
354479DFFG    m2   PUERTA BASCULANTE DE CHAPA PEGASO                                 
 m2 Puerta basculante metálica industrial, fabricada en doble fondo de chapa grecada y prelavada  
 blanco-gris con aislante intermedio de poliuretano inyectado (tipo ISO), guías laterales y horizontales  
 galvanizadas, incluso p.p. de herrajes de colgar y de seguridad  
 P1 1 3,00 3,00 9,00 
 P2 2 4,00 3,00 24,00 
  _____________________________________________________  
 33,00 300,00 9.900,00 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________________  
Junio de 2013  
 Página 32  
11LVA00126    m2   VENTANA ABATIBLE ALUM. TIPO II (0,50-1,50 m2)                     
 Ventana de hojas abatibles ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y  
 capa de anodizado en su color de 15 micras, tipo II (0,50-1,50 m2), incluso precerco de perfil tubular  
 conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de  
 neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar y cierre y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La  
 carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las  
 zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.  
 V2 37 1,20 1,20 53,28 
  _____________________________________________________  
 53,28 124,30 6.622,70 
11LVA00150    m2   VENTANA ABATIBLE ALUM. LACADO TIPO I (<=0,50 m2)                  
 Ventana de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y  
 capa de lacado en color según normas GSB, espesor mínimo 60 micras, tipo I (<=0,50 m2), incluso  
 precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos,  
 junta de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar y cierre y p.p. de sellado de jun-  
 tas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y  
 resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.  
 V1 8 1,00 0,50 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 231,52 926,08 
  _______________  
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 CAPÍTULO 16 SECHZEHN Control de calidad 
E07                control calidad                                                   
 ud Ensayo completo sobre una muestra de hormigón fresco según UNE-EN 12350-1, con medida  
 del asiento con el cono de Abrams según UNE-EN 12350-2; fabricación y curado de familia de 3  
 probetas cilíndricas de 15x30 cm según UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a compresión en la-  
 boratorio homologado según UNEEN 12390-3, incluso desplazamiento a obra e informe de resulta-  
 dos.  
 ensayo 1 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 50,00 50,00 
E08                ensayo traccion                                                   
 ud Ensayo sobre una muestra de barra de acero corrugado, con ensayo completo, según EHE-08,  
 para determinar: sección media equivalente, características geométricas del corrugado, doblado sim-  
 ple y doblado/desdoblado, según UNE 36068; adherencia, según UNE 36740; límite elástico, carga  
 de rotura y alargamiento en rotura, según UNE-EN 10020 e identificación del fabricante, según UNE  
 36811, incluso desplazamiento a obra e informe de resultados  
 ensayo 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 110,00 110,00 
  _______________  
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 CAPÍTULO 17 SIEBZEHN Urbanizacion 
15CRR00101    u    SEÑAL DE PELIGRO                                                  
 Señal de peligro formada por placa triangular de chapa cincada de 70x70 cm texto realizado en relie-  
 ve por embutición, incluso pintura antióxido, soporte con tubo de acero galvanizado y cimentación;  
 construido según modelo del ministerio de obras publicas. Medida la unidad ejecutada.  
 ceda el paso 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 89,46 89,46 
15CRR00102    u    SEÑAL DE PROHIBICIÓN                                              
 Señal de prohibición formada por placa circular de chapa cincada de 60 cm de diámetro, texto reali-  
 zado en relieve por embutición, incluso pintura antióxido, soporte con tubo de acero galvanizado y ci-  
 mentación; construido según modelo del ministerio de obras publicas. Medida la unidad ejecutada.  
 20 km/h 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 94,61 283,83 
15CRR00103    u    SEÑAL DE STOP                                                     
 Señal de stop formada por placa octogonal de chapa cincada de 60 cm de doble apotema, texto reali-  
 zado en relieve por embutición, incluso pintura antióxido, soporte con tubo de acero galvanizado y ci-  
 mentación; construido según modelo del ministerio de obras publicas. Medida la unidad ejecutada.  
 stop 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 100,87 201,74 
15CRR00104    u    SEÑAL MINUSVALIDO                                                 
 Señal de informacion formada por placa circular de chapa cincada , texto realizado en relieve por  
 embutición, incluso pintura antióxido, soporte con tubo de acero galvanizado y cimentación; construi-  
 do según modelo del ministerio de obras publicas. Medida la unidad ejecutada.  
 Minusvalido 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 90,05 90,05 
15CPP00001    m    MARCA CONTINUA VIAL ANCHO 10 cm CON PINTURA REFLEX                
 Marca continua de vial de 10 cm de ancho con pintura reflexiva de un solo componente con esferas  
 de vidrio aplicadas en frío por un sistema de posmezclado de clase A o B con maquina automóvil  
 según PG-3 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo e instrucciones técnicas complementa-  
 rias. Medida la longitud ejecutada.  
 prohibido aparcar 2 45,62 91,24 
 separacion de carriles 1 70,00 70,00 
 flecha giro 5 7,00 35,00 
 flecha recta 4 6,00 24,00 
 divisiones aparcamiento 27 5,10 137,70 
 simbolo minusvalido 1 7,00 7,00 
 simbolo rayo electrico 2 5,00 10,00 
  _____________________________________________________  
 374,94 0,68 254,96 
15JAA00002    u    ÁRBOL DE SOMBRA, DE HOJA PERENNE                                  
 Árbol de sombra, decorativo especial de hoja perenne de 2,50 m de altura, servido con cepellón de  
 tierra, incluso apertura de hoyo de 1x1 m, extracción de tierras, plantación y relleno de tierra vegetal,  
 suministro de abonos tutor de madera de castaño de 2 m, de altura, conservación y riegos. Medida  
 la unidad ejecutada.  
 arboles 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 48,42 145,26 
15JPP00006    u    ARBUSTO CORRIENTE                                                 
 Arbusto corriente de porte medio, de variado color y vegetación, servido a raíz desnuda o en mace-  
 ta, incluso apertura de hoyo, plantación, suministro de abonos, riegos y conservación. Medida la uni-  
 dad ejecutada.  
 matorral 10 10,00 
  _____________________________________________________  
 10,00 16,03 160,30 
06PHB80000    m    BALAUSTRADA SECCIÓN RECT. DE HORM. BLANCO                         
 Balaustrada con piezas de hormigón blanco de 33x66x8 cm, sección recta, de 90 cm de altura, se-  
 paradas 25 cm interejes, con base y remate superior cuadrangulares, recibida con mortero bastardo  
 M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, cal y arena de río, incluso rejuntado. Medida la longitud ejecu-  
 tada.  
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 jardinera 40 40,00 
 vial de acceso 11 11,00 
 vial de acceso 12,51 12,51 
  _____________________________________________________  
 63,51 66,40 4.217,06 
15UPP00003    u    PAPELERA PÚBLICA DE PVC SOBRE SOPORTE EXISTENTE                   
 Papelera publica de PVC sobre soporte existente, incluso colocación, pequeño material y ayudas de  
 albañilería. Medida la unidad ejecutada.  
 papelera 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 47,03 94,06 
15PPP00024    m2   SOLADO CON BALDOSAS CERÁMICA 40x40 cm                             
 Solado con baldosas cerámica 40x40 cm recibidas con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso ni-  
 velado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado y limpieza del pavimento. Medida  
 la superficie ejecutada.  
 vial de acceso 1 10,81 1,00 10,81 
  _____________________________________________________  
 10,81 19,99 216,09 
06BHH00100    m2   FÁBRICA 20 cm ESP. BLOQUE HORM. GRIS RUGOSO C/V                   
 Fábrica de 20 cm de espesor, de bloques huecos de hormigón decorativo gris de 40x20x20 cm,  
 acabado rugoso partido, a una cara vista, recibidos con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5  
 N, con plastificante, incluso p.p. de piezas especiales, avitolado de juntas y limpieza de paramentos;  
 según CTE. Medida deduciendo huecos.  
 vallado perimetral 1 97,35 0,60 58,41 
 vallado perimetral 2 2 6,80 0,60 8,16 
  _____________________________________________________  
 66,57 43,93 2.924,42 
03AMM00010    kg   ACERO ME B500S EN MALLA ELECTROSOLDADA                            
 Acero en malla electrosoldada fábricada con alambres corrugados ME B 500 S en elementos de ci-  
 mentación, incluso corte, colocación y solapes, puesto en obra según instrucción EHE. Medido en  
 peso nominal.  
 mallazo 251 251,00 
  _____________________________________________________  
 251,00 1,26 316,26 
03ACC00010    kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.                       
 Acero en barras corrugadas B 400 S en elementos de cimentación, incluso corte, labrado, coloca-  
 ción y p.p. de atado con alambre recocido, separadores, y puesta en obra; según instrucción EHE.  
 Medido en peso nominal.  
 armado 4 107,00 0,89 380,92 
 cercos 535 0,71 0,39 148,14 
  _____________________________________________________  
 529,06 1,14 603,13 
03HAA80060    m3   HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa EN VIGAS/ZUNCHOS DE CIMENT.               
 Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en  
 vigas y/o zunchos de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fon-  
 dos, vibrado y curado; según instrucción EHE, NCSR-02 y CTE. Medido el volumen teórico ejecu-  
 tado.  
 hormigon 1 107,00 0,25 0,30 8,03 
  _____________________________________________________  
 8,03 69,33 556,72 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 17 SIEBZEHN Urbanizacion .....................................................................................  10.153,34 
 









Fdo. Julio Alejandro Hernández Sánchez 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________________  
Junio de 2013  
 Página 36  
 CAPÍTULO 18 ACHTZEHN Deposito de combustible 
15GWW00001    u    FOSO PARA DEPÓSITOS ENTERRADOS PARA COMBUSTIBLES                  
 Foso para depósitos enterrados para propano-butano de 10000 l de capacidad, formado por solera de  
 horm. HM-20 de 15 cm de espesor,muros de ladrillo perforados para revestir, enfoscado y bruñido  
 en mortero de cemento 1:3, bancada de apoyo de hormigón HA-25, pernios de anclajes, relleno con  
 arena de río del espacio entre foso y depósito cerca de señalización de zona de depósitos extintores,  
 excavación entierras de consistencia media y posterior relleno; construida según normas del ministe-  
 rio de industria y compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada.  
 depositos 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 5.081,33 5.081,33 
08LGG00001    u    DEPÓSITO ENTERRADO PARA COMBUSTIBLES DE 3000 l                    
 Deposito enterrado para combustible de 3000l, formado por boca de carga, tapa, depósito, sistema de  
 ventilación y accesorios, incluso p.p. de ayudas de albañilería; construido según reglamentación pa-  
 ra instalaciones de gas y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada.  
 deposito 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 2.593,53 5.187,06 
  _______________  
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 CAPÍTULO 19 NEUNZEHN Complementos 
14MAB00110    u    BARRA ASIDERO INODORO PARED, ANGULO RECTO, ACERO CROMADO          
 Barra asidero inodoro para colocar en pared, de ángulo recto, en acero cromado de 40 mm de diám.,  
 para aseo accesible para personas con discapacidad, incluso tornillos de fijación y material comple-  
 mentario; según CTE. Medida la unidad ejecutada.  
 aseos 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 88,47 176,94 
14MAB00130    u    DOBLE BARRA ABATIBLE APOYO PARED, ACERO CROMADO                   
 Doble barra abatible para inodoro, apoyo pared, en acero cromado, para aseo accesible para perso-  
 nas con discapacidad, incluso tornillos de fijación y material complementario; según CTE. Medida la  
 unidad ejecutada.  
 aseos 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 134,99 269,98 
144F5GFF      u    ARMARIO BOTIQUIN                                                  
 Armario botiquin, incluyendo colocacion   
 botiquin 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 8,30 16,60 
144DFDFG      u    DOTACION MATERIAL SANITARIO                                       
 Dotacion botiquin 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 81,00 162,00 
  _______________  
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 CAPÍTULO 20 ZWANZIG Revestimientos 
10CEE00003    m2   ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES                       
 Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida. 
 zona descontaminacion 3 25,11 5,00 376,65 
 2 12,11 5,00 121,10 
 puerta de acceso -2 3,50 5,00 -35,00 
 sala compresor 2 2,92 5,00 29,20 
 1 2,00 5,00 10,00 
 P3 -2 0,82 2,00 -3,28 
 zona taller 1 16,96 5,00 84,80 
 1 14,90 5,00 74,50 
 zona recepcion 1 7,06 5,00 35,30 
 1 12,75 5,00 63,75 
 oficina 1 5,83 5,00 29,15 
 triangulo del y tras 2 25,00 1,00 50,00 
 triangulo del y tras 2 20,00 1,00 40,00 
 sala depositos 2 5,80 3,00 34,80 
 2 6,11 3,00 36,66 
 zona almacenamiento 1 34,91 5,00 174,55 
 1 20,40 5,00 102,00 
 1 7,80 5,00 39,00 
 V2 -33 1,20 1,20 -47,52 
 P2 -2 4,00 3,00 -24,00 
 P1 -1 3,00 3,00 -9,00 
  _____________________________________________________  
 1.182,66 14,18 16.770,12 
10CEE00006    m2   ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO Y RAYADO PARA ALICATADO            
 Enfoscado maestreado, fratasado y rayado en paramentos verticales, preparado para recibir alicata-  
 do con adhesivo, con mortero M5 (1:6). Medida la superficie ejecutada.  
 aseo oficina 2 2,60 3,00 15,60 
 2 1,50 3,00 9,00 
 aseos adaptados 4 3,71 3,00 44,52 
 4 1,90 3,00 22,80 
 aseo descontaminacion 2 5,21 3,00 31,26 
 2 1,62 3,00 9,72 
 P3 -12 0,82 2,00 -19,68 
 P4 -2 1,00 2,00 -4,00 
 vestuarios 4 2,26 3,00 27,12 
 2 4,51 3,00 27,06 
 8 1,00 3,00 24,00 
 16 1,93 3,00 92,64 
 V1 -8 1,00 0,50 -4,00 
  _____________________________________________________  
 276,04 13,24 3.654,77 
10AAE00001    m2   ALICATADO AZULEJO COLOR LISO 15x15 cm FAB. ARTESANA M. BASTARDO   
 Alicatado con azulejo de color liso de 15x15 cm y fábricación artesana, recibido con mortero bastar-  
 do M10 (1:0,5:4), incluso cortes, p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la  
 superficie ejecutada.  
 aseo oficina 2 2,60 3,00 15,60 
 2 1,50 3,00 9,00 
 aseos adaptados 4 3,71 3,00 44,52 
 4 1,90 3,00 22,80 
 aseo descontaminacion 2 5,21 3,00 31,26 
 2 1,62 3,00 9,72 
 P3 -12 0,82 2,00 -19,68 
 P4 -2 1,00 2,00 -4,00 
 vestuarios 4 2,26 3,00 27,12 
 2 4,51 3,00 27,06 
 8 1,00 3,00 24,00 
 16 1,93 3,00 92,64 
 V1 -8 1,00 0,50 -4,00 
  _____________________________________________________  
 276,04 62,97 17.382,24 
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10TET00006    m2   TECHO PLACAS DE ESCAYOLA ACÚSTICA, FIJ. METÁLICA                  
 Techo de placas de escayola acústica, suspendidas de elementos metálicos, incluso p.p. de elemen-  
 tos de remate y accesorios de fijación. Medida la superficie ejecutada.  
 aseos 1 3,91 4,36 17,05 
 lavadero 1 4,78 6,09 29,11 
 recambio 1 4,78 6,66 31,83 
 sala de espera 1 3,91 8,98 35,11 
 vestuarios 1 9,00 4,45 40,05 
 sala de descanso 1 9,00 4,52 40,68 
 oficina + aseo 1 9,00 5,91 53,19 
  _____________________________________________________  
 247,02 21,94 5.419,62 
12WSS80010    m2   ESPEJO LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA 5 mm CON ADHESIVO            
 Espejo de luna pulida plateada incolora de 5 mm de espesor, colocado con adhesivo sobre tablero  
 de madera, recibido con rastreles al paramento, incluso tablero aglomerado de madera, de 16 mm  
 adhesivo de contacto y p.p. de rastreles de madera de pino flandes; construido según CTE e instruc-  
 ciones del fabricante. Medida la superficie ejecutada.  
 aseos 6 6,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 75,43 452,58 
  _______________  
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 CAPÍTULO 21EINZWANZIG Pinturas 
13IPP00001    m2   PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO              
 Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento,formada  
 por: lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de  
 acabado. Medida la superficie ejecutada.  
 zona descontaminacion 3 25,11 5,00 376,65 
 2 12,11 5,00 121,10 
 puerta de acceso -2 3,50 5,00 -35,00 
 sala compresor 2 2,92 5,00 29,20 
 1 2,00 5,00 10,00 
 P3 -4 0,82 2,00 -6,56 
 zona taller 1 16,96 5,00 84,80 
 1 14,90 5,00 74,50 
 zona recepcion 1 7,06 5,00 35,30 
 1 12,75 5,00 63,75 
 oficina 1 5,83 5,00 29,15 
 triangulo del y tras 2 25,00 1,00 50,00 
 triangulo del y tras 2 20,00 1,00 40,00 
 sala depositos 2 5,80 3,00 34,80 
 2 6,11 3,00 36,66 
 zona almacenamiento 1 34,91 5,00 174,55 
 1 20,40 5,00 102,00 
 1 7,80 5,00 39,00 
 V2 -33 1,20 1,20 -47,52 
 P2 -2 4,00 3,00 -24,00 
 P1 -1 3,00 3,00 -9,00 
 recambio 2 11,20 3,00 67,20 
 aseos 4 5,61 3,00 67,32 
 lavadero 2 10,75 3,00 64,50 
 sala de espera 2 12,18 3,00 73,08 
 sala de descanso 2 13,44 3,00 80,64 
  _____________________________________________________  
 1.532,12 3,95 6.051,87 
13IPP00003    m2   PINTURA PLÁSTICA SOBRE CARPINTERIA DE MADERA                      
 Pintura plastica sobre carpinteria de madera, formada por: limpieza del soporte, sellado de nudos, im-  
 primación, plastecido, lijado y dos manos de acabado. Medidas dos caras, de fuera a fuera del tapa-  
 juntas.  
 P3 18 0,82 2,00 29,52 
 P4 4 1,00 2,00 8,00 
 P8 1 0,82 2,03 1,66 
  _____________________________________________________  
 39,18 7,00 274,26 
13SII00020    m2   PINTURA IGNÍFUGA SOBRE CEMENTO                                    
 Pintura ignífuga intumescente con base de resina y cargas, sobre paramentos verticales y horizonta-  
 les de cemento aplicada en varias capas hasta alcanzar una RF-60 según certificado emitido por or-  
 ganismo oficialmente autorizado, formada por: limpieza del soporte, mano de imprimación intumes-  
 cente y manos de acabado. Medida la superficie ejecutada.  
 paredes 1 2 5,80 3,00 34,80 
 paredes 2 2 6,11 3,00 36,66 
 techo 1 6,11 5,80 35,44 
  _____________________________________________________  
 106,90 15,47 1.653,74 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 21EINZWANZIG Pinturas ..........................................................................................  7.979,87 
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 CAPÍTULO 22 ZWEIZWANZI Aire comprimido 
68764565           PUNTO DE TOMA CON REDUCTOR DE PRESION                             
 ud Punto de toma de aire comprimido con reductor de presión, ncluso pequeño material; construida  
 según CTE DB HS-4, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.  
 TOMAS 20 20,00 
  _____________________________________________________  
 20,00 9,84 196,80 
08FVL00002    u    LLAVE PASO DIÁM. 1/2" (10/15 mm) CAL. MEDIA                       
 Llave de paso cromada a juego con grifería de calidad media, colocada en canalización de 1/2"  
 (10/15 mm) de diámetro, incluso pequeño material; construida según CTE, e instrucciones del fabri-  
 cante. Medida la unidad instalada.  
 LLAVE 19 19,00 
  _____________________________________________________  
 19,00 14,30 271,70 
08FVL00005    u    LLAVE PASO DIÁM. 3/4" (15/20 mm) CAL. MEDIA                       
 Llave de paso cromada a juego con grifería de calidad media, colocada en canalización de  
 3/4"(15/20 mm) de diámetro, incluso pequeño material; construida según CTE, e instrucciones del fa-  
 bricante. Medida la unidad instalada.  
 LLAVE 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 19,31 57,93 
08FFC90102    m    CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 15 mm DIÁM.                        
 Canalización de cobre, empotrada, de 15 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor, incluso p.p.  
 de enfundado corrugado de polietileno, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería;  
 instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada  
 TUBERIA 99 99,00 
  _____________________________________________________  
 99,00 8,60 851,40 
08FFC90103    m    CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 18 mm DIÁM.                        
 Canalización de cobre, empotrada, de 18 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor, incluso p.p.  
 de enfundado corrugado de polietileno, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería;  
 instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada  
 TUBERIA 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 9,07 18,14 
08FFC90104    m    CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 22 mm DIÁM.                        
 Canalización de cobre, empotrada, de 22 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor, incluso p.p.  
 de enfundado corrugado de polietileno, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería;  
 instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada  
 TUBERIA 2 2,00 
  _____________________________________________________  
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9864532       u    COMPRESOR DE 20 HP                                                
 ud Moto-compresor sobre depósito tandem de 2 x 10kW, 1 200 rpm, caudal de aire efectivo de 1 744  
 L/min, presión nominal de 11 bar y depósito de 1000 L.  
 COMPRESOR 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 2.868,45 2.868,45 
DFG986648     u    CARRETE ENRROLLADOR                                               
 ud Carrete enrollador para aire comprimido carenado, con tubo de conexión de 1.5 m, tubo de utiliza-  
 ción de 11 m, capacidad relativa de 280 L/min, y presión máxima de utilización de 20 bar.  
 CARRETE 8 8,00 
  _____________________________________________________  
 8,00 147,13 1.177,04 
  _______________  
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 CAPÍTULO 23 DREIZWANZI Pavimentos solados y forjados 
05HAM00010    kg   ACERO ME B500S EN MALLAS ELECTROSOLDADAS                          
 Acero en mallas electrosoldadas fábricadas con alambres corrugados ME B 500 S para elementos  
 estructurales varios, incluso cortes, colocación, solapes y puesta en obra; según instrucción EHE.  
 Medido el peso nominal, incluyendo en la valoración la p.p. de solapes.  
 nave descontaminacion 13,33 1.011,85 0,62 8.362,54 
 nave almacenamiento 13,33 713,92 0,62 5.900,26 
 solera pesada 2 13,33 1.050,00 0,62 17.355,66 
  _____________________________________________________  
 31.618,46 1,26 39.839,26 
15PFF00002    m2   FIRME DE PIEDRA MACHACADA, COMPACTADO CON M. MECÁNICOS            
 Firme de piedra machacada de 20 cm de espesor compactado con medios mecánicos, incluso p.p.  
 de extendido. Medida la superficie ejecutada.  
 nave descontaminacion 1 1.011,85 1.011,85 
 nave almacenamiento 1 713,92 713,92 
 solera pesada 1 1.050,00 1.050,00 
  _____________________________________________________  
 2.775,77 3,69 10.242,59 
15MCC00001    m2   COMPACTACIÓN SUPERFICIAL CÓN PISÓN MECÁNICO                       
 Compactación superficial realizada con pisón mecánico, incluso p.p. de regado y refino de la superfi-  
 cie final. Medida en verdadera magnitud.  
 zona acceso aparcamiento 1 1.457,43 1.457,43 
 zona exterior 1 3.677,90 3.677,90 
  _____________________________________________________  
 5.135,33 2,34 12.016,67 
15PCC90005    m2   PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO S-12                            
 Pavimento de aglomerado asfáltico antideslizante de 7 cm de espesor, tipo S-12, con árido de proce-  
 dencia porfídica o basáltica y riego de imprimación, incluso nivelación, extendido y compactación,  
 medida la superficie ejecutada.  
 zona acceso aparcamiento 1 1.457,43 1.457,43 
 zona exterior 1 4.727,90 4.727,90 
  _____________________________________________________  
 6.185,33 12,04 74.471,37 
03HAL00006    m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa EN LOSAS DE CIMENT.                       
 Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en  
 losas de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y  
 curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.  
 naves 1 y 2 1 1.725,80 0,20 345,16 
  _____________________________________________________  
 345,16 70,62 24.375,20 
03HAL80020    m3   HORMIGÓN HA-30/P/40/IIa EN LOSAS DE CIMENT.                       
 Hormigón para armar HA-30/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en  
 losas de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y  
 curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.  
 solera pesada 1 70,00 15,00 0,30 315,00 
  _____________________________________________________  
 315,00 72,11 22.714,65 
15PPP00024    m2   SOLADO CON BALDOSAS CERÁMICA 40x40 cm                             
 Solado con baldosas cerámica 40x40 cm recibidas con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso ni-  
 velado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado y limpieza del pavimento. Medida  
 la superficie ejecutada.  
 zona de depositos 1 35,44 35,44 
 aseos nave 2 1 8,44 8,44 
 oficina ventas 1 26,10 26,10 
 vestuarios 1 36,00 36,00 
 direccion 1 16,06 16,06 
 aseo oficina 1 3,90 3,90 
 sala de descanso 1 28,93 28,93 
 Archivo 1 4,29 4,29 
 Sala de espera 1 32,34 32,34 
 Aseos adaptados 1 7,65 7,65 
 sala de diagnosis 1 8,75 8,75 
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  _____________________________________________________  
 207,90 19,99 4.155,92 
9DFGDFJUBN   m2   PLACAS ALVEOLARES                                                 
 Placa alveolar de hormigón pretensado para forjado de canto 30 cm, 121 cm de ancho y 10 m de  
 longitud, apoyado directamente; acero B 500 S; HA-25/B/12/IIa fabricado en central y vertido con  
 cubilote  
 forjado depositos 2 5,80 6,11 70,88 
  _____________________________________________________  
 70,88 31,43 2.227,76 
FIUDFS788     m2   PAVIMENTO CONTINUO                                                
 Pavimento continuo de hormigón en masa, fratasado + pintura epoxi color gris, HM- 20/B/20/I fabri-  
 cado en central y vertido desde camión, de 1 cm de espesor, realizado sobre capa base existente y  
 capa de rodadura de mortero de cemento CEM II / A-P 32,5 R con áridos silíceos y aditivos, con  
 un rendimiento aproximado de 4 kg/m², espolvoreado manualmente sobre el hormigón aún fresco, in-  
 cluso suministro de hormigón, extendido, regleado, vibrado y nivelado del hormigón, fratasado mecá-  
 nico de la superficie, pulimentado mecánico y aserrado mecánico de las juntas de retracción con dis-  
 co de diamante, incluso pintura  
 zona descontaminacion 1 316,20 316,20 
 sala compresor 1 3,84 3,84 
 zona reparacion 1 441,03 441,03 
 lavadero 1 30,47 30,47 
 recambio 1 28,37 28,37 
 distribuidor 1 59,79 59,79 
 nave almacenamiento 1 743,01 743,01 
  _____________________________________________________  
 1.622,71 12,45 20.202,74 
  _______________  
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 CAPÍTULO 24 VIERZWANZI Maquinaria 
ELEVATOR           ELEVADORES                                                        
 ud Elevador hidráulico de dos columnas para vehículos automóviles, con motor de 3.3 kW, cone-  
 xión eléctrica trifásica 220 / 400 V, capacidad de carga de 3500 kg, distancia interior entre columnas  
 de 2 700 mm, con dos brazos independientes y extensibles de entre 800 mm y 1 235 mm cada uno.  
 Homologado y certificado de acuerdo a la directiva europea 2006/42/CE.  
 ELEVADOR COLUMNAS 6 6,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 1.807,86 10.847,16 
ELEVTIJER          ELEVADOR TIJERA                                                   
 ud Elevador hidráulico de tijeras para vehículos automóviles, con motor de 3.3 kW, conexión eléctri-  
 ca trifásica 220 / 400 V, capacidad de carga de 3500 kg, distancia interior entre columnas de 2 700  
 mm, con dos brazos independientes y extensibles de entre 800 mm y 1 235 mm cada uno. Homolo-  
 gado y certificado de acuerdo a la directiva europea 2006/42/CE.  
 elevador columna 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 2.307,86 2.307,86 
ELEVA4COLUMN      ELEVADOR 4 COLUMNAS                                               
 ud Elevador hidráulico de 4 columnas para vehículos automóviles, con motor de 2.2 kW, conexión  
 eléctrica trifásica 220 / 400 V, capacidad de carga de 3500 kg, distancia interior entre columnas de 2  
 700 mm, con dos brazos independientes y extensibles de entre 800 mm y 1 235 mm cada uno. Ho-  
 mologado y certificado de acuerdo a la directiva europea 2006/42/CE.  
   
 elevador 4 columnas 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 2.507,86 2.507,86 
CENTLICHT          CENTRADOR DE FAROS                                                
 ud Centrador de faros con batería interna de 12 V que proporciona una autonomía de 8 horas, altura  
 desde el suelo entre 250 mm y 1 650 mm, luxómetro digital, alineador láser y visor láser  
 centrador de faros 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 267,86 267,86 
LVASTÜCK           LAVADORA DE PIEZAS                                                
 ud Lavadora de piezas, máquina para el lavador de piezas procedentes de los vehículos. Modelo de  
 mesa con patas concontenedor de 95 litros con reserv  
 LAVADORA DE PIEZAS 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 182,86 182,86 
GRUTALLR           GRUA TALLER                                                       
 ud Grúa de taller de capacidad de carga máxima de 1 000 kg, longitud 1815 mm, anchura 1 125 mm  
 y altura total 1 650 mm. posee cuatro posiciones de trabajo.  
 grua taller 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 350,00 350,00 
OILREG             RECUPERADOR DE ACEITE                                             
 ud Recuperador de aceite con capacidad de tanque de 80 L, capacidad total de succión de 70 L, ca-  
 pacidad cámara de 8L, presión durante la aspiración entre 7 y 8 bar, tiempo de despresurización  
 150-180 s, velocidad de succión entre 1.5 y 2 L/min, capacidad del recipiente de 18 L, con indicador  
 de nivel y con filtro.  
 RECUPERADOR DE ACEITE 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 405,00 1.620,00 
WORKB              BANCO DE TRABAJO                                                  
 ud Banco de trabajo de dimensiones 2 000 x 750 x 880 mm, con dos cajones y superficie horizontal  
 portaherramientas.  
 bancos de trabajo 5 5,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 200,00 1.000,00 
PRESSURDIESEL      COMPRESIMETRO DIESEL                                              
 ud Compresiómetro para motores diésel con capacidad de compresión 10-60 kg/cm2, latiguillo de al-  
 ta presión de longitud 340 mm y peso de 2.950 kg.  
 Compresimetro diesel 1 1,00 
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  _____________________________________________________  
 1,00 337,00 337,00 
PRESSURBENZIN     COMPRESIMETRO GASOLINA                                            
 ud Compresiómetro para motores de gasolina, capacidad de compresión 3-18 kg/cm2, latiguillo de  
 longitud 550 mm y peso 1.650 kg.  
 compresimetro gasolina 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 325,00 325,00 
HIDRAULICCAT      GATO HIDRAULICO                                                   
 ud Gato hidráulico de carretilla de capacidad de carga máxima de 3 000 kg, altura mínima 125 mm,  
 altura máxima 510 mm, longitud de chasis 1 015 mm, peso 65 kg y pedal de elevación rápida.  
 gato hidraulico 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 150,00 150,00 
LAMPSTROB          LAMPARA ESTROBOSCOPICA                                            
 Lámpara estroboscópica para motores diésel con pantalla digital, cuentarrevoluciones entre 400 y  
 9900 rpm, ángulo de leva cilindro por cilindro 20-99.9 grados, tensión continua de 0.2 a 60 V, tensión  
 de pico de 0.2 a 60 V, memoria de lectura 6 s, capaz de realizar 3 lecturas simultáneas.Selección  
 automática del número de cilindros.  
 lampara estroboscopica 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 400,00 400,00 
CHARGBAT           CARGADOR DE BATERIAS                                              
 ud Cargador-comprobador de baterías de intensidad entre 6 y 12 A, tensión de la batería 12-24 V, ba-  
 tería de 35-140 Ah de capacidad, selector de tensión de la batería, indicador digital de color rojo lumi-  
 noso, potencia máxima consumida de 315 W, tensión de alimentación de 220 V.  
 cargador de baterias 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 125,00 125,00 
HIDRAULIC          PRENSA HIDRAULICA                                                 
 ud Prensa hidráulica con capacidad de 25 tn, acción simple, avance del vástago libre de 1 184  
 mm/min, avance del vástago durante el prensado de 84 mm/min.  
 Prensa hidraulica 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 1.232,00 1.232,00 
FILTERHIDRA        PRENSA FILTROS                                                    
 prensa para filtros, sobre bidon para la contencion del aceite. incluye bidon     
 prensa filtros 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 465,00 465,00 
VEHISTARTER        ARRANCADOR DE VEHICULOS                                           
 ud Arrancador de vehículos, 1600 amperios de pico, 600 amperios de arranque, velocidad de carga  
 máxima 10 Ah, voltajetensión carga máxima 14.9 V, 550 ciclos vitales, cable de cobre de 8 mm de  
 diámetro, con protección ante sobre carga, la batería es sellada, no derramable.  
 arrancador 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 150,00 150,00 
CARROPORTST      CARRO PORTAHERRAMINETAS                                           
 ud Carro porta herramientas equipado con varias bandejas en las cuales se sitúan un total de 223 he-  
 rramientas de utilización habitual en el taller.  
 Carro portaherramientas 7 7,00 
  _____________________________________________________  
 7,00 2.965,00 20.755,00 
BEDSUBCAR         CAMILLA TALLER                                                    
 ud CAMILLA DE TALLER  
 Camilla taler 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 58,10 58,10 
TABURETTL          TABURETE TALLER                                                   
 UD Taburete taller  
 Taburete taller 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 50,00 100,00 
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LLAVEINYEC         LLAVES ESTRACCION INYECTORES                                      
 ud VASOS Y LLAVES PARA INYECTORES  
 llaves de vaso 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 66,35 66,35 
OILPRESSURE       COMPROBADOR PRESION ACEITE                                        
 ud Comprobador de la presión del aceite del motor. Incluye 8 conectores y manómetro  
 Comprobador de presion 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 130,00 130,00 
SPARKPLUG          COMPROBADOR DE BUJIAS                                             
 ud Comprobador de bujías, permite comprobar el estado de las bujías sin necesidad de calentarlas o  
 arrancar el motor.  
 comprobador de bujias 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 100,00 100,00 
REMACHMACG      REMACHADORA                                                       
 ud Remachadora de tuercas de diámetros varios.  
 REMACHADORA 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 61,00 61,00 
DINMETER           LLAVE DINAMOMETRICA                                               
 ud DESTORNILLADOR DINAMOMÉTRICO  
 LLAVE DINAMOMETRICA 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 305,00 305,00 
LIGHTLED           LINTERNA LED                                                      
 ud Linterna led, de gran autonomía, no produce calor, y proporciona una gran intensida luminosa.  
 Linterna led 7 7,00 
  _____________________________________________________  
 7,00 30,00 210,00 
BORRIQUET          BORRIQUETAS                                                       
 ud Borriquetas con capacidad de 3 200 kg.  
 BORRIQUETAS 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 25,00 50,00 
AMPERIMETR         PINZA AMPERIMETRICA                                               
 ud Pinza amperímetra y multímetro digital que permite medir tension a.c./d.c., intensidad a.c./d.c., re-  
 sistencia, diodos, resistencias y temperatura  
 pinza amperimetrica 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 80,00 80,00 
NEUMBRI            TALADRO NEUMATICO                                                 
 ud Taladro neumático reversible 10 mm, velocidad de giro de 1 800 rpm, presión de trabajo de 6.2  
 bar, consumo de aire de 114 L/min.  
 Taladro neumatico 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 62,37 62,37 
ESTANTERIAS        ESTANTERIAS RECAMBIO                                              
 ud Estantería formada por acero S275 mediante la colocación de perfiles laminados, con una resis-  
 tencia al fuego mínima de R 30 (EF-30), incluido montaje completo, colocación y acabado, en tres ni-  
 veles de altura máxima 2,5 m  
 Estanterias 6 6,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 40,00 240,00 
TALADRO            TALADRO PORTATIL                                                  
 ud Taladro portátil de potencia absorvida 600 W y 360 W de potencia útil, velocidad de giro de hasta  
 2 600 rpm, intervalo de perforación de hasta 10 mm en aluminio, 25 mm en madera y 10 mm en  
 acero, y de giro reversible  
 Taladro portatil 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 70,00 70,00 
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LINERDIRECC        ALINEADOR DE DIRECCION                                            
 ud Alineador de la dirección del automóvil por infrarrojos, con ordenador, teclado, monitor, impresora,  
 carga baterías, 2 captadores delanteros, 2 captadores traseros, dispositivo de bloqueo del pedal del  
 freno, dispositivo de bloqueo del volante, juego de platos delanteros, 4 garras con autocentrado de  
 cuatro puntos. alimentación de 230 V.  
 Alineador 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 10.000,00 10.000,00 
N2INFLA            INFLADOR DE NITROGENO                                             
 ud Hinchador verificador de presión de los neumáticos con nitrógeno de 60 W de potencia, fuente de  
 alimentación de 220 V, conexión de aire comprimido, presión de aire a la entrada de 6-8.5 bar, pre-  
 sión de nitrógeno a la salida de 4-7 bar, velocidad de producción de nitrógeno de entre 4 000-6 000  
 L/h y tanque de almacenaje de 120 L.  
 Inflador n2 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 800,00 800,00 
EQUIPTESTER        EQUIPO DE DIAGNOSIS                                               
 ud Equipo de diagnosis multimarca con doble multímetro, osciloscopio de doble canal, pantalla táctil,  
 multiplexer ISO, SAE y CAN, software necesario para su funcionamiento, WLAN para interconec-  
 tarse con otra máquina del taller, memoria de almacenamiento de diagnosis realizada, cables de diag-  
 nosis adaptador a distintos modelos de automóviles. Además el precio incluye las actualizaiones del  
 primer año  
 Equipo diagnosis 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 8.500,00 8.500,00 
CODECTEST          EQUIPO DE CODIFICACION                                            
 ud Equipo de codificacion multimarca con pantalla táctil, multiplexer ISO, SAE y CAN, software ne-  
 cesario para su funcionamiento, WLAN para interconectarse con otra máquina del taller, memoria de  
 almacenamiento de diagnosis realizada, cables de diagnosis adaptador a distintos modelos de auto-  
 móviles. Además el precio incluye las actualizaiones del primer año  
 Equipo de codificacion 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 13.000,00 13.000,00 
ACCHARGE           ESTACION DE CARGA AIRE ACONDICIONADO                              
 ud Estación de carga de aire acondicionado con potencia de aspiración de 18 kg/h, potencia de bom-  
 ba de vacío de 4 m3/h, cantidad de llenado de 12 L, semiautomático y con detector automático de fu-  
 gas  
 Estacion de carga 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 1.600,00 1.600,00 
OILDISPENSER      DISPENSADOR DE ACEITE                                             
 ud Dispensador neumático de aceite; permite un llenado de aceite por 4/5 de su capacidad y presuri-  
 zado a 6-8 bar, funciona automáticamente sin que sea necesaria la conexión a la red de aire compri-  
 mido, depósito de 65 L, carro para colocar el depósito, indicador de nivel, pistola de suministro con  
 terminal flexible, manómetro idicador de presió en el interior del depósito, cuenta litros digital para lec-  
 tura parcial y cumulativa, embdo anti-reflujo para llenado del depósito.  
 Dispensador de aceite 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 400,00 1.200,00 
DESMONTAD          DESMONTADORA DE RUEDAS                                            
 ud. desmontadora de ruedas digital, incluye montaje y puesta en servicio  
 desmontadora 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 1.507,86 1.507,86 
EQUILIBWHEEL      EQUILIBRADORA DE RUEDAS                                           
 ud. Equilibradora de ruedas. incluye montaje y puesta en servicio         
 Equilibradora 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 807,86 807,86 
GASANALIZER       ANALIZADOR DE GASES                                               
 ud. analizador de gases gasolina y diesel.   
 Analizador de gases 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 1.207,86 1.207,86 
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ASPIRATOR          KIT ASPIRACION                                                    
 Ud. kit aspiracion gases de escape  
 kit aspiracion 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 157,86 157,86 
DETECTORFU         DETECTOR DE FUGAS AC                                              
 ud. kit detectector de fugas fluido refrigerante del aire acondicionado. incluye jeringas para introducir  
 aceite y fluido foto sensible                   
 Detector de fugas 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 100,00 100,00 
PREITV             LINEA PRE ITV                                                     
 ud. linea pre itv, que consta de frenometro y comprobador de alineacion. incluye instalacion y puesta  
 en servicio         
 linea pre itv 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 11.507,86 11.507,86 
BATTESTER          COMPROBADOR DE BATERIAS                                           
 ud. comprobador de baterias       
 comprobador de baterias 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 25,00 25,00 
VULCANIZER         VULCANIZADORA DE NEUMATICOS                                       
 Ud. vulcanizadra de neumaticos. incluye montaje y puesta en servicio      
 Vulcanizadora 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 357,86 357,86 
FOSS               GATO DE FOSO                                                      
 ud. gato  de foso         
 Gato de foso 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 350,00 350,00 
BALCARGA           BALANCIN DE CARGAS                                                
 ud. balancin de cargas para motores.  
 BALANCIN DE CARGA 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 232,25 232,25 
LIMPIHIDRO         HIDROLIMPIADORA                                                   
 ud. hidrolimpiadora, presion maxima 120 bar.  
 hidrolimpiadora 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 150,00 150,00 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 24 VIERZWANZI Maquinaria.....................................................................................  96.059,83 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  823.425,00 
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1 EINS Acondicionamiento del terreno. .............................................................................................................................................  8.922,63 1,08 
2 ZWEI Cimentaciones .......................................................................................................................................................................  59.638,76 7,24 
3 DREI Saneamiento ..........................................................................................................................................................................  7.772,65 0,94 
4 VIER Estructura metalica ................................................................................................................................................................  114.388,84 13,89 
5 FÜNF Cubierta .................................................................................................................................................................................  67.464,54 8,19 
6 SECHS ACS ........................................................................................................................................................................................  4.529,02 0,55 
7 SIEBEN Fontaneria ..............................................................................................................................................................................  6.956,71 0,84 
8 ACHT Instalacion electrica ...............................................................................................................................................................  28.428,47 3,45 
9 NEUN Iluminacion exterior e interior ................................................................................................................................................  39.778,37 4,83 
10 ZEHN Estaciones de carga vehiculos electricos..............................................................................................................................  6.577,33 0,80 
11 ELF Sistema contra incendios ......................................................................................................................................................  3.099,98 0,38 
12 ZWOL Sistema domotico ..................................................................................................................................................................  1.901,31 0,23 
13 DREIZEHN Climatizacion y ventilazion ....................................................................................................................................................  2.244,66 0,27 
14 VIERZEHN Albañileria ..............................................................................................................................................................................  59.968,61 7,28 
15 FÜNFZENH Carpinteria .............................................................................................................................................................................  27.117,06 3,29 
16 SECHZEHN Control de calidad ..................................................................................................................................................................  160,00 0,02 
17 SIEBZEHN Urbanizacion ..........................................................................................................................................................................  10.153,34 1,23 
18 ACHTZEHN Deposito de combustible .......................................................................................................................................................  10.268,39 1,25 
19 NEUNZEHN Complementos .......................................................................................................................................................................  625,52 0,08 
20 ZWANZIG Revestimientos ......................................................................................................................................................................  43.679,33 5,30 
21EINZWANZIG Pinturas ..................................................................................................................................................................................  7.979,87 0,97 
22 ZWEIZWANZI Aire comprimido .....................................................................................................................................................................  5.463,62 0,66 
23 DREIZWANZI Pavimentos solados y forjados ..............................................................................................................................................  210.246,16 25,53 
24 VIERZWANZI Maquinaria .............................................................................................................................................................................  96.059,83 11,67 
  ___________________ 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 823.425,00 
 13,00 % Gastos generales ............................. 107.045,25 
 6,00 % Beneficio industrial ........................... 49.405,50 
  ______________________________________ 
 SUMA DE G.G. y B.I. 156.450,75 
 21,00 % I.V.A. ................................................................................. 205.773,91 
  ______________________ 
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.185.649,66 
  ______________________ 
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.185.649,66 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE   
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1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 
 
La ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, unificó la normativa en 
materia de Seguridad y Salud en el trabajo, adoptando la normativa europea (Directiva 
92/57/CEE). De ella  se deriva el R.D. 1627/97, de 24 de octubre, que en su Art. 4 establece: “El 
promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de 
seguridad y salud en los proyectos de obras en que se dé una serie de supuestos”. El estudio de 
Seguridad y Salud del presente proyecto ha de redactarse, al concurrir los siguientes supuestos: 
 El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es igual o superior a 450 
000 €. 
 
 La duración estimada es superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a 
más de 20 trabajadores simultáneamente. 
 
 El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo 
del total de trabajadores en la obra, es superior a 500. 
 
2. MEMORIA INFORMATIVA 
 




Se trata de una nave de estructura metálica (pórticos de acero) y cerramiento con bloque 
cerámico, destinada a la descontaminación de vehículos al final de su vida útil, almacenamiento 
de productos contaminantes y piezas de recambio usadas y a la reparación y mantenimiento de 





La industria proyectada de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios, 
situada en el Polígono industrial de “sector 20”, de la provincia de Almería. 
 
2.1.3. Presupuesto estimado 
 
El presupuesto total de adjudicación asciende a la cantidad de 1.185.649.66 €, sin incluir el 
presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud. 
 
2.1.4. Plazo de ejecución de la obra 
 
Desde el inicio de la obra hasta su terminación completa se tiene previsto un plazo de duración 
máxima de 6 meses. 
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2.1.5. Nombre de la propiedad 
  
Este proyecto es un documento con fines académicos. A modo de ejemplo se supone que el 
proyecto lo encarga BMW Gmbh. 
 
2.1.6. Nombre de la empresa constructora 
 
A la fecha expresada a la firma de este documento todavía no se ha designado la empresa que 
llevará a cabo la construcción de las obras. 
 
2.1.7. Ingeniero Técnico industrial director 
 
El alumno: Julio Alejandro Hernández Sánchez. 
 
2.1.8. Número de trabajadores 
 
Dadas las características de la obra, se prevé un número máximo en la misma de 20 operarios. 
 
2.1.9. Antecedentes referidos a su emplazamiento 
 
A esta parcela le son de aplicación el P.G.O.U de la provincia de Almería, y se encuentra calificado 
como suelo destinado a uso industrial. 
 





En cuanto a las comunicaciones, el polígono industrial se sitúa a la orilla del margen izquierdo del 
rio Andarax y cerca de la barriada de El Puche. 
 
El polígono tiene un buen acceso por la autovía AL-12 (antigua N-344) y Avenida Ntra. Sra. de 
Montserrat. El acceso al polígono es por la Crta. Sierra Alhamilla y Avda. Mare Nostrum. 
 
2.1.10.2. Núcleos de población 
 
La industria se encuentra emplazada en el Polígono Industrial Sector 20, perteneciente a la provincia 
de Almería, la población más cercana a dicho Polígono es la barriada de El puche situado a menos de 




No existen pozos en la parcela, ni en sus inmediaciones. 
 
2.1.10.4. Tomas de agua 
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Las instalaciones se abastecen de agua procedente de la red de abastecimiento del municipio de 
Almería. 
2.1.10.5. Evacuación de aguas fecales 
 
Las aguas fecales y residuales irán a la red de saneamiento preparada del municipio de Almería. 
 
2.1.10.6. Centros públicos 
 
En las inmediaciones de la parcela no se encuentran centros públicos, siendo una zona destinada a la 
actividad industrial. 
 
2.1.10.7. Industrias Calificadas 
 
La planta está proyectada para llevarse a cabo en el Polígono Industrial Sector 20, donde existe una 
gran variedad de industrias. 
 
2.1.10.8. Otras naves de almacenamiento de productos sanitarios 
 
No existe otra nave de descontaminación de vehículos en la zona, no obstante,  el estudio de 




El acceso a la obra no presenta problemas para el acopio de materiales, ni para la entrada y salida 
de personal. 
 
2.1.12. Topografía del terreno 
 
El terreno es prácticamente horizontal, presentando una pendiente muy ligera. 
 
2.1.13. Climatología del lugar 
 
Climatológicamente el área se caracteriza por pertenecer al Piso Mesomediterráneo. Los veranos 
son largos y calurosos y los inviernos cortos y moderadamente fríos, siendo las precipitaciones 
escasas. 
 
2.1.14. Uso anterior del terreno 
 
La parcela en cuestión no era dedicada a nada en particular, a la espera del desarrollo del 
proyecto del que este documento forma parte.  
 
2.1.15. Centro asistencial más próximo 
 
La ubicación del centro asistencial de la Seguridad Social, más cercano a la obra, con los servicios 
de urgencia es el Hospital Torrecardenas, se encuentra a 2.9 km unos 6 minutos de la parcela. 
 
2.1.16. Servicios públicos 
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Se destacan los servicios públicos y privados de interés para la obra y sus teléfonos para su rápida 
localización:  
 
 Ayuntamiento de Almería: 950 21 00 00 
 Policía Local: 092  
 Policía Nacional: 091 
 Guardia Civil: 062 
 Protección Civil: 950 22 86 11 
 Emergencias: 112 
 Bomberos: 080 y 950 24 00 80 
 Emergencias sanitarias: 061 
 Hospital Torrecardenas: 950 01 60 00 
 Cruz Roja: 950 01 74 00 
 
2.2. Descripción de la obra y su entorno 
 
2.2.1. Tipo de obra 
 
La edificación proyectada consiste en dos nave rectangulares de estructura metálica (pórticos de 
acero) y dimensiones 40.62 x 20.8m y la otra nave 45.62 x 25.8 m. 
 
2.2.2. Sistema de excavación 
 
El sistema de excavación utilizado será el convencional, es decir, por medio de maquinaria, 
empleándose una retroexcavadora y pala, con el apoyo de camiones para retirar el material 
procedente de la excavación. 
 
2.2.3. Sustentación del edificio 
 
Las zapatas que se utilizarán serán zapatas rectangulares centradas, de características tanto 
geométricas como mecánicas suficientes para la estructura proyectada, siempre y cuando el 
estudio geotécnico así lo aconseje. No obstante, observado el terreno, el tipo de zapata parece el 
adecuado. 
 
2.2.4. Sistema estructural 
 
Se adoptará una estructura metálica de acero, el pórtico es a dos aguas, existiendo dos zonas de 
deslizamiento del agua en la cubierta. 
 
Los pilares, vigas y dinteles serán del tipo IPE, y las correas del tipo ZF. 
 
Las columnas del pórtico rígido se apoyarán en las placas base uniéndose a la cimentación 
mediante pernos de anclaje. 
 
La separación entre pórticos será equidistante. 
 
El volumen de huecos de la edificación será < 33 %. 
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2.2.5. Sistema envolvente 
 
El cerramiento de la nave se resolverá mediante bloque cerámico de 19 cm. Este tipo de 
cerramiento proporciona una elevada rigidez y resistencia a los esfuerzos del viento, transporte y 
manipulación. 
 
Desde la coronación de fábrica de ladrillo hasta el comienzo de la cubierta el cerramiento se 
soluciona con la colocación de una chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor.  
 
Por su parte, la cubierta estará constituida por paneles sándwich, con núcleo de espuma de 
poliuretano. Los paneles irán anclados a las correas mediante tornillos chapistas de diámetro 
11/32” autorroscantes provistos de arandela de neopreno para asegurar la estanqueidad. Los 
tornillos serán de acero templado, zincado y bicromatado con un perfil y profundidad de flete. Las 
correas y los paneles serán taladrados en fábrica al objeto de evitar virutas y agujeros irregulares. 
 
El remate de cumbrera se resolverá de manera que los faldones que asientan en los inicios de los 
paneles en ambas aguas, tendrán la misma corrugación de los paneles que constituyen los 
cerramientos, de manera que la unión remate cumbrera-panel sea como una unión panel-panel, 
todo ello unido con pasta selladora. 
 
2.2.6. Sistema de compartimentación 
 
La compartimentación del interior de las dependencias, tanto de las que se encuentran en la zona 
de pública concurrencia y las que se encuentran en la zona de taller se llevará a cabo mediante 
ladrillo cerámico de 190 mm de espesor en el caso de la tabiquería que separa la zona de 
descontaminación de la del taller y la habitación de los depósitos de combustible. La tabiquería en 
el resto del interior será de tabiques de pladur de 9 o 12 cm según el caso. En ambos casos la 
compartimentación irá directamente apoyada sobre el suelo.  
 
Los aseos se llevarán a cabo con tabiques de pladur de 90 mm con revestimiento interior rayado 
con mortero preparado para alicatado con adhesivo. 
 
2.2.7. Sistema de acabados 
 
2.2.7.1. Carpintería, cerrajería y vidriería 
 
La puerta de entrada a la nave será realizada de tipo seccional, fabricadas en doble fondo de 
chapa grecada y prelavada, con aislante de poliuretano inyectado, de dimensiones 8 x 2 m para la 
entrada de vehículos pesados y de 5 x 2 para la entrada de turismos y furgonetas.  
Las puertas para entrada y salida de vehículos serán de tipo basculante, fabricadas en doble fondo 
de chapa grecada y prelavada, con aislante de poliuretano inyectado, de dimensiones 3 x 3 m. 
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Las puertas para recepción de material auxiliar y la del almacén serán de tipo basculante, 
fabricadas en doble fondo de chapa grecada y prelavada, con aislante de poliuretano inyectado, 
de dimensiones 4 x 3 m. 
En cuanto a las puertas interiores, por un lado, habrá puertas barnizadas de una hoja ciega 
prefabricadas en madera, de dimensiones 2,00 x 0,82 m y por otro de 2,00 x 1 m, empleadas en la 
zona de paso especial para minusválidos. 
Todas las ventanas serán de PVC lacado, correderas, con vidrios de seguridad física y dispondrán 
de persianas y de rejas de hierro forjado. 
2.2.7.2. Revestimientos 
2.2.7.2.1. Solados 
En la zona de taller y descontaminación se proyecta una solera de hormigón, pulido en su color 
gris, HA 125 de 20 cm de espesor y armado con malla de acero de # 15 x 15 compuesta por 
redondos 10 mm. 
En la zona de publica concurrencia y administración se proyecta una solera de hormigón HM-
25/P/40 de 20 cm de espesor que irá armada con un mallazo de redondos de 8 mm cada 15 cm, 
sobre esta se construirá el solado de baldosas antideslizante de 30 x 30 cm. 
La zona de achatarramiento la solera proyectada será de hormigo HM 250 e ira armada con un 
mallazo de redondos de 16 mm y 20 cm de canto. 
2.2.7.2.2. Alicatados 
En general, los revestimientos verticales interiores se acabarán con pintura plástica lisa, excepto 
en los aseos irán alicatados con azulejo blanco 15 x15 cm, recibido con mortero de cemento CEM 
II/A-P 32,5 R y arena de miga 1/6. 
2.2.7.2.3. Falsos techos 
En el módulo de dependencias se proyecta un falso techo desmontable de escayola lisa con 
modulación de 50 x 50 cm, además de placas acústicas con conglomerado de lana mineral. 
2.2.7.2.4. Pinturas 
Los paramentos interiores se pintarán con pintura plástica lisa y sobre la cerrajería metálica se 
utilizará pintura al esmalte sintético. 
2.2.8. Sistemas de acondicionamiento e instalaciones 
La instalación eléctrica se realizará en hilo de cobre bajo tubo de plástico semirrígido, 
instalándose un cuadro de protección general, un diferencial general e interruptores 
magnetotérmicos. La puesta a tierra de los elementos metálicos se realizará de acuerdo con la 
normativa vigente para este tipo de instalaciones. Se aplicará el reglamento electrotécnico de 
baja tensión vigente a la fecha de realización del futuro proyecto. 
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Las instalaciones se abastecerán de agua procedente de la red de abastecimiento de Almería. 
 
Se instalarán dos aseos adaptados en la sala de espera, uno en la oficina y otro en la zona de 
almacenamiento. El saneamiento se realizará hasta la red Municipal, habiendo pedido 
previamente la correspondiente autorización al Ayuntamiento de Almería. 
2.2.9. Existencia de antiguas instalaciones 
Realizadas las pertinentes consultas por parte del promotor en los organismos oficiales y en 
compañías de servicios públicos se han obtenido los siguientes datos: 
Presencia de una línea eléctrica de alta tensión en las inmediaciones de la parcela. 
2.2.10. Circulación de personas ajenas a la obra 
Para cubrir el riesgo de las personas que transiten en las inmediaciones de la obra se procederá al 
montaje de vallado del solar, con valla metálica, separando la zona de obra de la del tránsito 
exterior, dejando libre toda la calzada para vehículos y personas. 
2.2.11. Acceso de personal y maquinaria 
La entrada a la obra se realizará por un acceso creado para tal fin, se establecerán las debidas 
señalizaciones.  
2.2.12. Plan de maniobras y disposición del tránsito 
Las zonas de entrada y salida a la parcela disponen de amplia visibilidad para la incorporación de 
los vehículos a la calle. En el interior de la parcela se señalizará la zona de trabajo de la maquinaria 
y la del paso de los camiones, pero sobre todo se prohibirá el acceso del personal a la zona de 
trabajo de las máquinas. Si algunos operarios tuvieran que trabajar al lado de las máquinas, 
procurarán mantenerse siempre visibles al maquinista y sobre todo vigilados por el encargado u 
otro operario designado. 
2.2.13. Suministro de energía eléctrica 
Se solicitará enganche a la Compañía Sevillana Endesa, acompañando un formulario que facilita la 
propia compañía, con los datos previos y la previsión de potencia de la futura industria. Se llevará 
además el boletín del instalador sellado por Industria 
2.2.14. Suministro de agua 
Se obtendrá a través de la red de abastecimiento del Municipio de Almería. 
2.2.15. Servicios sanitarios y comunes 
Se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la higiene y salud de los trabajadores, siendo 
obligatorio un botiquín de primeros auxilios en la obra. También, se tendrá un tablón de anuncios 
con los teléfonos de urgencia. Además se dispondrán de casetas de aseo y estancia. 
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2.3.1. Fase de limpieza del terreno y replanteo 
 
 Se vallará el terreno y se preparará la acometida eléctrica y de agua de la obra. 
 
 Se delimitarán los accesos y las vías de tránsito tanto de los operarios como de los 
peatones, ajenos a la obra. 
 
 Se colocará en la valla de forma visible carteles de prohibición del paso a personas ajenas 
a la obra, así como de uso obligatorio del casco de seguridad. 
 
2.3.2. Fase de excavación 
 
 Se señalizará el tránsito de la maquinaria de excavación, y la zona de trabajo de la misma. 
 
 Se colocarán vallas de señalización a dos metros del borde de excavación. 
 
 Se protegerán las mangueras eléctricas para que no queden en el paso de los camiones o 
de los operarios. 
 
2.3.3. Fase de cimentación 
 
 Se señalizarán las zonas de alto riesgo de caídas. 
 
 Protección de las mangueras eléctricas. 
 
 Será obligatorio el uso de los equipos de protección individual. 
 
 Se delimitará un único acceso para los operarios, para impedir intentos de accesos por 
zonas con armaduras o con posibilidad de desprendimiento del terreno. 
 
 Se señalizará la zona donde se ubique el camión-grúa y la grúa (cuando alguno de estos 
sea necesario). 
 
 El barrido de la pluma dominará toda la obra.  
 
2.3.4. Fase de estructura y cerramiento 
 
Se establece la obligación del uso de los equipos de protección individual (casco, botas, cinturón 
de seguridad, guantes etc.).  
 
2.3.5. Fase de albañilería 
 
 Protección de huecos exteriores con barandillas desmontables.  
 
 Protección contra caída de objetos por los huecos, con rodapiés.  
 
 Utilizar correctamente los medios auxiliares. 
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 Será obligatorio utilizar los equipos de protección individual. 
 
 Mantenimiento de los pasillos y escaleras de acceso libres de escombros, mangueras de 
electricidad, tuberías, etc., para evitar caídas y tropiezos, es decir, mantener en cada 
momento orden y limpieza en la obra. 
 
 Colocación redes cuando se ejecute la estructura metálica. 
 
2.3.5. Fase de cubiertas 
 
 Señalización de la zona de trabajo por caídas de materiales a distinto nivel.  
 
 Protección contra caída de objetos. 
 
 Será obligatorio usar los equipos de protección individual (cinturones de seguridad, botas 
antideslizantes, etc.). 
 
 Previsión de un acceso protegido para ejecutar los trabajos. 
 
2.3.6. Fase de acabados e instalaciones 
 
 Correcto uso y mantenimiento de los medios auxiliares (portalámparas, pequeña 
maquinaria de corte, conexiones a medios eléctricos, etc.). 
 
 Señalización de las zonas de trabajo. 
 
 Uso correcto de los equipos de protección individual. 
 
3. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
En este apartado se describen los procedimientos necesarios para la ejecución segura de las 
operaciones que integran las distintas fases de trabajo, incluyendo los medios humanos y 
materiales de forma detallada y localizada.  
 
Del mismo modo, se identifican los riesgos laborales que puedan ser evitados, enumerando 
aquellos que, con la aplicación de medidas técnicas concretas sobre la tarea o agente, elimina la 
causa del riesgo desde su origen. 
 
También relaciona aquellos riesgos laborales, que a nivel de proyecto no han podido eliminarse y 
los residuales procedentes de la aplicación de las medidas técnicas, pero que a nivel de Estudio y 
Plan deberán ser evaluados y ser objeto de aplicación de medidas preventivas y de protecciones 
técnicas para ser controlados, no siendo aceptables de ningún modo los riesgos considerados 
como moderados, importantes o intolerables. 
 
Finamente, incluye la descripción de los servicios sanitarios y comunes, instalaciones, condiciones 
del entorno de la obra, tipología y características de los materiales y todos los aspectos 
relacionados con la organización y planificación de los trabajos en el proceso constructivo de la 
obra. 
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3.1. Movimientos de tierras 
 
3.1.1. Descripción de los trabajos 
 
Los trabajos de movimiento de tierra, comprenden varias etapas. La primera consiste en la 
limpieza del terreno, empleándose para tal fin una pala cargadora, una retroexcavadora y 
camiones de distinto tonelaje. La segunda etapa es la nivelación y compactado del terreno, 
utilizándose para ello la pala cargadora y los camiones. De esta manera se deja el firme en las 
condiciones adecuadas para distribuir el hormigón de limpieza para el posterior armado de la losa 
de hormigón. 
 
La maquinaria y herramientas que se emplean en esta fase son: 
 






 Montaje de hormigonera. 
 
 Silo de cemento. 
 
3.1.2. Descripción de los riesgos más frecuentes 
 
 Deslizamientos de tierras. 
 
 Desprendimientos de tierras por sobrecarga de los bordes de excavación. 
 
 Desprendimientos provocados por la variación de la humedad del terreno o por aparición 
del nivel freático. 
 
 Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria. 
 
 Caída de personal y de objetos desde el borde de la excavación. 
 
 Los riesgos a terceros, derivados de la intromisión descontrolada de los mismos en la obra 
durante las horas de trabajo o descanso. 
 
3.1.3. Normas básicas de seguridad 
 
 Se delimitará la zona de acción de cada máquina en su tajo. 
 
 Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de 
terreno consistente, de longitud no menor de vez y media la separación entre ejes, es 
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 Los paramentos verticales de la excavación deben ser inspeccionados siempre, al iniciar o 
dejar los trabajos, por el encargado, que señalará los puntos que deben tocarse, en 
especial después de grandes lluvias, desprendimientos o aparición de grietas en el 
terreno. 
 
 Se prohibirá el acopio de tierras o materiales a menos de dos metros del borde de la 
excavación para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno. En caso de paso de 
camiones, la distancia se aumentará 4 m. 
 
 Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente 
abierto, antes de proceder a su saneo. 
 
 Se prohíbe la permanencia del personal junto a las máquinas en movimiento. 
 
 Se procederá a una distribución correcta de las cargas de tierra en los camiones, 
procurando no cargarlos más de lo admitido. 
 
3.1.4. Equipos de protección individual 
 
Mono de trabajo, traje de agua y botas. 
Casco homologado. 
Botas de seguridad. 
Empleo del cinturón de seguridad por parte del conductor de la máquina, si ésta va dotada de 
cabina antivuelco. 
 
3.1.5. Protecciones colectivas 
 
 Correcta conservación de las vallas de señalización situadas en los cortes de la excavación. 
 
 No apilar materiales en zonas de tránsito, retirando los objetos que impidan el paso. 
 





3.2.1. Descripción de los trabajos 
 
Consisten estos trabajos en el replanteo, encofrado y llenado de hormigón de las zapatas y de las 
vigas de atado con sus armaduras necesarias. Se realizarán mediante camión-grúa-hormigonera-
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 Vibradores de aguja. 
 
 Mesa de sierra circular. 
 
3.2.2. Descripción de los riesgos más frecuentes 
 
 Caída de los operarios al vacío. 
 
 Caída de los operarios sobre los hierros en espera. 
 
 Cortes al utilizar la mesa de sierra circular. 
 
 Pisadas sobre objetos punzantes. 
 
 Heridas causadas al manipular las armaduras. 
 
 Caída de objetos durante el transporte con el camión-grúa-hormigonera. 
 
 Personal poco cualificado. 
 
3.2.3. Normas básicas de seguridad 
 
 Realización de los trabajos por personal cualificado. 
 
 Limpieza de los tajos, retirando restos de madera con clavos y habilitando caminos de 
acceso para el personal. 
 
 Se prohíbe la permanencia de operarios en la zona de operaciones de carga. Durante las 
operaciones de izado de tablones, sopandas, puntales, ferralla, etc. 
 
 Se instalarán cubridores de madera sobre las esperas de las armaduras próximas a 
accesos a zonas de paso. 
 
 Uso obligatorio de los equipos de protección individual. 
 
 Antes del inicio del hormigonado, se revisará el buen estado de los encofrados, en 
prevención de reventones o derrames. 
 
3.2.4. Equipos de protección individual 
 
 Casco homologado 
 
 Botas de protección. 
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 Mono de trabajo. 
 
 Traje y botas de agua. 
 
 Cinturón de seguridad. 
 
3.2.5. Protecciones colectivas 
 
 Perfecta delimitación de la zona de trabajo. 
 




3.3.1. Descripción de los trabajos 
 
Los trabajos de esta fase consistirán en el montaje de la estructura metálica. 
3.3.2. Descripción de los riesgos más frecuentes 
 
 Caídas en altura de operarios, en las fases de montaje estructural, por los bordes o 
huecos. 
 
 Pinchazos frecuentes en los pies. 
 
 Caídas de objetos a niveles inferiores. 
 
 Vuelcos de elementos metálicos. 
 
 Tropiezos, torceduras y heridas producidas por caídas al andar por las armaduras. 
 
3.3.3. Normas básicas de seguridad 
 
 Realización de los trabajos por personal cualificado. 
 
 Uso correcto del camión-grúa-hormigonera. 
 
 El ascenso y descenso del personal a la estructura se realizará con escaleras de mano 
reglamentarias. 
 
 Empleo de bolsas portaherramientas de los operarios. 
 
 Redacción de actas de recepción, conteniendo las normas básicas y colectivas de 
seguridad, para obligar a los operarios o subcontratistas a ejecutarlas. 
 
 Se esmerará el orden y limpieza durante esta fase.  
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3.3.4. Equipos de protección individual 
 
 Uso obligatorio del casco homologado. 
 
 Calzado con suela reforzada anticlavos. 
 
 Cinturón de seguridad. 
 
 Mono de trabajo. 
 
 Guantes de cuero. 
 
3.3.5. Protecciones colectivas 
 





3.4.1. Descripción de los trabajos 
 
Los trabajos que, como en este caso, se desarrollan en los bordes de la estructura metálica, 
entrañan un gran riesgo, tanto por el peligro de caída de los operarios, como de materiales a 
niveles inferiores, sobre otros operarios. 
 
Las cubiertas de la nave de estructura metálica estarán formadas por placas con aislamiento. 
 
3.4.2. Descripción de los riesgos más frecuentes 
 
 Caídas de los operarios al vacío. 
 
 Caídas de objetos al vacío. 
 
 Quemaduras debidas al sellado e impermeabilización en caliente. 
 
3.4.3. Normas básicas de seguridad 
 
 Realización de los trabajos por personal cualificado. 
 
 Se redactarán actas de recepción de Normas de Seguridad e Higiene por parte de los 
subcontratistas. 
 
 Tanto el personal de albañilería como el de la impermeabilizadora serán conscientes del 
riesgo de la ejecución de los trabajos. 
 
 Los acopios del material bituminoso se repartirán en cubierta, evitando sobrecargas 
puntales, y con calzos para evitar su desplazamiento. 
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 Se esmerará el orden y la limpieza durante esta fase, recogiendo los plásticos, cartones y 
escombros inmediatamente después que se hayan producido. 
 
 Los trabajos se suspenderán en presencia de vientos fuertes o condiciones 
meteorológicas adversas. 
 
3.4.4. Equipos de protección individual 
 
 Cinturones de seguridad. 
 
 Casco de seguridad homologado. 
 




3.4.5. Protecciones colectivas 
 
Señalización de las zonas de trabajo en los niveles inferiores, para evitar cualquier caída de 
objetos desde la cubierta. 
Delimitación de un acceso seguro para los operarios. 




3.5.1. Descripción de los trabajos 
 
Muros fábrica de ladrillo de 19 cm de espesor, definidos en los planos correspondientes. 
 
Para el acopio de material se utilizará el camión-grúa y grúa. 
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3.5.2. Descripción de los riesgos más frecuentes 
 
 Caídas de los operarios al vacío. 
 
 Caída de objetos sobre otros operarios. 
 
 Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales. 
 
 Caídas por tropiezos con escombros o herramientas. 
 
3.5.3. Normas básicas de seguridad 
 
 Las barandillas de cierre perimetral, se desmontarán únicamente en el tramo necesario 
para introducir la carga, en un determinado lugar, reponiéndose durante el tiempo 
muerto entre recepciones de carga. 
 
 Los operarios que reciban las cargas paletizadas, antes de desmontar la barandilla del 
borde del forjado, estarán firmemente sujetos a un elemento resistente. 
 
 Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombros diariamente, para evitar las 
acumulaciones innecesarias. 
 
 Se prohíbe balancear las cargas para introducirlas en la planta. Se utilizará la uña 
portapalés con deslizador sobre el forjado. 
 
 Los paramentos recién levantados y en presencia o amenaza de vientos fuertes, se 
apuntalarán, y se señalizará la zona para evitar un posible derrumbamiento sobre el 
personal. 
 
 Se entregará a cada operario sus elementos de protección individual, firmando éste un 
recibo de entrega, en el que además incluya el reconocimiento de la obligatoriedad de su 
uso y estar enterado de su correcta utilización. 
 
 Los escombros resultantes durante la ejecución de estos trabajos, serán regados 
suficientemente, para evitar la provocación de polvo al ser retirados. 
 
3.5.4. Equipos de protección individual 
 
 Casco homologado. 
 
 Cinturón de seguridad. 
 
 Mono de trabajo. 
 
3.5.6. Protecciones colectivas 
 
 Instalación de barandillas metálicas desmontables. 
 
 Se delimitará la zona de trabajo, evitando el paso del personal por la vertical del mismo. 
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3.6.1. Descripción de los trabajos 
 
Los trabajos de albañilería que se pueden realizar dentro de los edificios son muy variados, 
considerando en este apartado los más habituales, y aquellos que por su realización puedan 
presentar un mayor riesgo. 
 
Las herramientas más utilizadas son: 
 
 Andamios y borriquetas: se usan en diferentes trabajos de albañilería como enfoscados, 
guarnecidos, tabiquería, etc. La plataforma de trabajo constará de tres tablones 
perfectamente unidos entre sí. 
 
 Escaleras: se usarán para comunicar con la cubierta o como medio auxiliar en los trabajos 
de albañilería. 
 
3.6.2. Descripción de los riesgos más frecuentes 
 
3.6.2.1. En trabajos de tabiquería 
 
Proyecciones de partículas al cortar con la paleta. 
 
 Salpicaduras de pastas y morteros al trabajar al nivel de los ojos. 
 
3.6.2.2. En trabajos de aperturas de rozas 
 
 Golpes en las manos. 
 
 Proyecciones de partículas. 
 
 Generación de polvo. 
 
 Generación de ruidos. 
 
3.6.2.3. En trabajos de guarnecido y enlucido 
 
 Caídas al mismo nivel. 
 
 Caídas en altura por no proteger los huecos. 
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3.6.2.4. En trabajos de solados y alicatados 
 
 Proyecciones de partículas al cortar los materiales. 
 
 Cortes de herramientas. 
 
 Generación de polvo. 
 
3.6.3. Normas básicas de seguridad 
 
Hay dos normas básicas para todos estos trabajos, que consisten, la primera, en la elección de 
personal cualificado, y la segunda, el orden y la limpieza en los tajos. 
 
La evacuación de escombros se hará en cubilete y transporte mediante camión-grúa hasta el 
vertedero de obra. 
 
3.6.4. Equipos de protección individual 
 
 Mono de trabajo. 
 
 Casco de seguridad. 
 
 Guantes de goma fina o caucho natural. 
 
 Manoplas de cuero. 
 
 Gafas de seguridad. 
 
 Mascarillas antipolvo. 
 
 Protectores auditivos. 
 
3.6.5. Protecciones colectivas 
 
 Instalación de barandillas resistentes provistas de rodapié, para proteger los huecos de 
forjados y aberturas en los cerramientos que no estén terminados. 
 
 Señalización de los trabajos. 
 
 Eliminar cualquier posible acceso de comunicación que entrañe algún riesgo en el interior 
de la edificación. 
 
3.7. Acabados e instalaciones 
 
3.7.1. Descripción de los trabajos 
 
Dentro del apartado de acabados se contemplan los trabajos de carpintería de madera y aluminio, 
cristalería, pintura y barnices. 
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En las instalaciones encontramos los trabajos de fontanería y electricidad. 
 
3.7.2. Descripción de los riesgos más frecuentes 
 
3.7.2.1. En acabados 
 
Carpintería de madera, aluminio y cerrajería 
 
§ Caídas al vacío. 
 




§ Pisadas sobre objetos punzantes. 
 
§ Quemaduras y heridas producidas por proyecciones de partículas metálicas a los ojos. 
 
Acristalamiento 
§ Cortes en manos y pies durante las operaciones de transporte y ubicación manual del 
vidrio. 
 
§ Caídas de personas al vacío. 
 
§ Golpes contra vidrios ya colocados. 
 
Pintura y barnices 
§ Intoxicaciones y mareos por emanaciones. 
 
§ Explosiones e incendios. 
 
§ Caídas por uso inadecuado de los medios auxiliares. 
 
§ Cuerpos extraños en los ojos. 
 
3.7.2.2. En instalaciones 
 
Instalación de fontanería 
 
§ Caídas al mismo nivel. 
 
§ Cortes en las manos por objetos y herramientas. 
 
Instalación de Electricidad: 
§ Contactos eléctricos directos. 
 
§ Contactos eléctricos indirectos. 
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§ Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
 
§ Mal comportamiento de las tomas de tierra. 
 
3.7.3. Normas básicas de seguridad 
 
3.7.3.1. En acabados 
 
Carpintería de madera, aluminio y cerrajería 
 
 Realización de los trabajos por personal cualificado. 
 
 Se comprobará al comienzo de cada jornada el estado de los medios auxiliares, así como 
las protecciones personales. 
 
 Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación, sin 
utilización de las clavijas macho-hembra. 
 




 Los vidrios ya instalados se pintarán de inmediato, para significar su existencia. 
 
 Se mantendrán libres de fragmentos de vidrio los tajos, para evitar los riesgos de corte. 
 
 La colocación se realizará desde dentro del edificio. 
 
Pintura y barnices 
 
 Ventilación adecuada en los lugares donde se realizarán los trabajos, evitando atmósferas 
nocivas. 
 
 Se dispondrá un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén 
de pinturas. 
 
 Las escaleras de mano a utilizar serán de tipo "tijeras", dotadas de zapatas 
antideslizantes. 
 
3.7.3.2. En instalaciones 
 
Instalaciones de fontanería 
 
 Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiará 
conforme se avance, para evitar riesgos de pisadas sobre objetos, provocando caídas y 
heridas. 
 
 La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 lux. 
 
 Las máquinas portátiles que se usen tendrán doble aislamiento. 
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 Se revisarán las válvulas de mangueras y sopletes para evitar fugas de gases. 
 
Instalaciones de Electricidad 
 
 Las conexiones se realizarán siempre sin tensión. 
 
 En la fase de apertura de rozas se esmerará el orden y la limpieza, para evitar los riesgos 
de pisadas o tropezones. 
 
 Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la 
utilización de  las clavijas macho-hembra. 
 
 Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el 
personal de la obra, antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 
 
 Se comprobará el buen estado de las mangueras y herramientas a utilizar por los 
electricistas. 
 
3.7.4. Equipos de protección individuales y colectivos 
 
3.7.4.1. En acabados 
 
Carpintería de madera, aluminio y cerrajería 
 
- Protecciones individuales 
 
 Casco homologado. 
 
 Guantes de cuero. 
 
 Gafas antiproyecciones. 
 
 Mascarilla de seguridad con filtro. 
 
 Mono de trabajo. 
 
 Cinturón de seguridad. 
 
 Protecciones colectivas 
 
 Las zonas de trabajo se mantendrán ordenadas. 
 




- Protecciones individuales 
 
 Mono de trabajos. 
 
 Guantes de cuero. 
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- Protecciones colectivas  
 
 Se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 
Pinturas y barnices 
 
- Protecciones individuales 
 
 Casco homologado. 
 
 Gafas de seguridad. 
 
 Mono de trabajo. 
 
 Gorro protector. 
 
 Mascarilla de filtro químico. 
 
- Protecciones colectivas 
 
 Señalización de la zona de trabajo. 
 
 Uso adecuado de los medios auxiliares. 
 
3.7.4.2. En instalaciones 
 
Instalaciones de fontanería 
  
- Protecciones individuales 
 
 Casco homologado. 
 
 Guantes de acero. 
 
- Protecciones colectivas 
 
 Señalización de la zona de trabajo. 
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Instalaciones de Electricidad 
- Protecciones individuales 
 
 Casco homologado. 
 
 Botas aislantes. 
 
 Guantes aislantes. 
 
 Mono de trabajo. 
 
 Comprobadores de tensión. 
 
 Alfombrilla aislante. 
 
- Protecciones colectivas 
 
 Señalización de la zona de trabajo. 
 
 Orden y limpieza. 
 
3.8. Instalaciones provisionales de obra 
 
3.8.1. Instalación provisional eléctrica 
 
3.8.1.1. Descripción de los trabajos 
 
Previa petición a la empresa suministradora, indicando el punto de entrega del suministro de 
energía, procederemos al montaje de la instalación de obra. 
 
La acometida será subterránea, disponiendo de un armario de protección y medida directa, 
realizado en material aislante, con protección intemperie y entrada y salida de cables por la parte 
inferior; la puerta dispondrá de cerradura y resbalón con llave de triángulo, con posibilidad de 
poner un candado; la profundidad mínima del armario será de 25 cm. 
 
A continuación, se situarán los cuadros generales de mando y protección, dotado de seccionador 
general de corte automático, interruptor omnipolar y protección contra faltas a tierra, 
sobrecargas y cortocircuitos, mediante interruptores magnetotérmicos y diferenciales de 30 mA. 
Los cuadros estarán construidos de forma que impida el contacto con los elementos bajo tensión. 
 
De estos cuadros saldrán circuitos secundarios de alimentación a los cuadros secundarios, 
dotados de interruptor omnipolar, interruptor general magnetotérmico y diferencial de 30 mA. 
También, saldrán de los cuadros generales un circuito de alimentación para otro cuadro 
secundario, donde conectarán las herramientas portátiles en los diferentes tajos y la iluminación 
permanente. Este cuadro, o cuadros, según las necesidades de la obra, serán de instalación móvil 
y cumplirán las condiciones exigidas para instalaciones de intemperie, estando colocados 
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estratégicamente, a fin de disminuir en lo posible el número de líneas y su longitud. 
 
Todos los conductores empleados en la instalación estarán aislados para una tensión de  
1000 V. 
 
3.8.1.2. Descripción de los riesgos más frecuentes 
 
  Caídas en altura. 
 
  Descargas eléctricas de origen directo o indirecto. 
 
  Mal comportamiento de las tomas de tierra. 
 
3.8.1.3. Normas básicas de seguridad 
 
 Cualquier parte de la instalación se considerará bajo tensión mientras no se 
compruebe lo contrario, con aparatos destinados al efecto. 
 
 El tramo aéreo entre el cuadro general de protección y los cuadros para máquinas, 
será tensado con piezas especiales sobre apoyos; si los conductores no pueden 
soportar la tensión mecánica prevista, se emplearán cables fiables con una resistencia 
de rotura de 800 kg, fijando a éstos el conductor con abrazaderas. 
 
 Los conductores, si van por el suelo, no serán pisados, ni se colocarán materiales sobre 
ellos; al atravesar zonas de paso, estarán protegidos adecuadamente. 
 
 Los aparatos portátiles que sean necesarios emplear, serán estancos al agua, y estarán 
convenientemente aislados. 
 
 Los empalmes entre mangueras estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo. 
 
 Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, 
mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos), y 
siempre que sea posible, con enclavamiento. 
 
 La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar 
contactos eléctricos directos. 
 
 Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrá de toma de tierra. 
 
 Se comprobará el buen estado de los disyuntores diferenciales diariamente, mediante 
el accionamiento del botón de test. 
 
 Se sustituirán inmediatamente las mangueras que presenten algún deterioro en la 
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3.8.1.4. Equipos de protección individual 
 
 Casco homologado. 
 
 Guantes aislantes. 
 
 Comprobador de tensión. 
 
 Herramientas manuales con aislamiento. 
 
 Botas aislantes. 
 
 Alfombrilla aislante. 
 
3.8.1.5. Protecciones colectivas 
 





3.9.1. Camión basculante 
 
3.9.1.1. Descripción de los riesgos más frecuentes 
 
 Choque con elementos fijos de la obra. 
 
 Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras. 
 
 Vuelcos al circular por la obra. 
 
3.9.1.2. Normas básicas de seguridad 
 
 La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de 
emprender la marcha. 
 
 Al realizar la entrada y salida del terreno, lo hará con precaución. 
 
 Respetará todas las señales del Código de la Circulación. 
 
 Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en alguna rampa de la obra el vehículo 
quedará frenado y calzado con topes. 
 
 Las maniobras dentro del recinto de la obra se harán sin brusquedades, anunciando con 
antelación las mismas, auxiliándose del personal de la obra. 
 
 La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad 
y las condiciones del terreno. 
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3.9.1.3. Equipos de protección individual 
 
 Usar casco siempre que baje el camión. 
 
 Durante la carga, permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas y alejado del 
camión. 
 
 Antes de comenzar la descarga, tendrá echado el freno de mano. 
 
3.9.1.4. Protecciones colectivas 
 
 No permanecerá nadie en las proximidades del camión en el momento de realizar éste 
maniobras. 
 
 Si se descarga material en las proximidades de la zanja o pozo de cimentación, se 




3.9.2.1. Descripción de los riesgos más frecuentes 
 
 Vuelco por hundimiento del terreno. 
 
 Golpes a personas o cosas en el movimiento de giro. 
 
3.9.2.2. Normas básicas de seguridad 
 
 No se realizarán reparaciones ni operaciones de mantenimiento con la máquina 
funcionando. 
 
 La cabina estará dotada de extintor de incendios, al igual que el resto de las máquinas. 
 
 La intención de moverse se indicará con el claxon. 
 
 El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor, y puesta la marcha contraria 
al sentido de la pendiente. 
 
 El personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina, para evitar atropellos 
y golpes, durante los movimientos de ésta, o por giro imprevisto al bloquearse una oruga. 
 
 Al circular lo hará con la cuchara plegada. 
 
 Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada sobre el suelo, o plegada 
sobre la máquina; si la parada es prolongada, se desconectará la batería y se retirará la 
llave del contacto. 
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3.9.2.3. Equipos de protección individual 
 
 Casco de seguridad. 
 
 Mono de trabajo. 
 
 Botas antideslizantes. 
 
3.9.2.4. Protecciones colectivas 
 
 No permanecerá nadie en el radio de acción de la máquina. 
 





3.9.3.1. Descripción de los riesgos más frecuentes 
 
 Rotura del cable o gancho. 
 
 Caída de la carga. 
 
 Caída en altura de personas por efecto del empuje de la carga. 
 
 Golpes y aplastamientos por la carga. 
 
 Ruina de la máquina por el viento, exceso de carga, arriostramiento deficiente, etc. 
 
3.9.3.2. Normas básicas de seguridad 
 
 El gancho de izado dispondrá de limitador de ascenso. 
 
 Estará dotado de pestillo de seguridad en perfecto uso. 
 
 El cubo de hormigonado cerrará herméticamente para evitar caídas de material. 
 
 Antes de utilizar la grúa se comprobará el perfecto funcionamiento del giro y el descenso 
y elevación del gancho. 
 
 Todos los movimientos de la grúa se hará por personal competente auxiliado por señales. 
  
3.9.3.3. Equipos de protección individual 
 
 El gruista y el personal auxiliar llevarán casco homologado. 
 
 Guantes de cuero al manejar cables u otros elementos rugosos o cortantes. 
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 Cinturón de seguridad, en todas las labores de mantenimiento, anclado a puntos sólidos o 
al cable de visita de la pluma. 
 
3.9.3.4. Protecciones colectivas 
 
 Se evitará volar la carga sobre personas trabajando. 
 
 La carga será observada en todo momento durante su puesta en obra. 
 
 Durante las operaciones de mantenimiento de la grúa las herramientas manuales se 
transportarán en bolsas adecuadas, no tirando al suelo éstas una vez finalizado el trabajo. 
 




3.9.4.1. Descripción de los riesgos más frecuentes 
 
 Rotura del cable o gancho. 
 
 Caída de la carga. 
 
 Electrocución por defecto de puesta a tierra. 
 
 Caída en altura de personas por efecto del empuje de la carga. 
 
 Golpes y aplastamientos por la carga. 
 
 Ruina de la máquina por el viento, exceso de carga, arriostramiento deficiente, etc. 
 
3.9.4.2. Normas básicas de seguridad 
 
 Todos los trabajos están condicionados por los siguientes datos: carga máxima         2 500 
kg; longitud de pluma 42 m; carga punta 750 kg; contrapeso 2500 kg. 
 
 El gancho de izado dispondrá de limitador de ascenso. 
 
 Estará dotado de pestillo de seguridad en perfecto uso. 
 
 El cubo de hormigonado cerrará herméticamente para evitar caídas de material. 
 
 Las plataformas para la elevación del material cerámico dispondrán de un rodapié de 20 
cm, colocándose la carga bien repartida, para evitar desplazamientos. 
 
 Antes de utilizar la grúa se comprobará el perfecto funcionamiento del giro y el descenso 
y elevación del gancho. 
 
 La pluma de la grúa dispondrá de carteles suficientemente visibles con la indicación de la 
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distancia de la pluma. 
 
 Todos los movimientos de la grúa se hará por personal competente auxiliado por señales. 
 
 Si es preciso hacer desplazamientos por la pluma ésta dispondrá de cable de visita. 
 
 Se comprobará la existencia de la certificación de las pruebas de estabilidad después del 
montaje. 
 
3.9.4.3. Equipos de protección individual 
 
 El gruista y el personal auxiliar llevarán casco homologado. 
 
 Guantes de cuero al manejar cables u otros elementos rugosos o cortantes. 
 
 Cinturón de seguridad, en todas las labores de mantenimiento, anclado a puntos sólidos o 
al cable de visita de la pluma. 
 
3.9.4.4. Protecciones colectivas 
 
 Se evitará volar la carga sobre personas trabajando. 
 
 La carga será observada en todo momento durante su puesta en obra. 
 
 Durante las operaciones de mantenimiento de la grúa las herramientas manuales se 
transportarán en bolsas adecuadas, no tirando al suelo éstas una vez finalizado el trabajo. 
 
 El cable de elevación se comprobará periódicamente. 
 
3.9.5. Cortadora de material cerámico 
 
3.9.5.1. Descripción de los riesgos más frecuentes 
 
 Proyección de partículas y polvo. 
 
 Descarga eléctrica. 
 
 Rotura del disco. 
 
 Cortes y amputaciones. 
 
3.9.5.1. Normas básicas de seguridad 
 
 La máquina tendrá en cada momento la protección del disco y de la transmisión. 
 
 Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del disco; si éste estuviera 
desgastado, se procederá a su sustitución. 
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 La pieza a cortar no debe presionarse sobre el disco, de forma que pueda bloquear éste. 
  
3.9.5.2. Equipos de protección individual 
 
 Gafas protectoras contra-impactos. 
 
 Botas aislantes. 
 
3.9.5.3. Protecciones colectivas 
 
 La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso, y además, bien ventiladas. 
 




3.9.6.1. Descripción de los riesgos más frecuentes 
 
 Descargas eléctricas. 
 
 Caídas en altura. 
 
 Salpicaduras de lechada en los ojos. 
 
3.9.6.2. Normas básicas de seguridad 
 
 La operación de vibrado se hará siempre desde una posición estable. 
 
 La manguera de alimentación desde el cuadro de obra, estará protegida, si discurre por 
zonas de paso. 
  
3.9.6.3. Equipos de protección individual 
 
 Casco homologado. 
 
 Botas de goma. 
 
 Guantes dieléctricos. 
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3.9.6.4. Protecciones colectivas 
 
 Son las mismas que para la estructura de hormigón. 
 
3.9.7. Mesa de sierra circular 
 
3.9.7.1. Descripción de los riesgos más frecuentes 
 
 Cortes y amputaciones en extremidades superiores. 
 
 Descargas eléctricas. 
 
 Rotura del disco. 
 
 Proyección de partículas. 
 
3.9.7.2. Normas básicas de seguridad 
 
 El disco estará dotado de carcasa protectora y resguardos que impidan los atrapamientos 
por los órganos móviles. 
 
 Se controlará el estado de los dientes del disco así como la estructura de éste. 
 
 Se evitará la presencia de clavos al cortar. 
  
3.9.7.3. Equipos de protección individual 
 
 Casco homologado. 
 
 Guantes de cuero. 
 
 Gafas de protección contra las partículas de madera. 
 
 Calzado con plantilla anticlavo. 
 
3.9.7.4. Protecciones colectivas 
 
 Zona acotada para la máquina, instalada en lugar libre de circulación. 
 
3.9.8. Herramientas manuales 
 
En este grupo incluimos las siguientes: taladro percutor, martillo rotativo, pistola clavadora, 
lijadora, radial, máquina de cortar terrazo y azulejo y rozadora. 
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3.9.8.1. Descripción de los riesgos más frecuentes 
 
 Descargas eléctricas. 
 
 Proyecciones de partículas. 
 
 Generación de polvo. 
 
 Generación de ruido. 
 
 Cortes en extremidades. 
 
3.9.8.2. Normas básicas de seguridad 
 
 Todas las herramientas eléctricas estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad. 
 
 El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso. 
 
 Las herramientas serán revisadas periódicamente, de manera que cumplan las 
instrucciones de conservación del fabricante. 
 
 Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo una vez haya finalizado su 
manejo. 
 
 La desconexión de las herramientas no se hará con un tirón brusco. 
 
 No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe. 
 
 Los trabajos con estas herramientas se harán siempre en posición estable. 
  
3.9.8.3. Equipos de protección individual 
 
 Casco homologado de seguridad. 
 
 Guantes de cuero. 
 
 Protecciones auditivas y oculares. 
 
 Cinturón de seguridad para trabajos en altura. 
 
3.9.8.4. Protecciones colectivas 
 
 Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 
 Las mangueras de alimentación de las herramientas estarán en buen uso. 
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3.10. Medios auxiliares 
 
Los medios auxiliares más empleados son los siguientes: andamios de servicio, escaleras de mano 
y puntales metálicos. 
 
3.10.1. Andamios de servicios 
 
Se usan como elemento auxiliar en los trabajos de cerramientos, albañilería e instalaciones, 
pudiendo ser: 
 Andamios móviles: formados por plataformas metálicas suspendidas de cables, mediante 
pescantes metálicos, atravesando éstos el forjado de cubierta a través de una varilla 
provista de tuerca y contratuerca para su anclaje. 
 
 Andamios de borriquetas o caballetes: constituidos por un tablero horizontal de tres 
tablones, colocados sobre dos pies en forma de "V" invertida, sin arriostramiento. 
 
 Andamios metálicos tubulares: con sus escaleras, barandillas, pasamanos, rodapiés, 
bridas y pasadores de anclaje de los tablones. 
 




 Caída por rotura de la plataforma (fatiga, vejez de la madera). 
 
 Caída de materiales. 
 
 Caídas al vacío. 
 
 Vuelco o caída por fallo de la trócola o carraca. 
 
 Vuelco o caída por fallo del pescante. 
 
Andamios sobre borriquetas 
 
 Los derivados del uso de maderas de poca sección o en mal estado. 
 
 Caídas al vacío. 
 
 Golpes o aprisionamientos. 
 
Andamios metálicos tubulares 
 
 Caídas al vacío. 
 
 Atrapamientos durante el montaje. 
 
 Los derivados del trabajo específico a realizar sobre ellos. 
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 Caídas de objetos. 
 




 Como norma general, las plataformas a colgar cumplirán con los siguientes requisitos: 
barandilla delantera de 70 cm de altura formada por pasamanos y rodapié. Barandilla 
idéntica a la anterior, de cierre de tramos de andamiada colgada. Suelo de material 
antideslizante. Barandilla posterior de 90 cm de altura formada por pasamanos, listón 
intermedio y rodapié. 
 
 Se prohíbe la unión de varias guindolas formando una andamiada de longitud superior a 8 
m, por motivos de seguridad del conjunto. 
 
 La separación entre la cara delantera de la andamiada y el paramento vertical en el que 
trabaja, no será superior a 30 cm. 
 
 En prevención de movimientos oscilatorios, se instalarán puntales perfectamente 
acuñados entre los forjados, a los que amarrar los arriostramientos de las guindolas. 
 
 La carga de la andamiada permanecerá uniformemente repartida, en prevención de 
basculamientos. 
 
 Se señalizará la zona inferior donde está la guindola, para evitar accidentes por caídas de 
objetos. 
 
Andamios sobre borriquetas 
 
 Las plataformas de trabajo no sobresaldrán más de 40 cm de los laterales de la 
borriqueta. 
 
 Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones, bordes de forjados, 
cubiertas, etc., tendrán que ser protegidos del riesgo de caída desde altura por algunos de 
estos sistemas: 
 
§ Colgar de "puntos fuertes" de seguridad de la estructura, cables en los que amarrar 
el fiador del cinturón de seguridad. 
 
§ Colgar desde los puntos preparados para ello en el borde de los forjados, redes 
tensas de seguridad. 
 
§ Montaje de pies derechos, perfectamente acuñados al suelo y al techo, en los que 
instalar una barandilla sólida de 90 cm de altura, medidos desde la plataforma de 
trabajo, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
 
 La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los riesgos por 
rotura de los tablones que forman una superficie de trabajo. 
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Andamios metálicos tubulares 
 
 Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm de anchura. 
 
 Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente por un rodapié 
de 15 cm. 
 
 Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior, una 
barandilla sólida de 90 cm de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
 
 Los andamios se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm del paramento vertical 
en el que trabaja. 
 
 Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media altura, en la 
parte posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la superficie útil 
de la plataforma. 
 
 Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos a los 
"puntos fuertes" de seguridad previstos. 
 
 Se prohíbe hacer "pastas" directamente sobre las plataformas de trabajo, en prevención 
de superficies resbaladizas. 
 
3.10.1.3. Equipos de protección individual 
 
 Casco con seguridad, preferiblemente con barbuquejo. 
 
 Mono de trabajo. 
 
 Calzado antideslizante. 
 
 Cinturón de seguridad. 
 
 
3.10.2. Escaleras de mano 
 
Es otro medio auxiliar muy utilizado en las obras, y el menos cuidado de cuantos intervienen en 
una construcción, ya que se maneja con despreocupación, siendo el origen de muchos accidentes, 
algunos de cierta entidad. 
3.10.2.1. Descripción de los riesgos más frecuentes 
 
 Caídas al vacío. 
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 Caídas al mismo nivel. 
 
 Vuelco lateral por apoyo irregular. 
 
 Deslizamientos por incorrecto apoyo (falta de zapatas). 
 
 Rotura por defectos ocultos. 
 
 Los derivados de usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, 
formación de plataformas de trabajo, escaleras cortas para la altura a salvar, etc.). 
 
 
3.10.2.2. Normas básicas de seguridad 
 
 Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que 
puedan mermar su seguridad. 
 
 No estarán suplementadas con uniones soldadas. 
 
 Llevarán zapatas antideslizantes, prohibiéndose su uso si carecen de ellas. 
 
3.10.2.3. Equipos de protección individual 
 
 Casco de seguridad con barbuquejo. 
 
 Mono de trabajo. 
 
 Guantes de cuero 
 
 Cinturón de seguridad. 
 
 Botas de seguridad. 
 
 
3.10.3. Puntales metálicos y de madera 
 
Este elemento auxiliar es muy manejado durante la estructura, por lo encofradores y peonaje. 
3.10.3.1. Descripción de los riesgos más frecuentes 
 
 Caída desde altura de las personas durante el movimiento e instalación de puntales. 
 
 Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte con la grúa 
 
 Golpes, atrapamientos, etc. 
 
 Roturas del puntal por fatiga del material. 
 
 Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o clavazón. 
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 Desplome de encofrados por causa de la disposición de los puntales. 
 
 Rotura del puntal por mal estado (corrosión). 
 
 
3.10.3.2. Normas básicas de seguridad 
 
 Se prohíbe tras el desencofrado el amontonamiento irregular de puntales. 
 
 Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor 
estabilidad. 
 
3.10.3.3. Equipos de protección individual 
 
 Casco de seguridad con barbuquejo. 
 
 Mono de trabajo. 
 
 Guantes de cuero. 
 
 Cinturón de seguridad. 
 
 Botas de seguridad. 
 
3.11. Instalaciones sanitarias 
 
 Durante la fase de limpieza del solar y replanteo se llevarán e instalarán en la zona de 
obras unos vestuarios y aseos móviles. 
 
 Botiquín fijo o portátil, bien señalizado y convenientemente situado, conteniendo: 
 
§ Agua oxigenada. 
 
§ Alcohol de 96º. 
 






§ Gasa estéril. 
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§ Bolsas de agua para agua o hielo. 
 






§ Agujas para inyectables. 
 
§ Termómetro clínico. 
 
Se revisará semanalmente y se repondrá lo usado. 
4. CONCLUSIONES 
 
Una vez descrito y justificado lo que consideramos serán las medidas necesarias para garantizar la 
seguridad y salud de los trabajadores durante la ejecución de la nave industrial para la 
descontaminación y reparación de vehículos en la provincia de Almería, con relación  a todos los 
elementos que en ella intervienen y de conformidad con las disposiciones que la regulan, damos 
por finalizada esta Memoria. 
 
El alumno que la subscribe, la eleva a la consideración de los Organismos Competentes para su 
aprobación, quedando a la disposición de los mismos para cuantas aclaraciones se consideren 
necesarias. 
 







Fdo.: Julio Alejandro Hernández Sánchez 
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1. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 
 
1.1. Normativa legal de aplicación 
 
Las construcciones, objeto del estudio de seguridad y salud, estarán reguladas a lo largo de su 
ejecución por los textos que a continuación se citan, siendo de obligado cumplimiento para las 
partes implicadas: 
 
 Estatuto de los Trabajadores (BOE de 14 de marzo de 1980). 
 
 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971 (BOE 
de 16 de marzo de 1971). 
 
Parte I. Disposiciones generales: 
 
§ Art. 7. Obligaciones del empresario. 
 
§ Art. 8. Comités de Seguridad e Higiene en el trabajo. 
 
§ Art. 9. Vigilantes de Seguridad. 
 
§ Art. 10. Obligaciones y derechos del personal directivo, técnicos y de los mandos. 
 
§ Art. 11. Obligaciones y derechos de los trabajadores. 
 
Parte II. Condiciones generales de los centros de trabajo y de los mecanismos y medidas de 
protección: 
 
§ Art. 19. Escaleras de mano. 
 
§ Art. 21. Aberturas de pisos. 
 
§ Art. 22. Aberturas de paredes. 
 
§ Art. 23. Barandillas y plintos. 
 
§ Art. 25 a 28. Iluminación. 
 
§ Art. 31. Ruidos, vibraciones y trepidaciones. 
 
§ Art. 38 a 43. Instalaciones sanitarias y de higiene. 
 
§ Art. 51. Protecciones contra contactos electricos. 
 
PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL DE UN CENTRO DE DESCONTAMINACION Y TALLER DE 
REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES EN EL POLIGONO INDUSTRIAL SECTOR 20 DE ALMERÍA 
 
E.S.S: PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Julio Alejandro Hernández Sánchez ™ 
 
4 
§ Art. 58. Motores eléctricos. 
 
§ Art. 59. Conductores eléctricos. 
 
§ Art. 60. Interruptores y cortacircuitos de baja tensión. 
 
§ Art. 61. Equipos y herramientas eléctricas portátiles. 
 
§ Art. 70. Protección personal contra la electricidad. 
 
§ Art. 82. Medios de prevención y extinción de incendios. 
 
§ Art. 83 a 93. Motores, trasmisiones y máquinas. 
 
§ Art. 94 a 96. Herramientas portátiles. 
 
§ Art. 141 a 151. Protecciones personales. 
 
Parte III. Responsabilidad y sanciones: 
 
§ Art. 152 a 155. Responsabilidades. 
 
 Pliego de condiciones técnicas de la Dirección General de Arquitectura. 
 
 Reglamento de líneas aéreas de alta tensión de 28 de noviembre de 1968 
(BOE de 27 de diciembre de 1968). 
 
 Reglamento de aparatos elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 
1977). 
 
 Reglamento de régimen interno de la empresa constructora. 
 
 Reglamento de las normas básicas de seguridad mineras, y las instrucciones 
técnicas complementarias de 1986. 
 
 Plan nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo de 9 de marzo de 1971 
(BOE de 11 de marzo de 1971). 
 
 Decreto 432/71 sobre Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 11 
de marzo de 1971 (BOE de 16 de marzo de 1971). 
 
 Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Industria de la 
Construcción de 20 de mayo de 1952 (BOE de 15 de junio de 1952). 
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 Reglamento de Servicios Médicos de Empresa de 21 de noviembre de 1.959 
(BOE de 27 de noviembre de 1.959). 
 
 Ordenanza de Trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y 
cerámica de 28 de agosto de 1.970 (BOE de 5, 7, 8 y 9 de Septiembre de 
1.970). 
 
Principalmente estos artículos: 
 
 Art. 165 a 176. Disposiciones generales. 
 
 Art. 183 a 291. Construcción en general. 
 
 Art. 334 a 341. Higiene en el trabajo. 
 
§ Normas técnicas reglamentarias sobre homologación de medios de protección 
personal de los trabajadores de 17 de mayo de 1.974 (BOE de 29 de mayo de 
1.974). 
 
§ MT-1. Cascos de seguridad no metálicos. BOE 30/12/74. 
 
§ MT-2. Protecciones auditivas. BOE 1/09/75. 
 
§ MT-4. Guantes aislantes de electricidad. BOE 3/09/75. 
 
§ MT-5. Calzados de seguridad sobre riesgos mecánicos. BOE 12/02/80. 
 
§ MT-7. Adaptadores faciales. BOE 6/09/75. 
 
§ MT-13. Cinturones de sujeción. BOE 2/09/77. 
 
§ MT-16. Gafas de montura universal para protección contra impactos. BOE 
17/08/78. 
 
§ MT-17. Oculares de protección contra impactos. BOE 7/02/79. 
 
§ MT-21. Cinturones de suspensión. BOE 16/03/81. 
 
§ MT-22. Cinturones de caída. BOE 17/03/81. 
 
§ MT-25. Plantillas de protección frente a riesgos de perforación. BOE 13/10/81. 
 
§ MT-26. Aislamiento de seguridad de las herramientas manuales, en trabajos 
eléctricos de baja tensión. BOE 10/10/81. 
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§ MT-27. Bota impermeable al agua y a la humedad. BOE 22/12/81. 
 
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e instalaciones complementarias de 20 de 
septiembre de 1.973 (BOE de 9 de octubre de 1.973). 
 
 Convenio Colectivo del grupo de Construcción y Obras públicas de la provincia. 
 
 Ley 31/95. Seguridad e Higiene en el trabajo. Prevención de riesgos laborales (BOE de 
9,10 de noviembre de 1995). 
 
 R.D. 39/1997. Reglamento de los servicios de prevención (BOE de 31 de enero de 
1997). 
 
 R.D. 1627/97. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 
(BOE de 25 de octubre de 1997). 
 
 R.D. 277/1997, de 9 de diciembre, por el que se crea el Consejo Andaluz de Prevención 
de Riesgos Laborales (BOJA 27 de diciembre de 1997). 
 
 Orden de 27 de junio de 1997 por la que se desarrolla el R.D. 39/1997, de 17 enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con las 
condiciones de acreditación de las entidades especializadas como servicios de 
Prevención ajenos a las empresas, de autorización de las personas o entidades 
especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoria del sistema de 
prevención de las empresas y de autorización de las entidades públicas o privadas para 
desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevención de riesgos 
laborales. 
 
 R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo. 
 
 R.D. 486/1997, de 14 de abril, por las que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 
 R.D. 487/1997, de 14 de abril,  sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores. 
 
 R.D. 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 
 
 R.D. 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
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 R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
 
 R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por lo que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
 
 Toda aquella no reflejada en esta apartado y de reciente aparición. 
 




La propiedad viene obligada a incluir el presente estudio de seguridad como documento 
adjunto del proyecto de obra, procediendo a su visado en el Colegio Profesional y organismo 
competente. Así mismo, abonará a la empresa constructora, previa certificación de la 
Dirección Facultativa, las partidas incluidas en el documento “Presupuesto del Estudio de 
Seguridad y Salud”. Si se implantasen elementos de seguridad, no incluidos en el presupuesto, 
durante la realización de la obra, éstos se abonarán igualmente a la empresa constructora, 
previa autorización de la Dirección Facultativa. 
 
La propiedad vendrá obligada a abonar a la Dirección Facultativa los honorarios devengados en 
concepto de implantación, control y valoración del estatuto de Seguridad. 
 
La empresa constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el estudio de 
seguridad y salud, a través del plan de seguridad e higiene, coherente con el anterior y con los 
sistemas de ejecución que la misma vaya a emplear. El plan de seguridad e higiene contará con 
la aprobación de la Dirección Facultativa, y será previo al comienzo de la obra. Los medios de 
protección personal estarán homologados por organismos competentes; caso de no existir 
éstos en el mercado, se emplearán los más adecuados bajo el criterio del Comité de Seguridad 
e Higiene con el visto bueno de la Dirección Facultativa. 
 
Por último, la empresa constructora cumplirá las estipulaciones preventivas del estudio y el 
plan de seguridad e higiene, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la 
infracción del mismo por su parte o de posibles subcontratistas y empleados. 
 
La Dirección Facultativa, considerará el Estudio de Seguridad y Salud, como parte integrante de 
la ejecución de la obra, correspondiéndole el control y supervisión de la ejecución del plan de 
seguridad y salud, autorizando previamente cualquier modificación de éste, dejando 
constancia escrita en el libro de incidencias. 
 
Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del presupuesto 
de seguridad, poniendo en conocimiento de la propiedad y de los organismos competentes, el 
incumplimiento por parte de la empresa constructora, de las medidas de seguridad contenidas 
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en el estudio de seguridad. 
 
1.2.2. Comité de seguridad e higiene. Vigilante de seguridad 
 
Debe construirse en la obra un comité de seguridad e higiene, formado por un técnico 
cualificado en materia de seguridad y que represente a la dirección de la empresa, y dos 
trabajadores pertenecientes a las categorías profesionales o de oficio que más intervengan a lo 
largo del desarrollo de la obra, y un vigilante de seguridad, elegido por sus conocimientos y 
competencia profesional en materia de seguridad e higiene (Art. 167 de la Ordenanza del 
trabajo en la industria de la construcción). 
 
Las funciones de este comité serán las reglamentariamente estipuladas en el art. 8º. de la 
Ordenanza general de seguridad en el trabajo y con arreglo a esta obra se hace específica 
incidencia en la siguiente: 
 
 Reunión obligatoria al menos una vez al mes. 
 
 Se encargará del control y vigilancia de las normas de seguridad e higiene estipuladas 
con arreglo al presente estudio. 
 
 Como consecuencia inmediata de lo anteriormente expuesto, comunicará sin 
dilatación al jefe de obra, las anomalías observadas en este sentido. 
 
 Caso de producirse un accidente en la obra, estudiará sus causas, notificándolo a la 
empresa. 
 
Respecto al vigilante de seguridad, se establece lo siguiente: 
 
 Será el miembro del comité de seguridad que delegado por el mismo, vigile de forma 
permanente el cumplimiento de las medidas de seguridad tomadas en la obra. 
 
 Informará al comité de las anomalías observadas, y será la persona encargada de hacer 
cumplir la normativa de seguridad estipulada en la obra, siempre cuando cuente con 
las facultades apropiadas. 
 
 La categoría de vigilante será al menos de oficial y tendrá como mínimo dos años de 
antigüedad en la empresa, siendo por tanto, trabajador fijo de plantilla. 
 
 A parte de todas estas funciones específicas cumplirá todas aquellas que le son 
asignadas por el art. 9º. de la Ordenanza General de Seguridad en el Trabajo. 
 
1.2.3. Índices de control 
 
En esta obra se llevarán obligatoriamente los índices siguientes: 
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1.2.3.1. Índice de incidencias 
 





1.2.3.2. Índices de frecuencia 
 





1.2.3.3. Índices de gravedad 
 






1.2.3.4. Duración media de incapacidad 
 






1.2.4. Parte de accidente y deficiencias 
 
Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica del 
contratista, los partes de accidente y deficiencias observadas recogerán como mínimo los 
siguientes datos con una tabulación ordenada. 
 
1.2.4.1. Parte de accidente 
 
 Identificación de la obra. 
 
 Día, mes y año en que se ha producido el accidente. 
 
 Hora en que se produjo el accidente. 
100
estrabajador de Número
baja con accidentes de Número
..II
100
trabajadas horas de Número
baja con accidentes de Número
..FI
100
trabajadas horas de Número
perdidas jornadas de Número
..GI
100
baja con accidentes de Número
perdidas jornadas de Número
... IMD
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 Nombre del accidentado. 
 
 Categoría profesional y oficio del accidentado. 
 
 Domicilio del accidentado. 
 
 Lugar en el que se produjo el accidente. 
 
 Causas del accidente. 
 
 Importancia aparente del accidente. 
 
 Posible especificación sobre fallos humanos. 
 
 Lugar, persona y forma de producirse la primera cura. 
 
 Lugar de traslado para la hospitalización. 
 
 Testigos del accidente (verificación y versiones). 
 
 Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga: 
 
 ¿Cómo se hubiera podido evitar?. 
 
 Órdenes inmediatas para ejecutar. 
 
1.2.4.2. Parte de deficiencias 
 
 Identificación de la obra. 
 
 Fecha en que se ha producido la observación. 
 
 Lugar en el que se ha hecho la observación.  
 




 Los partes de deficiencias se dispondrán debidamente ordenados por fechas, desde el 
origen de la obra hasta su terminación, y se complementarán por las observaciones 
hechas por el Comité de Seguridad y las normas ejecutivas dadas para subsanar las 
anomalías observadas. 
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 Los partes de accidente, si lo hubiere, dispondrán de la misma forma que los partes de 
deficiencias. 
 
 Los índices de control se llevarán a un estadillo mensual con gráficas de diente de 
sierra, que permitan hacerse una idea clara de la evolución de los mismos, con una 
somera inspección visual; en abscisas se colocarán los meses del año, y en ordenadas 
los valores numéricos del índice correspondiente. 
 
1.2.6. Seguros de responsabilidad civil y todo riesgo de construcción y montaje 
 
Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia 
de responsabilidad civil profesional; así mismo, el contratista debe disponer de cobertura de 
responsabilidad en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su 
actividad como constructor por los daños nacidos de culpa o negligencia, imputable al mismo o 
a las personas de las que se debe responder; se entiende que esta responsabilidad debe 
quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal. 
 
El contratista viene obligado a la contratación de un seguro en la modalidad de todo riesgo a la 
construcción, durante el plazo de ejecución de la obra, con ampliación a un periodo de 
mantenimiento de un año, contando a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 
 
1.2.7. Normas para la certificación de elementos de seguridad 
 
Una vez al mes, la constructora extenderá la valoración de las partidas que en materia de 
seguridad, se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme a este estudio y de 
acuerdo con los precios contratados por la propiedad. Esta valoración será visada y aprobada 
por la Dirección Facultativa, y sin este requisito no podrá ser abonada por la propiedad. 
 
El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en 
el contrato de obra. 
 
Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto de este Estudio, sólo las partidas que 
intervienen como medida de seguridad e higiene, haciendo omisión de medios auxiliares, sin 
los cuales la obra no se podrá realizar. 
 
En el caso de ejecutar en obras unidades no previstas en el presente presupuesto, se definirán 
total y correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente procediéndose 
para su abono, tal y como se indica en apartados anteriores. 
 
En caso de plantearse una revisión de precios, el contratista comunicará esta proposición a la 
propiedad por escrito, habiéndose obtenido la aprobación previa de la Dirección Facultativa. 
 
 
2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
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2.1. Instalaciones de obra 
 
Las instalaciones de “estar” serán móviles, convenientemente instaladas, contando con un 
sistema de calefacción en invierno. Los servicios higiénicos constarán de ducha y retretes. 
 
Se dispondrá de un botiquín fijo o portátil, bien señalizado y convenientemente situado que 
estará a cargo de socorrista diplomado, o en su defecto, de la persona más capacitada, 
conteniendo como mínimo: agua oxigenada, alcohol de 96 º, tintura de yodo, mercurocromo, 
amoniaco, gasas estériles, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, 
analgésicos, tónico cardíacos de urgencia, jeringuillas, aguja para inyectables y termómetro 
clínico. 
 
Se dispondrá de extintores portátiles en una determinada serie de sitios que estarán 
convenientemente señalizados. 
 
2.2. Medios de protección individual 
 
 Los cascos usados en la obra, cumplirán todos ellos con la norma técnica 
correspondiente (MT-1), estando compuesto por el casco propiamente dicho y de 
arnés o atalaje, de adaptación a la cabeza, estando fabricados con material resistente 
al impacto mecánico, no rebasando en ningún caso los 0,45 kg, siendo siempre de uso 
individual. 
 
 Los protectores auditivos cumplirán en su totalidad con la norma técnica (MT-2), 
usándose cuando el nivel de ruidos en un punto o área de trabajo sobrepasa el margen 
de seguridad o es superior a 80 dBa, siendo siempre de uso individual. 
 
 El calzado de seguridad cumplirá con la norma técnica (MT-5). La protección frente al 
agua y la humedad se efectuará con botas altas de agua; para los trabajos con riesgo 
de accidentes mecánicos, en los pies se usarán botas o zapatos de seguridad con 
refuerzo metálico en la puntera, siendo la suela antideslizante, con plantillas de acero 
flexibles cuando exista el peligro de perforación. Esa protección se cumplimentará con 
uso de cubrepiés y polainas de cuero curtido, amianto, caucho o tejido ignifugo. 
 
 Guantes de protección frente a agresivos químicos, cumpliendo con la norma técnica 
(MT-11). 
 
 Cinturón de seguridad que cumplirá con la norma técnica MT-13). Se usará en todo 
trabajo en altura, con peligro de caída, siendo la cincha tejida en lino, algodón o lana 
de primera calidad, o fibra sintética; tendrán una anchura comprendida entre 10 ó 20 
cm revisándose siempre antes de su uso. Las cuerdas salvavidas, serán de cáñamo de 
manila, estando prohibido el cable metálico. 
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 Gafas de montura tipo universal para protección contra impactos; cumplirá con la 
norma técnica (MT-15). 
 
 Oculares filtrantes para pantalla de soldadores, cumpliendo con la norma técnica (MT-
18). 
 
2.3. Medios de protección colectiva 
 
 Barandillas o plintos: serán de materiales rígidos. La altura de las barandillas será de 
0,90 m como mínimo, a partir del nivel del piso, con rodapié de 0,15 m como mínimo. 
 
 Cables: el factor de seguridad de los mismos no será inferior a 6. Los ajustes para los 
ojales y los plazos para los ganchos, anillos y argollas estarán provistos de guardacabos 
resistentes; se inspeccionará periódicamente el número de hilos rotos, desechándose 
los que presenten más del 10 % de los mismos. 
 
 Escaleras de mano: cuando sean de madera serán de una sola pieza, y los peldaños 
estarán bien ensamblados y no solamente clavados. No se deberán pintar y se 
prohibirá el empalme de dos escaleras de no contar con dispositivos idóneos. No 
deberán usarse nunca para longitudes mayores de 5 m. Se apoyarán en superficies 
planas y sólidas, y en su defecto, sobre placas horizontales. Estará provista de zapatas, 
puntas de hierro, grapas y otros mecanismos antideslizantes. El ascenso y descenso se 
hará siempre de frente a la misma. Para el ascenso a lugares elevados sobrepasarán en 
1 m los puntos superiores de apoyo. 
 
 Plataforma de trabajo: las fijas o móviles, estarán construidas por materiales sólidos, y 
su estructura y resistencia serán proporcionales a las cargas, fijas o móviles, que vayan 
a soportar. Los pisos o pasillos serán antideslizantes, provistos de sistemas de drenaje; 







§ Colgados: las vigas de sustentación en voladizo deberán tener resistencia y 
sección suficientes, estarán colocadas de manera perpendicular a la fachada y se 
dispondrán cuidadosamente espaciados (máximos 3 m). La plataforma de los 
andamios colgados no deberá tener más de 8 m de longitud, ni 0,60 m de 
anchura. 
 
§ Metálicos: serán de tubos de acero galvanizado. Tendrán la resistencia suficiente 
para soportar las cargas previstas. Todos los elementos verticales y horizontales 
deberán estar sólidamente unidos entre sí. 
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 Pasarelas y rampas o pasos: deberán estar construidas de manera especial, para que 
no puedan inclinarse o derrumbarse bajo las caídas que han de soportar, debiendo 
estar niveladas en sentido transversal. 
 
Las restantes medidas de seguridad, salud e higiene en el trabajo necesarias para completar las 
obras atenderán a los documentos del proyecto. 
 
 











Fdo.: Julio Alejandro Hernández Sánchez 
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 CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
01.01         u    CASCO DE SEGURIDAD, HOMOLOGADO                                    
 De casco de seguridad según R.D. 1407/1992. Medida la unidad en obra.  
 15 15,00 
  _____________________________________________________  
 15,00 
01.02         u    MONO DE TRABAJO                                                   
 Mono de trabajo. Medida la unidad en obra.  
 15 15,00 
  _____________________________________________________  
 15,00 
01.03         u    IMPERMEABLE                                                       
 Impermeable para uso en caso de lluvia. Medida la unidad en obra.  
 15 15,00 
  _____________________________________________________  
 15,00 
01.04         u    MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADUR                                  
 De mandil para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con sujección a cuello y cintura a través de  
 correa homologado. Medido la unidad en obra.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
01.05         u    PANTALLA SOLDADURA ELECTRICA DE                                   
 De pantalla de soldadura electrica de cabeza, mirilla abatible adaptable al casco, resistente a la perfo-  
 ración y penetración por objeto candente, antiinflamable, según R.D. 1407/1992. Medida la unidad en  
 obra.  
 3 3,00 
 
  _____________________________________________________  
 3,00 
01.06         u    PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADURA                                   
 De par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en piel homologado. Medida la unidad en  
 obra.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
01.07         u    PAR DE GUANTES DE SERAJE MANGA 1 PARA SOLDADOR                    
 De par de guantes de protección en trabajos de soldadura, fabricado en serraje con manga 12 cm.  
 Medida la unida en obra.  
   
 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
01.08         u    GAFAS ANTI-IMPACTO CON PROTECTOR                                  
 De gafa de cazoletas de armadura rígida, ventilación lateral, graduable y ajustables, visores neutros,  
 recambiables templados y tratados, para trabajos con riesgo de impactos en ojos. Según  
 R.D.1407/1992. Medida la unidad en obra.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
01.09         u    FILTRO ANTIPOLVO                                                  
 De macarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalergico y atóxico, con filtros inter-  
 cambiables para polvo.Medida la unidad en obra.  
 15 15,00 
  _____________________________________________________  
 15,00 
01.10         u    MASCARILLA RESPIRATORIA 1 VALVUL                                  
 De macarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalergico y atóxico, con filtros inter-  
 cambiables para polvo. Según R.D. 1407/1992. Medida la unidad en obra.  
 15 15,00 
  _____________________________________________________  
 15,00 
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01.11         u    PAR DE POLAINAS DE CUERO                                          
 De par de polainas para trabajos de soldadura, fabricada en cuero sistema de sujección debajo del  
 calzado homologado. Medida la unidad en obra.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
01.12         u    PAR DE GUANTES AISLANTES BT. HAS                                  
 De par de guantes de protección eléctrica de baja tensión, hasta  5000 V.,Fabricado con material die-  
 léctrico, homologado según  N.T.R. Medida la unidad en obra.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
01.13         u    PAR DE BOTAS AGUA PVC. FORRADA                                    
 De par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgos de desliza-  
 miento, fabricadas en PVC con forro interior, puntera y talonera con doble capa reforzada. Medida la  
 unidad en obra.  
   
   
 15 15,00 
  _____________________________________________________  
 15,00 
01.14         u    PAR DE BOTAS IMPACTOS DE LONA Y                                   
 De par de botas de seguridad para protección de impactos en dedos, fabricada en lona y serraje, pi-  
 so de goma en forma de sierra, autodeslizante, tobilleras acolchadas y puntera metálica interior,ho-  
 mologado. Medida la unidad en obra.  
   
 15 15,00 
  _____________________________________________________  
 15,00 
01.15         u    PAR DE GUANTES PIEL DE VACUNO                                     
 De par de guantes de piel de vacuno para protección de manos. Medida la unidad en obra. 
   
 15 15,00 
  _____________________________________________________  
 15,00 
01.16         u    PAR DE BOTAS AISLANTES                                            
 Par de botas aislantes electricas.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
01.17         u    PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO                                         
 De par de tapones antirruido fabricado en cloruro de polivinilo, según R.D. 1407/1992. Medida la uni-  
 dad en obra.  
 15 15,00 
  _____________________________________________________  
 15,00 
01.18         u    EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.                                
 Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad con  
 amarre dorsal y anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero  
 inoxidable, un anticaídas deslizante de doble función y  un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2  
 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36-  
 EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 
01.19         u    CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
 15 15,00 
  _____________________________________________________  
 15,00 
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 CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
02.01         m2   PROTECCIÓN DE PERIMETRO                                           
 De protección de seguridad de perímetro de forjado con red doliamida, tipo horca, colocada en prime-  
 ra puesta, incluso p.p. de pescante metalico, ancajes de red, pescantes y cuerda de sujección, des-  
 montaje según O.L.C.V.C. (O.M. SET-1970). Valorado en función del número optimo deutilizacio-  
 nes. Medida la longitud de red colocada en el perímetro de forjado en la base del pescante por la altu-  
 ra desde el primer hasta el penúltimo forjado.  
 2 35,43 70,86 
 2 20,58 41,16 
  _____________________________________________________  
 112,02 
02.02         m    VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                      
 De valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color  
 amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.  
 1 175,34 175,34 
  _____________________________________________________  
 175,34 
02.03         u    SEÑAL DE PELIGRO                                                  
 De señal de peligro reflectante (precaución) de 0.70 m, con trípode de acero galvanizado; incluso co-  
 locación de acuerdo con la O.M de 31-8-1987. Valorado en función del numero óptimo de utilizacio-  
 nes. Medida la ud instalada.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
02.04         u    SEÑAL DE PROHIBIDO EL PASO                                        
 De señal de seguridad metalica tipo prohibido el paso de 42 cm, con soporte, incluso colocació de  
 acuerdo a las directivas de la C.E.E. 77/576-79/640 y el R.D. 1403/1986 y p.p. de desmontaje. Va-  
 lorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la ud intalada.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
02.05         u    SEÑAL DE PROHIBIDO APARCAR                                        
 De seguridad metalica tipo prohibida aparcar de 42 cm, sin soporte, incluso colocación de acuerdo a  
 las directivas de la C.E.E. 77/576-79/640 y el R.D. 1403/1986 y p.p. de desmontaje. Valorada en  
 función del número óptimo de utilizaciones. Medida la ud instalada.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
02.06         u    SEÑAL CASCO OBLIGATORIO                                           
 De señal de segurida metálica tipo casco obligatorio de 42 cm, sin soporte, incluso colocación de  
 acuerdo a las directivas de la C.E.E. Medida la unidad instalada.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
02.07         u    SEÑAL METALICA DE STOP                                            
 De señal de segurida metálica tipo STOP de 42 cm, con soporte, incluso colocación de acuerdo a  
 las directivas de la C.E.E. 77/576-79/640 y el R.D. 1403/1986 y p.p. de desmontaje. Valorada en  
 función del número óptimo de utilizaciones. Medida la ud instalada.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
02.08         u    SEÑAL METALICA  SALIDA DE CAMIONES                                
 De señal metálica tipo SALIDA DE CAMIONES de 42 cm, sin soporte, incluso colocación de  
 acuerdo a las directivas de la C.E.E. 77/576-79/640 y el R.D. 1403/1986 y p.p. de desmontaje. Va-  
 lorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la ud instalada.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
02.09         u    SEÑALIZACIÓN EXTINTORES                                           
 De señal de segurida de PVC 2 mm tipo EXTINTOR de 52x25 cm, incluso colocación de acuerdo a  
 las directivas de la C.E.E. 77/576-79/640 y el R.D. 1403/1986 y p.p. de desmontaje. Valorada en  
 función del número óptimo de utilizaciones. Medida la ud instalada.  
 8 8,00 
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  _____________________________________________________  
 8,00 
02.10         u    LÁMPARA SEÑALIZACIÓN DE OBRA                                      
 De lampara de señalización de obra, intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas, incluso colocación  
 de acuerdo con las espacificaciones del MOPU. Valorada en función del número óptimo de utiliza-  
 ciones. Medida la ud instalada.  
 20 20,00 
  _____________________________________________________  
 20,00 
02.11         m    BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS                                  
 Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5  
 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado  
 por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm.  
 (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.  
 1 33,00 33,00 
  _____________________________________________________  
 33,00 
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 CAPÍTULO 03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                            
03.01         u    EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma EN-3:1996.  Medi-  
 da la unidad instalada.  s/R.D. 486/97.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________  
 8,00 
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 CAPÍTULO 04 PROTECCIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA                               
04.01         u    PUESTA A TIERRA, CON PLACA DE CO                                  
 De puesta a tierra, formada por placa de cobre desnudo de 3 mm de espesor, colocada en base de  
 carbón triturado de 50 cm, a dos metros de profundidad, incluso tubo de acero galvanizado de 2”, ex-  
 cavación, relleno, transporte de tierra sobrantes a vertedero y conexiones; construido según  
 R.E.B.T. Medida la unidad instalada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
04.02         u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL   IV  25                                  
 De interruptor diferencial IV de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad, instalado según  
 R.E.B.T. Medida la unidad instalada.  
 9 9,00 
  _____________________________________________________  
 9,00 
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 CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
05.01         u    BOTIQUIN REGLAMENTARIO DE OBRA,                                   
 De primeros auxilios en obra. Medida la unidad por obra.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
05.02         u    ELEMENTOS DE REPOSICION PARA BOT                                  
 De elementos de reposición para botiquín para primeros auxilios en obra. Medida la unidad por obra.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
05.03         u    RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                    
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analíti-  
 ca de sangre y orina con 6 parámetros.  
 15 15,00 
  _____________________________________________________  
 15,00 
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 CAPÍTULO 06 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO                    
06.01         u    FORMACION ESPECIFICA DE S.H.                                      
 De formación especifica de trabajadores en materia de seguridad y salud, en obra según Ley 31/95.  
 Medida la unidad por obra.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
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 CAPÍTULO 07 INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR                                
07.01         u     Ud RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURAS                           
 De recipiente para recogida de basuras y retirada del mismo por la empresa suministradora, puesto  
 en obra y medida la unidad instalada.  
   
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
07.02         mes ALQUILER CASETA ASEO 10 m2                                        
 Mes de alquiler  de caseta prefabricada para aseos/vestuarios en obra de 4,00x2,50x2,63 m.  Es-  
 tructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana  
 de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50  
 l., dos placas turcas, tres placas de ducha, pileta de cuatro grifos y un urinario, todo de fibra de vidrio  
 con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa  
 fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tubería  
 de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono.  
 220 V. con automático.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con  
 camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 
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CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
01.01         u    CASCO DE SEGURIDAD, HOMOLOGADO                                   1,50 
 De casco de seguridad según R.D. 1407/1992. Medida la unidad en obra.  
 UN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
01.02         u    MONO DE TRABAJO                                                  16,10 
 Mono de trabajo. Medida la unidad en obra.  
 DIECISEIS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
01.03         u    IMPERMEABLE                                                      9,47 
 Impermeable para uso en caso de lluvia. Medida la unidad en obra.  
 NUEVE  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
  
01.04         u    MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADUR                                 8,56 
 De mandil para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con sujección a cuello y cintura a tra-  
 vés de correa homologado. Medido la unidad en obra.  
 OCHO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
01.05         u    PANTALLA SOLDADURA ELECTRICA DE                                  11,42 
 De pantalla de soldadura electrica de cabeza, mirilla abatible adaptable al casco, resistente a la  
 perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable, según R.D. 1407/1992. Medida la  
 unidad en obra.  
 ONCE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.06         u    PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADURA                                  5,71 
 De par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en piel homologado. Medida la uni-  
 dad en obra.  
 CINCO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.07         u    PAR DE GUANTES DE SERAJE MANGA 1 PARA SOLDADOR                   1,95 
 De par de guantes de protección en trabajos de soldadura, fabricado en serraje con manga 12  
 cm. Medida la unida en obra.  
   
 UN  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.08         u    GAFAS ANTI-IMPACTO CON PROTECTOR                                 12,32 
 De gafa de cazoletas de armadura rígida, ventilación lateral, graduable y ajustables, visores neu-  
 tros, recambiables templados y tratados, para trabajos con riesgo de impactos en ojos. Según  
 R.D.1407/1992. Medida la unidad en obra.  
 DOCE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.09         u    FILTRO ANTIPOLVO                                                 1,26 
 De macarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalergico y atóxico, con filtros  
 intercambiables para polvo.Medida la unidad en obra.  
 UN  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
01.10         u    MASCARILLA RESPIRATORIA 1 VALVUL                                 5,56 
 De macarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalergico y atóxico, con filtros  
 intercambiables para polvo. Según R.D. 1407/1992. Medida la unidad en obra.  
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01.11         u    PAR DE POLAINAS DE CUERO                                         9,92 
 De par de polainas para trabajos de soldadura, fabricada en cuero sistema de sujección debajo  
 del calzado homologado. Medida la unidad en obra.  
 NUEVE  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.12         u    PAR DE GUANTES AISLANTES BT. HAS                                 25,24 
 De par de guantes de protección eléctrica de baja tensión, hasta  5000 V.,Fabricado con material  
 dieléctrico, homologado según  N.T.R. Medida la unidad en obra.  
 VEINTICINCO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
  
01.13         u    PAR DE BOTAS AGUA PVC. FORRADA                                   13,22 
 De par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgos de  
 deslizamiento, fabricadas en PVC con forro interior, puntera y talonera con doble capa reforzada.  
 Medida la unidad en obra.  
   
   
 TRECE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
01.14         u    PAR DE BOTAS IMPACTOS DE LONA Y                                  18,63 
 De par de botas de seguridad para protección de impactos en dedos, fabricada en lona y serraje,  
 piso de goma en forma de sierra, autodeslizante, tobilleras acolchadas y puntera metálica inte-  
 rior,homologado. Medida la unidad en obra.  
   
 DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
  
01.15         u    PAR DE GUANTES PIEL DE VACUNO                                    5,05 
 De par de guantes de piel de vacuno para protección de manos. Medida la unidad en obra.  
   
 CINCO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
01.16         u    PAR DE BOTAS AISLANTES                                           26,19 
 Par de botas aislantes electricas.  
 VEINTISEIS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
01.17         u    PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO                                        0,30 
 De par de tapones antirruido fabricado en cloruro de polivinilo, según R.D. 1407/1992. Medida la  
 unidad en obra.  
 CERO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
01.18         u    EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.                               37,23 
 Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad con  
 amarre dorsal y anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de  
 acero inoxidable, un anticaídas deslizante de doble función y  un rollo de cuerda poliamida de 14  
 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Nor-  
 ma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
  
01.19         u    CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                     3,69 
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 TRES  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
02.01         m2   PROTECCIÓN DE PERIMETRO                                          3,68 
 De protección de seguridad de perímetro de forjado con red doliamida, tipo horca, colocada en pri-  
 mera puesta, incluso p.p. de pescante metalico, ancajes de red, pescantes y cuerda de sujec-  
 ción, desmontaje según O.L.C.V.C. (O.M. SET-1970). Valorado en función del número optimo  
 deutilizaciones. Medida la longitud de red colocada en el perímetro de forjado en la base del pes-  
 cante por la altura desde el primer hasta el penúltimo forjado.  
 TRES  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
02.02         m    VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                     9,72 
 De valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura,  
 color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.  
 NUEVE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.03         u    SEÑAL DE PELIGRO                                                 9,50 
 De señal de peligro reflectante (precaución) de 0.70 m, con trípode de acero galvanizado; incluso  
 colocación de acuerdo con la O.M de 31-8-1987. Valorado en función del numero óptimo de utili-  
 zaciones. Medida la ud instalada.  
 NUEVE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
02.04         u    SEÑAL DE PROHIBIDO EL PASO                                       6,63 
 De señal de seguridad metalica tipo prohibido el paso de 42 cm, con soporte, incluso colocació  
 de acuerdo a las directivas de la C.E.E. 77/576-79/640 y el R.D. 1403/1986 y p.p. de desmon-  
 taje. Valorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la ud intalada.  
 SEIS  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.05         u    SEÑAL DE PROHIBIDO APARCAR                                       9,30 
 De seguridad metalica tipo prohibida aparcar de 42 cm, sin soporte, incluso colocación de acuer-  
 do a las directivas de la C.E.E. 77/576-79/640 y el R.D. 1403/1986 y p.p. de desmontaje. Valo-  
 rada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la ud instalada.  
 NUEVE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
02.06         u    SEÑAL CASCO OBLIGATORIO                                          6,21 
 De señal de segurida metálica tipo casco obligatorio de 42 cm, sin soporte, incluso colocación de  
 acuerdo a las directivas de la C.E.E. Medida la unidad instalada.  
 SEIS  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
02.07         u    SEÑAL METALICA DE STOP                                           8,51 
 De señal de segurida metálica tipo STOP de 42 cm, con soporte, incluso colocación de acuerdo  
 a las directivas de la C.E.E. 77/576-79/640 y el R.D. 1403/1986 y p.p. de desmontaje. Valorada  
 en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la ud instalada.  
 OCHO  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.08         u    SEÑAL METALICA  SALIDA DE CAMIONES                               5,87 
 De señal metálica tipo SALIDA DE CAMIONES de 42 cm, sin soporte, incluso colocación de  
 acuerdo a las directivas de la C.E.E. 77/576-79/640 y el R.D. 1403/1986 y p.p. de desmontaje.  
 Valorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la ud instalada.  
 CINCO  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.09         u    SEÑALIZACIÓN EXTINTORES                                          4,90 
 De señal de segurida de PVC 2 mm tipo EXTINTOR de 52x25 cm, incluso colocación de acuer-  
 do a las directivas de la C.E.E. 77/576-79/640 y el R.D. 1403/1986 y p.p. de desmontaje. Valo-  
 rada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la ud instalada.  
 CUATRO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
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02.10         u    LÁMPARA SEÑALIZACIÓN DE OBRA                                     7,55 
 De lampara de señalización de obra, intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas, incluso coloca-  
 ción de acuerdo con las espacificaciones del MOPU. Valorada en función del número óptimo de  
 utilizaciones. Medida la ud instalada.  
 SIETE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
  
02.11         m    BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS                                 6,32 
 Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada  
 2,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio  
 formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de  
 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje. s/  
 R.D. 486/97.  
 SEIS  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                            
03.01         u    EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                 43,89 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente  
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma  
 EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/R.D. 486/97.  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 PROTECCIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA                               
04.01         u    PUESTA A TIERRA, CON PLACA DE CO                                 71,96 
 De puesta a tierra, formada por placa de cobre desnudo de 3 mm de espesor, colocada en base  
 de carbón triturado de 50 cm, a dos metros de profundidad, incluso tubo de acero galvanizado de  
 2”, excavación, relleno, transporte de tierra sobrantes a vertedero y conexiones; construido se-  
 gún R.E.B.T. Medida la unidad instalada.  
 SETENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
  
04.02         u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL   IV  25                                 63,53 
 De interruptor diferencial IV de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad, instalado se-  
 gún R.E.B.T. Medida la unidad instalada.  
 SESENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y TRES
  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
05.01         u    BOTIQUIN REGLAMENTARIO DE OBRA,                                  120,20 
 De primeros auxilios en obra. Medida la unidad por obra.  
 CIENTO VEINTE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
05.02         u    ELEMENTOS DE REPOSICION PARA BOT                                 19,23 
 De elementos de reposición para botiquín para primeros auxilios en obra. Medida la unidad por  
 obra.  
 DIECINUEVE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
05.03         u    RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                   77,90 
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y  
 analítica de sangre y orina con 6 parámetros.  
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CAPÍTULO 06 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO                    
06.01         u    FORMACION ESPECIFICA DE S.H.                                     65,78 
 De formación especifica de trabajadores en materia de seguridad y salud, en obra según Ley  
 31/95. Medida la unidad por obra.  
 SESENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y OCHO
  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR                                
07.01         u     Ud RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURAS                          100,00 
 De recipiente para recogida de basuras y retirada del mismo por la empresa suministradora,  
 puesto en obra y medida la unidad instalada.  
   
 CIEN  EUROS  
07.02         mes  ALQUILER CASETA ASEO 10 m2                                       168,14 
 Mes de alquiler  de caseta prefabricada para aseos/vestuarios en obra de 4,00x2,50x2,63 m.   
 Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.   
 Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo  
 eléctrico de 50 l., dos placas turcas, tres placas de ducha, pileta de cuatro grifos y un urinario, to-  
 do de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contracha-  
 pado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca,  
 cortina en ducha.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosio-  
 nes, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta).  
 Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
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CAPÍTULO 01.01 CASCO DE SEGURIDAD, HOMOLOGADO                                    
01.01         u    CASCO DE SEGURIDAD, HOMOLOGADO                                    
 De casco de seguridad según R.D. 1407/1992. Medida la unidad en obra.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 1,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
01.02         u    MONO DE TRABAJO                                                   
 Mono de trabajo. Medida la unidad en obra.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 16,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
01.03         u    IMPERMEABLE                                                       
 Impermeable para uso en caso de lluvia. Medida la unidad en obra.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 9,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.04         u    MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADUR                                  
 De mandil para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con sujección a cuello y cintura a través de correa ho-  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 8,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.05         u    PANTALLA SOLDADURA ELECTRICA DE                                   
 De pantalla de soldadura electrica de cabeza, mirilla abatible adaptable al casco, resistente a la perforación y pene-  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 11,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.06         u    PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADURA                                   
 De par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en piel homologado. Medida la unidad en obra.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 5,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.07         u    PAR DE GUANTES DE SERAJE MANGA 1 PARA SOLDADOR                    
 De par de guantes de protección en trabajos de soldadura, fabricado en serraje con manga 12 cm. Medida la unida  
 en obra.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 1,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.08         u    GAFAS ANTI-IMPACTO CON PROTECTOR                                  
 De gafa de cazoletas de armadura rígida, ventilación lateral, graduable y ajustables, visores neutros, recambiables  
 templados y tratados, para trabajos con riesgo de impactos en ojos. Según R.D.1407/1992. Medida la unidad en  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 12,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.09         u    FILTRO ANTIPOLVO                                                  
 De macarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalergico y atóxico, con filtros intercambiables  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 1,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
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01.10         u    MASCARILLA RESPIRATORIA 1 VALVUL                                  
 De macarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalergico y atóxico, con filtros intercambiables  
 para polvo. Según R.D. 1407/1992. Medida la unidad en obra.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 5,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.11         u    PAR DE POLAINAS DE CUERO                                          
 De par de polainas para trabajos de soldadura, fabricada en cuero sistema de sujección debajo del calzado homo-  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 9,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.12         u    PAR DE GUANTES AISLANTES BT. HAS                                  
 De par de guantes de protección eléctrica de baja tensión, hasta  5000 V.,Fabricado con material dieléctrico, homo-  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 25,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
01.13         u    PAR DE BOTAS AGUA PVC. FORRADA                                    
 De par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgos de deslizamiento, fabri-  
 cadas en PVC con forro interior, puntera y talonera con doble capa reforzada. Medida la unidad en obra.  
   
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 13,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
01.14         u    PAR DE BOTAS IMPACTOS DE LONA Y                                   
 De par de botas de seguridad para protección de impactos en dedos, fabricada en lona y serraje, piso de goma en  
 forma de sierra, autodeslizante, tobilleras acolchadas y puntera metálica interior,homologado. Medida la unidad en  
 obra.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 18,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.15         u    PAR DE GUANTES PIEL DE VACUNO                                     
 De par de guantes de piel de vacuno para protección de manos. Medida la unidad en obra.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 5,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
01.16         u    PAR DE BOTAS AISLANTES                                            
 Par de botas aislantes electricas.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 26,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
01.17         u    PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO                                         
 De par de tapones antirruido fabricado en cloruro de polivinilo, según R.D. 1407/1992. Medida la unidad en obra.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 0,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
01.18         u    EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.                                
 Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y  
 anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, un anticaídas  
 deslizante de doble función y  un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequi-  
P31IS720      0,200 ud   Equipo trabajo vert. y horiz.                                    186,15 37,23 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 37,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
01.19         u    CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
P31IA200      0,333 ud   Cascos protectores auditivos                                     11,09 3,69 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 3,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
02.01         m2   PROTECCIÓN DE PERIMETRO                                         
  
 De protección de seguridad de perímetro de forjado con red doliamida, tipo horca, colocada en primera puesta, in-  
 cluso p.p. de pescante metalico, ancajes de red, pescantes y cuerda de sujección, desmontaje según O.L.C.V.C.  
 (O.M. SET-1970). Valorado en función del número optimo deutilizaciones. Medida la longitud de red colocada en el  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 3,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
02.02         m    VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    
  
 De valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo,  
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   6,20 0,62 
P31CB050      0,150 ud   Valla contenc. peatones 2,5x1 m.                                 60,68 9,10 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 9,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.03         u    SEÑAL DE PELIGRO                                                  
 De señal de peligro reflectante (precaución) de 0.70 m, con trípode de acero galvanizado; incluso colocación de  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 9,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
02.04         u    SEÑAL DE PROHIBIDO EL PASO                                        
 De señal de seguridad metalica tipo prohibido el paso de 42 cm, con soporte, incluso colocació de acuerdo a las  
 directivas de la C.E.E. 77/576-79/640 y el R.D. 1403/1986 y p.p. de desmontaje. Valorada en función del número  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 6,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.05         u    SEÑAL DE PROHIBIDO APARCAR                                        
 De seguridad metalica tipo prohibida aparcar de 42 cm, sin soporte, incluso colocación de acuerdo a las directivas  
 de la C.E.E. 77/576-79/640 y el R.D. 1403/1986 y p.p. de desmontaje. Valorada en función del número óptimo de  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 9,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
02.06         u    SEÑAL CASCO OBLIGATORIO                                           
 De señal de segurida metálica tipo casco obligatorio de 42 cm, sin soporte, incluso colocación de acuerdo a las di-  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 6,21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
02.07         u    SEÑAL METALICA DE STOP                                            
 De señal de segurida metálica tipo STOP de 42 cm, con soporte, incluso colocación de acuerdo a las directivas de  
 la C.E.E. 77/576-79/640 y el R.D. 1403/1986 y p.p. de desmontaje. Valorada en función del número óptimo de utili-  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 8,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.08         u    SEÑAL METALICA  SALIDA DE CAMIONES                                
 De señal metálica tipo SALIDA DE CAMIONES de 42 cm, sin soporte, incluso colocación de acuerdo a las directi-  
 vas de la C.E.E. 77/576-79/640 y el R.D. 1403/1986 y p.p. de desmontaje. Valorada en función del número óptimo  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 5,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
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02.09         u    SEÑALIZACIÓN EXTINTORES                                           
 De señal de segurida de PVC 2 mm tipo EXTINTOR de 52x25 cm, incluso colocación de acuerdo a las directivas  
 de la C.E.E. 77/576-79/640 y el R.D. 1403/1986 y p.p. de desmontaje. Valorada en función del número óptimo de  
 utilizaciones. Medida la ud instalada.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 4,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
02.10         u    LÁMPARA SEÑALIZACIÓN DE OBRA                                      
 De lampara de señalización de obra, intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas, incluso colocación de acuerdo  
 con las espacificaciones del MOPU. Valorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la ud instala-  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 7,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.11         m    BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS                                
  
 Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5 m. (amortiza-  
 ble en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo 50 mm. (amortiza-  
 ble en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corri-  
O01A030       0,150 h.   Oficial primera                                                  12,32 1,85 
O01A070       0,150 h.   Peón ordinario                                                   11,88 1,78 
P31CB020      0,065 ud   Guardacuerpos metálico                                           10,13 0,66 
P31CB210      0,240 m.   Pasamanos tubo D=50 mm.                                          4,66 1,12 
P31CB040      0,003 m3   Tabla madera pino 15x5 cm.                                       304,99 0,91 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 6,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
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CAPÍTULO 03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                            
03.01         u    EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente extintor, con sopor-  
 te, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.   
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   6,20 0,62 
P31CI020      1,000 ud   Extintor polvo ABC 9 kg. 34A/144B                                43,27 43,27 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 43,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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CAPÍTULO 04 PROTECCIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA                               
04.01         u    PUESTA A TIERRA, CON PLACA DE CO                                  
 De puesta a tierra, formada por placa de cobre desnudo de 3 mm de espesor, colocada en base de carbón triturado  
 de 50 cm, a dos metros de profundidad, incluso tubo de acero galvanizado de 2”, excavación, relleno, transporte 
  
IE11400       2,000 u    PLACA DE COBRE PARA TOMA TIERRA                                  27,05 54,10 
IF27500       2,000 m    TUBO ACERO GALVANIZADO DIAM. 2"                                  6,91 13,82 
WW00300       2,000 UD  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.E                                 0,81 1,62 
WW00400       2,000 UD  PEQUEÑO MATERIAL                                                 1,21 2,42 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  71,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
04.02         u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL   IV  25                                  
 De interruptor diferencial IV de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad, instalado según R.E.B.T. Medi-  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 63,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
05.01         u    BOTIQUIN REGLAMENTARIO DE OBRA,                                   
 De primeros auxilios en obra. Medida la unidad por obra.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 120,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
05.02         u    ELEMENTOS DE REPOSICION PARA BOT                                  
 De elementos de reposición para botiquín para primeros auxilios en obra. Medida la unidad por obra.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 19,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
05.03         u    RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                    
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analítica de sangre  
P31W060       1,000 ud   Reconocimiento médico básico I                                   77,90 77,90 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 77,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
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CAPÍTULO 06 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO                    
06.01         u    FORMACION ESPECIFICA DE S.H.                                      
 De formación especifica de trabajadores en materia de seguridad y salud, en obra según Ley 31/95. Medida la uni-  
TO02100       4,000 h    OFICIAL 1ª                                                       6,83 27,32 
TP00200       6,000 h    PEON ORDINARIO                                                   6,41 38,46 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 65,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
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CAPÍTULO 07 INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR                                
07.01         u     Ud RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURAS                           
 De recipiente para recogida de basuras y retirada del mismo por la empresa suministradora, puesto en obra y me-  
 dida la unidad instalada.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 100,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS  
07.02         mes  ALQUILER CASETA ASEO 10 m2                                      
  
 Mes de alquiler  de caseta prefabricada para aseos/vestuarios en obra de 4,00x2,50x2,63 m.  Estructura y cerra-  
 miento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de 0,84x0,80 m. de alumi-  
 nio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, tres placas de du-  
 cha, pileta de cuatro grifos y un urinario, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura anti-  
 deslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera  
 en turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, insta-  
 lación eléctrica mono. 220 V. con automático.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del mó-  
O01OA070      0,085 h.   Peón ordinario                                                   6,20 0,53 
P31BC070      1,000 ud   Alq. caseta pref. aseo 4,00x2,50                                 130,00 130,00 
P31BC220      0,085 ud   Transp.150km.entr.y rec.1 módulo                                 442,50 37,61 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 168,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL DE UN CENTRO DE DESCONTAMINACION Y TALLER DE 
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Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la expresada 
cantidad de MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y OCHO 
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Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la expresada 
cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SIETE EUROS con TREINTA Y TRES 
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Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la expresada 
cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con DOCE 
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Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la expresada 
cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y 
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Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la expresada 
cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con 
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Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la expresada 
cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO 
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Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la expresada 
cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHO EUROS  con OCHENTA Y CUATRO 
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Capítulos Resumen Euros 
1 Protecciones individuales 1 611,78 
2 Protecciones colectivas 2.607,33 
3 Extinción de incendios 351,12 
4 Protección de la instalación eléctrica 643,73 
5 Medicina preventiva y primeros auxilios 1 447,36 
6 Formación y reuniones de obligado cumplimiento 65,78 
7 Instalación de higiene y bienestar 1 208,84 
 TOTAL EJECUCION MATERIAL 7 935,94 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 
CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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EJECUCIÓN POR CONTRATA 
 
 














Dirección y administración (5 %)……………. 
 




Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por Contrata a la 
expresada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCO EUROS con 
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Dirección y administración (5 %)……………. 
 




Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por Contrata a la 
expresada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE 
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Dirección y administración (5 %)……………. 
 




Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por Contrata a la 
expresada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES 
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Dirección y administración (5 %)……………. 
 




Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por Contrata a la 
expresada cantidad de SETECIENTOS VEINTE EUROS con 
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Dirección y administración (5 %)……………. 
 




Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por Contrata a la 
expresada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTE Y UN 
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Dirección y administración (5 %)……………. 
 




Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por Contrata a la 
expresada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con 
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Dirección y administración (5 %)……………. 
 




Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por Contrata a la 
expresada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHO EUROS con 
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Capítulos Resumen Euros 
1 Protecciones individuales 1 805,21 
2 Protecciones colectivas 2 920,21 
3 Extinción de incendios 393,26 
4 Protección de la instalación eléctrica 720,98 
5 Medicina preventiva y primeros auxilios 1 621,04 
6 Formación y reuniones de obligado cumplimiento 73,73 
7 Instalación de higiene y bienestar 1353,90 
 TOTAL EJECUCION POR CONTRATA 8 888,33 
 
Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por Contrata a la expresada cantidad de OCHO MIL 
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Capítulos Resumen Euros 
  






Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Propia y Adquisición de Maquinaria a la expresada 
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TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 8 888,33 
TOTAL EJECUCIÓN PROPIA Y ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA 0,00 
I.V.A 21% 1 866,55 
TOTAL EJECUCIÓN DEL PROYECTO 10 754,88 
  
 
Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por Contrata a la expresada cantidad de 
DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO 













Fdo. Julio Alejandro Hernández Sánchez 
 
 
 
